Municipalidad Distrital SUBGERENCIA DE
de Mala INFRAESTRUCTURA

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

TERMINOS DE REFERENCIA
(LOCADORES DE SERVICIOS Y SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y/O ESPECIALIZADOS REALIZADOS POR
PERSONAS NATURALES)
ANEXO N° 01-A

DETALLE DEL REQUERIMIENTO
AREA USUARIA | AREA TECNICA ESTRATEGICA: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DENOMINACION DE LA CONTRATACION: SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO
EN EL CENTRO POBLADO LUMBRERAS DEL DISTRITO DE MALA DE LA
PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUI N°2684939

FINALIDAD PUBLICA: Mejorar y ampliar los servicios de agua potable con el proyecto ‘“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL CENTRO POBLADO LUMBRERAS DEL DISTRITO DE MALA
DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N°2684939, a fin de mmlmlzar,,.‘\v
porcentaje de la poblacion urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red piblica :

/4
/\
OBJETO DE LA CONTRATACION: Seguimiento y monitoreo a proyectos a nivel de ejecucion de obra denominada “MEJORAMIENTO Y AMPLIACI
: DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL CENTRO POBLADO LUMBRERAS DEL DISTRITO
- MALA DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUI N°2684939. YD,
DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: Nt

1. El Monitor o Coordinador estara a cargo de la verificacion de acciones programadas por la contratista y la supervision, control y‘ 3
seguimiento de todos los trabajos de construccion, asegurando el cumplimiento y calidad de la obra e implementacion general. Para
el cumplimiento de esta actividad el Monitor o Coordinador debera de verificar en el sitio el avance de la obra que tiene a cargo,
realizando visitas inter diarias y debera participar en obra durante la ejecucion de las partidas importantes a la obra.

2. Coordinara la ejecucion de la obra que tiene a cargo, aspectos técnicos y econémicos, fundamentalmente verificar los costos de
produccion de las Partidas en ejecucion y determinacion de los rendimientos reales, para lo cual deberé estudiar e interpretar
técnicamente las especificaciones y normas de ejecucion, para su correcta aplicacion en la obra por el contratista.

3. Aplicara criterios profesionales y experiencia propia para aprobar todos los aspectos técnicos referentes a la calidad y avance de la
obra, asi como, la aceptabilidad y certificacion del cumplimiento del contrato de la obra y supervision.

4, Realizar visitas técnicas INOPINADAS a la obra que tiene a cargo con la finalidad de verificar constante y oportunamente que los
trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, asi como la calidad de los materiales que intervienen en las A
Obras; levantar actas cuando sea necesaria.

5. Revisar valorizaciones de obra, informes mensuales de la supervision, informes de ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales
de obra y supervision, calendarios iniciales, actualizados, reprogramados, cronograma de participacion de profesionales de la
supervision y contratista que sean presentados a la entidad, remitiendo la conformidad técnica, conforme a lo requerido por la Sub
Gerencia de Infraestructura.

6. Revisar, evaluar y emitir opinion técnica sobre consultas formuladas por el contratista que sean requeridos por la Sub Gerencia de
Infraestructura.

7. Revisar y evaluar la documentacion presentada por el contratista y supervisor de obra y otros documentos de acuerdo a su
especialidad, que sean requeridos por la Sub Gerencia de Infraestructura.

8. Revisar diariamente el registro del cuaderno de obra digital.

9. Otras actividades, que el area usuaria lo requiera.

Nota: Es pertinente recordarle que, conforme al Articulo 3° de la Ley N° 31227, las personas que participen en las actividades
sefialadas en dicho articulo se encuentran obligadas a presentar la declaracion jurada de intereses; obligacion que sera exigible, de
acuerdo a lo establecido en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestion de Conflictos de Intereses de la Contraloria General
de la Repuiblica, de corresponder.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR Formacion Académica: Ingeniero Civil o Arquitecto Titulado, colegiado y habilitado.

(Precisar las f Experiencia:

mimesque debm’"”"’e”’m"eed"') 4 Experiencia General: acreditar minimo 24 meses como ingeniero civil y/o arquitecto

colegiado

4 Experiencia especifica: Acreditar experiencia general minima de 24 meses como
Coordinador de obra y/o Jefe de Supervision y/o Supervisor de obra y/o Asistente de
Supervisor y/o Residente y/o Asistente Residente y/o Inspector y/o Monitor de obra y/o
Gerente de obra o la combinacion de estos y todas sus similares en obras y/o proyectos
en de saneamiento y/o generale (*); disponibilidad inmediata para el trabajo una vez
emitida la orden de servicio y/o contrato.
Capacitacion:

4 Autodesk o autocad
«  S$10 costos y presupuestos o Delfin Express

(*) Se considera similares la experiencia como residente y/o supervisor de obra.
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Municipalidad Distrital SUBGERENCIA DE
de Mala INFRAESTRUCTURA

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION | Lugar: Municipalidad distrital de Mala y area de intervencion de la obra “MEJORAMIENTO Y
DEL SERVICIO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN EL CENTRO POBLADO
LUMBRERAS DEL DISTRITO DE MALA DE LA PROVINCIA DE CANETE DEL DEPARTAMENTO
DE LIMA” - CUI N°2684939.

Plazo: 60 dias calendarios, iniciandose al dia siguiente de notificada la orden de servicio.
ENTREGABLES / PRODUCTO El servicio sera presentado en 02 entregables, de acuerdo al siguiente detalle:

" PRIMER ENTREGABLE (después de culminado los 30 dias calendarios) a la presentacion del
INFORME DE ACTIVIDADES, comprende a la presentacion de la evaluacion y aprobacion de la <
valorizacion N°01 de obra con su contenido: A
&

- Cunvas de avance de obra é"
- Panel fotografico N
D
- Resumen de metrados a la fecha de presentacion de valorizacion (6’62(

- Hechos o casos fortuitos ocurridos en obra si lo amerita

- Conclusiones y recomendaciones

= SEGUNDO ENTREGABLE (después de culminado los 60 dias calendarios) a la presentacion del
INFORME DE ACTIVIDADES, comprende a la presentacion de la evaluacion y aprobacion de la
Valorizacién N°02 de obra con su contenido.

LUGAR DE PRESENTACION DE | El entregable y/o producto debe ser presentado, a través de la Mesa de partes presencial de la
LOS ENTREGABLES: Entidad, dirigida a la sub gerencia de Infraestructura y/o directamente al Area Usuaria.
CONFORMIDAD DE SERVICIO: La conformidad del servicio estara a cargo de la sub gerencia de infraestructura a la presentacion de
informe de actividades, 2 originales y una copia, del coordinador de obra, en un plazo que no
exceda de los Siete (07) dias calendario, contados desde el dia siguiente de recibido el entregable.
FORMA DE PAGO: El servicio sera presentado en 02 entregables, de acuerdo al siguiente detalle:

= PRIMER pago, a los 30 dias calendarios a la presentacion del INFORME DE ACTIVIDADES, seréa
por PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA, y comprende a la presentacion de la evaluacion y
aprobacion de la valorizacién N°01 de obra; contados a partir del dia de la emision de la orden de
servicio, previa conformidad de la sub gerencia de infraestructura de la MDM, misma que tendra un
plazo méaximo para el pago de 07 dias calendarios.

» SEGUNDO pago, a los 60 dias calendarios a la presentacion del INFORME DE ACTIVIDADES,
sera por PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA, y comprende a la presentacion de la evaluacion y
aprobacién de la Valorizacion N°02 de obra; previa conformidad de la sub gerencia de
infraestructura de la MDM, misma que tendra un plazo méximo para el pago de 07 dias calendarios.

El pago se realizara con abono en la cuenta - Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI) del Contratista,
como méaximo, hasta los Diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del
servicio respectiva y presentacion del comprobante de pago.

PENALIDADES APLICABLES: Penalidad por mora:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = _0.10 x monto

F x plazo en dias

Donde F = 0.40.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato,
componente o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables
cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.
Otras Penalidades: NO CORRESPONDE
RESPONSABILIDAD POR VICIOS | El plazo maximo de responsabilidad del Contratista es de un (01) afio contado a partir de la
OCULTOS: conformidad otorgada por el Area Usuaria.

Q@ Plaza de Armas n.2 177 - Mala

@& www.munimala.gob.pe iMala, una nueuva historia!




Municipalidad Distrital SUBGERENCIA DE
de Mala INFRAESTRUCTURA

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

RESOLUCION CONTRACTUAL: La Entidad puede resolver el contrato menor, en los siguientes casos:

- Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora y/o por otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a su cargo.

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o

fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

- Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

- Por la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e
Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.

- Por mutuo acuerdo entre las partes, de forma parcial o total, previa opinién del area u
area técnica estratégica, en los casos de contrataciones de servicios técnicos, profe

especializados realizados por personas naturales, bajo locacion de servicios. ég
ANTICORRUPCION Y | EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectygto ning s
ANTISOBORNO: pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indir (i’fg a los=

evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante. Y

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
vigencia de la prestacion del servicio, y después de culminado el mismo en caso existan
controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas,
integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones
asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.
Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos
electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea
excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco. En ninguin caso, dichas medias impiden
el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

SOLUCION DE CONTROVERSIA: Los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion del contrato, orden de compra o de
servicio, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, son resueltos mediante conciliacion.

CONFIDENCIALIDAD Y | La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios

PROPIEDAD INTELECTUAL: magnéticos, digitales, y demés documentacion generados por el servicio, pasa a propiedad de la

Entidad. El proveedor debe mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la
informacion y documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.
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