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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000g45

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Entregar a Sr(a) : RODAS BOSMEDIANO ROVER

Fecha : 17/03/2026

Actividad Operativa : C0064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIAEN |E. 65330 MANUEL GAMBINI RL
Motivo . PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO | PARA LA SGI CON CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE
NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr
5-15 0007 22 047 0104 0090 2667407 4000036
Codigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida
110500040017  SERVICIO DE ASISTENCIA DE OBRAS 26.8 1.4 3 8.000,00 SERVICIO

OBJETIVO DEL CONTRATO CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO |,
DESTINADO AL CARGO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 65330 MANUEL
GAMBINI RUPAY DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO
URUYA DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE
ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CUI N° 2667407

REVISION Y/O EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICOQ, FICHA
Y EJECUCION DE OBRA; INFORMES Y OTRAS FUNCIONES EN
EL AMBITO DE SU COMPETENCIA QUE LE SEA ASIGNADA POR
SU JEFE INMEDIATO DE LA SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA (SGI), CON EL FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO CORRECTO HASTA EL CIERRE DEL
PROYECTO.

FINALIDAD PUBLICO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO |,

. DESTINADO AL CARGO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65330 MANUEL
GAMBINI RUPAY DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO
URUYA DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE
ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CUI N° 2667407

PERMITE QUE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (SGI)
CUMPLA EFICIENTEMENTE SUS FUNCIONES REVISION DE
EXPEDIENTE TECNICO, FICHA Y EJECUCION DE OBRA;
INFORMES Y OTRAS FUNCIONES EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA QUE LE SEA ASIGNADA POR SU JEFE
INMEDIATO, ASEGURANDO QUE LOS RECURSOS PUBLICOS
SEAN UTILIZADOS DE MANERA ADECUADA Y QUE LAS
INTERVENCIONES SE EJECUTEN

DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
|, DESTINADO AL CARGO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65330
MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL
ALTO URUYA DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE
PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYAL[", CON CUI N°
2667407

QUE TIENE COMO FINALIDAD FACILITAR LAS ACTIVIDADES DE
ELABORACION REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO, FICHA Y
EJECUCION DE OBRA; INFORMES Y OTRAS FUNCIONES EN EL
AMBITO DE SU COMPETENCIA QUE LE SEA ASIGNADA POR SU
JEFE INMEDIATO DE LA SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, LAS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO
DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Entregar a Sr(a) : RODAS BOSMEDIANO ROVER

Fecha : 17/03/2026

Actividad Operativa : C0064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIAEN I.E. 65330 MANUEL GAMBINI RU
Motivo . PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO | PARA LA SGI CON CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE
NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI™.

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr
5-15 0007 22 047 0104 0090 2667407 4000036
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
ACTIVIDADES ENTREGABLE N° 01

"- REVISON DE INSTALACIONES ELECTRICAS (PLANOS Y
CRITERIOS NORMATIVOS, AUSENCIA DE PERMISO DE
ELECTRQO UCAYALI)

ENTREGABLE N° 02

-CHARLAS Y/O CAPACITACIONES CON INVOLUCRADOS
(ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD)

OTRAS FUNCIONES EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA QUE
LE SEA ASIGNADA POR SU JEFE INMEDIATO DE LA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

PERFIL POR POSTOR -TECNICO: DIBUJANTE CAD.

-EXPERIENCIA COMO ASISTENTE DE MONITOR DE OBRAS
MINIMA DE DIEZ (10) MESES LABORANDO EN ENTIDADES
PUBLICAS.

-CONTAR CON DIPLOMADO EN ASISTENTE TECNICO DE OBRA
MINIMO (400) HORAS. .
-CONTAR CON DIPLOMADO EN INGENIOERIA VIAL MINIMO
(400) HORAS.

-ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVICION Y
EJECUCION DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
APLICADO EN AUTOCAD Y EXCEL, MINIMO 40 HORAS
-CONTAR CON CAPACITACION EN VALORIZACIONES Y
LIQUIDACIONES DE OBRAS MINIMO CON CUARENTA (30)
HORAS.

-CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
(RNP), S| LA PROPUESTA ECONOMICA ES <1 UIT.

-CONTAR CON CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) -
CUENTA RELACIONADA AL NUMERO DE RUC.

-CONTAR CON REGISTRO UNICQO DE CONTRIBUYENTES (RUC)
VIGENTE.

-DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ESTAR IMPEDIDO Y/O
INHABILITADO PARA CONTRATAR POR EL ESTADO.

-BUEN TRATO Y DOMINIO DE PERSONAL A SU CARGO.
-DISPONIBILIDAD INMEDIATA.

PLAZO DE EJECUCION PRIMER ENTREGABLE (07 DIAS)
SEGUNDO ENTREGABLE (07 DIAS)

LUGAR DE PRESTACION EN LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, CARRETERA
FEDERICO BASADRE KM 163.

PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE
LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA ORDEN, SE APLICA
AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA
DiA DE RETRASO, CALCULADO DE ACUERDO CON LA
SIGUIENTE FORMULA:

PENALIDAD DIARIA =0.10 X MONTO VIGENTE
F X PLAZO VIGENTE EN DIAS

DONDE:

F=0.40



Sistema Integrado de Gestion Administrativa Fecha : 17/03/2026
Modulo de Logistica Hora : 21:14
Version 25.02.01.U1 Pagina: 3de4

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Entregar a Sr(a) . RODAS BOSMEDIANO ROVER

Fecha . 17/03/2026

Actividad Operativa : C0064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIAEN |.E. 65330 MANUEL GAMBINI RL
Motivo . PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO | PARA LA SGI CON CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

* EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE
NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

FF/Rb | META/ MNEMQONICO Funcitn Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr
5-15 0007 22 047 0104 0090 2667407 4000036
Codigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA APLICABLE
NO PUEDE EXCEDER DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO
TOTAL CONTRATADO. LA ENTIDAD TIENE EL DERECHO A
EXIGIR, ADEMAS DE LA PENALIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION.

FORMA DE PAGO EL PAGO SE EFECTUARA UNA VEZ FINALIZADO Y APROBADO
EL TRABAJO EJECUTADO CORRESPONDIENTE A CADA
ENTREGABLE, PREVIA CONFORMIDAD DE LA SUB-GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA, CONFORME AL CUADRO DE
ENTREGABLES. EN CASO EL ENTREGABLE SEA CULMINADO
ANTES DEL PLAZO MAXIMO ESTABLECIDO, EL PAGO PODRA
EFECTUARSE UNA VEZ OTORGADA LA CONFORMIDAD
CORRESPONDIENTE.

CONOFRMIDAD DE SERVICIO LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA EMITIDA POR LA
SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, PREVIA
VERIFICACION EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

ANTICORRUPCION ¥ -EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA
ANTISOBORNO O INDIRECTAMENTE, O TRATANDOSE DE UNA PERSONA
JURIDICA A TRAVES DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES,
OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O,
EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO LEGAL EN
RELACION CON EL

CONTRATO.
-ASIMISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN
TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO,
CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y
DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCION,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE Q A TRAVES DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,

REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y
PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE LA LEY
GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

-ADEMAS, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A COMUNICAR A
LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y
OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILICITA O
CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; ¥ ADOPTAR
MEDIDAS TECNICAS,

ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA
EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRACTICAS.

SOLUCION DE TODOS LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION

CONTROVERSIA E INTERPRETACION DE LA PRESENTE CONTRATACION SON
RESUELTOS MEDIANTE TRATO DIRECTO, CONCILIACION Y/O
ACCION JUDICIAL.
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Entregar a Sr(a) . RODAS BOSMEDIANO ROVER

Fecha . 17/03/2026

Actividad Operativa : C0064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 65330 MANUEL GAMBINI RL
Motivo . PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO | PARA LA SGI CON CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

' EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 85330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITQ DE
NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Division Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr
5-15 0007 22 047 0104 0090 2667407 4000036
Cédigo Descripcién / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

RESOLUCION DE CONTRATG LA GTPA PUEDE RESOLVER LA ORDEN DE SERVICIO, EN LOS
POR INCUMPLIMIENTO SIGUIENTES CASOS:
a)POR EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O
REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDO
REQUERIDD PARA ELLO. ]
b)POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD
POR MORA O POR EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS
PENALIDADES, EN LA EJECUCION DE LA

PRESTACION A SU CARGO.

c)POR LA PARALIZACION O REDUCCION INJUSTIFICADA DE LA
EJECUCION DE LA PRESTACION, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA CORREGIR TAL SITUACION.

d)POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE
DE MANERA DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION,
AMPARADO DE UN HECHO O EVENTO EXTRAORDINARIO,
IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE; O POR UN HECHO

SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO, QUE NO SEA IMPUTABLE A
LAS PARTES.

€)POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA ANTICORRUPCION,
DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, DA EL DERECHO A
LA GTPA A RESOLVER AUTOMATICAMENTE Y DE PLENO
DERECHO EL CONTRATO, BASTANDO PARA TAL EFECTC QUE
LA GTPA

REMITA UNA COMUNICACION INFORMANDO QUE SE HA
PRODUCIDO DICHA RESOLUCION, SIN PERJUICIO DE LAS
ACCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS A QUE
HUBIERA LUGAR.

ASIMISMO, PUEDE RESOLVER DE FORMA TOTAL O PARCIAL
LA ORDEN DE SERVICIO POR MUTUQO ACUERDO ENTRE LAS
PARTES, PREVIA OPINION DEL AREA USUARIA.

= s GIONAL DE USAYALL
%ggﬁgﬁ%ﬁgga%n A PADRE ABAD

A

Firma Autorizada




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ANEXO N°02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
1. SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA: SUB-GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA:
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:
03.006.0008.9001.3999999.5000003
PRODUCTO // META:7
SIN PRODUCTO//
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONCOR

4. OBJETIVO DEL CONTRATO:

Contratar una persona natural o juridica para la prestacion del servicio de
ASISTENTE TECNICO |, destinado al cargo del proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65330 MANUEL GAMBINI
RUPAY DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE
NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI", CON CUI N° 2667407., revision y/o evaluacion de expediente
técnico, ficha y ejecucion de obra; informes y otras funciones en el ambito de su
competencia que le sea asignada por su jefe inmediato de la Subgerencia de
Infraestructura (SGI), con el fin de garantizar el cumplimiento correcto hasta el
cierre del proyecto.

FINALIDAD PUBLICA:

La prestacion del servicio de Asistente Tecnico |, destinado al cargo del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65330
MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO
URUYA DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CUI N° 2667407, permite que la
Subgerencia de Infraestructura (SGI) cumpla eficientemente sus funciones
revision de expediente técnico, ficha y ejecucidon de obra; informes y otras
funciones en el ambito de su competencia que le sea asignada por su jefe
inmediato, asegurando que los recursos publicos sean utilizados de manera
adecuada y que las intervenciones se ejecuten conforme a la normativa vigente.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FONCOR 7

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Contratacion de una persona natural o juridica para la prestacion del servicio de
Asistente Técnico |, destinado al cargo del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |E. 65330 MANUEL GAMBINI
RUPAY DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE
NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali
Region

Productiva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UCAYALI", CON CUI N° 2667407, que tiene como finalidad facilitar las
actividades de elaboracién revision de expediente técnico, ficha y ejecucion de
obra; informes y otras funciones en el ambito de su competencia que le sea
asignada por su jefe inmediato de la Subgerencia de Infraestructura, las cuales
se encuentran a cargo de la GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD,
permitiendo el adecuado cumplimiento de acuerdo con las siguientes
actividades:

ACTIVIDADES:

Entregable N° 01

- REVISON DE INSTALACIONES ELECTRICAS (PLANOS Y
CRITERIOS NORMATIVOS, AUSENCIA DE PERMISO DE
ELECTRO UCAYALI)

Entregable N° 02

- CHARLAS Y/O CAPACITACIONES CON INVOLUCRADOS
(ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD)

Otras funciones en el ambito de su competencia que le sea asignada
por su jefe inmediato de la Subgerencia de Infraestructura.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
A. DEL POSTOR.

Y.

v VvV

Técnico: DIBUJANTE CAD.

Experiencia como Asistente de monitor de Obras minima de diez (10) meses
laborando en entidades publicas.

Contar con DIPLOMADO EN ASISTENTE TECNICO DE OBRA minimo
(400) horas.

Contar con DIPLOMADO EN INGENIOERIA VIAL minimo (400) horas.
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVICION Y
EJECUCION DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
APLICADO EN AUTOCAD Y EXCEL, minimo 40 horas

Contar con capacitacion en valorizaciones y liquidaciones de obras minimo
con cuarenta (30) horas.

Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta
econdmica es <1 UIT.

Contar con cédigo de cuenta interbancaria (CCl) — cuenta relacionada al
numero de RUC.

Contar con registro Unico de contribuyentes (RUC) vigente.

Declaracién jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para
contratar por el estado.

Buen trato y dominio de personal a su cargo.

Disponibilidad inmediata.

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali

Region
P(gdlu(ﬁva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

8. PLAZO DE EJECUCION:
La ejecucién del servicio se realizara por entregables, segun el siguiente cuadro:

PORCENTAJE DE | CONTENIDO DEL PLAZO MAXIMO
FRIGEanE = AVANCE ENTREGABLE DEL SERVICIO
INFORME DE
Primer Entregable 50.00% SERVICIOS 7 DIAS
PRESTADOS
INFORME DE
Segundo entregable 50.00% SERVICIOS 7 DIAS
PRESTADOS
100%

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
En la gerencia territorial de padre abad, carretera Federico Basadre km 163.

10. PENALIDAD:
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la orden, se
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculado de
acuerdo con la siguiente formula:

0.10 X MONTO VIGENTE
F X PLAZO VIGENTE EN DIAS

PENALIDAD DIARIA =

Donde:

F=0.40

El monto maxime de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento
(10%) del monto total contratado. La entidad tiene el derecho a exigir, ademas de la
penalidad, el cumplimiento de la obligacion.

$7<OTRAS PENALIDADES:
NO CORRESPONDE.

DE PAGO:

El pago se efectuara una vez finalizado y aprobado el trabajo ejecutado correspondiente a
cada entregable, previa conformidad de la Sub-Gerencia de infraestructura, conforme al
Cuadro de Entregables. En caso el entregable sea culminado antes del plazo maximo
establecido, el pago podra efectuarse una vez otorgada la conformidad correspondiente.

13. CONFORMIDAD DE SERVICIO:
La conformidad del servicio sera emitida por la Sub-Gerencia De Infraestructura, previa
verificacion el cumplimiento del servicio.

14. GARANTIA:
NO CORRESPONDE
15. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
v El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los oOrganos de
administracidn, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
legal en relacion con el contrato.

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali

Region
Productiva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

4 Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socics, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los o¢rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere |la ley general de contrataciones publicas.

v Ademas, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar |los referidos actos o practicas.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIA
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accion judicial.

17. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
La GTPA puede resolver la orden de servicio, en los siguientes casos:

a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Por acumulacion del monto méaximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

c) Por la paralizacién o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacion.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad
de la ejecucion, amparado de un hecho o evento extraordinario, imprevisible e
irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de
compra o servicio, que no sea imputable a las partes.

e) Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion,
durante la ejecucidn contractual, da el derecho a la GTPA a resolver
automaticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la
GTPA remita una comunicacién informando que se ha producido dicha resolucion,
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinidn del area usuaria.

18. GESTION DE RIESGOS
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