TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATOS MENORES PARA SERVICIOS
EN GENERAL

ANEXO N° 2
CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROYECTOS DE
EDIFICACIONES DE VALOR PATRIMONIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE LA SEDE CENTRAL PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - GESTION
Y ADMINISTRACION” CUI N° 2355382

FECHA: Lima, 18 de marzo de 2026

Unidad de Organizacién Oficina de Inversiones e Infraestructura

Codigo Tarea / Actividad AQ100004502120 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SEDE
Operativa CENTRAL - GESTION Y ADMINISTRACION - 2355382

Meta Presupuestaria 0310

CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE
PROYECTOS DE EDIFICACIONES DE VALOR PATRIMONIAL, PARA
EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SEDE CENTRAL PARA EL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - GESTION Y
ADMINISTRACION” CUI N° 2355382.

Objeto de la contratacion

l. MARCO LEGAL

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, en adelante la Ley,
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus modificatorias en adelante el
Reglamento, las directivas que emita la Direccién General de Abastecimiento del Ministerio de Economia
y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

Il. INCLUSION EN EL CMN

Se encuentra programado en el APM INICIAL

"M FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

'S
e
%, S

ontribuir a la gestion del proyecto de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores en el
erd, siendo que dicha infraestructura permita mejorar el servicio que presta la Cancilleria al publico
usuario.

IV. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

:%\Objetivo General
e ‘»«i;;a Oficina de Inversiones e Infraestructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, requiere la contratacion
| servicio especializado en gestion de proyectos de edificaciones de valor patrimonial, para el
' joramiento del servicio de la Sede Central para el Ministerio de Relaciones Exteriores - Gestion y
ministracion” CUI n® 2355382

e Objetivos Especificos:

Garantizar la adecuada coordinacion y gestién técnica de los proyectos de edificaciones de valor
patrimonial al Proyecto de Inversién “Mejoramiento del servicio de la Sede Central del Ministerio de
Relaciones Exteriores — Gestion y Administracion” (CUI n.° 2355382), asegurando el cumplimiento de la
normativa en materia de contrataciones publicas y la aplicacion de estandares de conservacion,
modernizacion y eficiencia institucional.
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V. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

La Oficina de Inversiones e Infraestructura del Ministerio de Relaciones Exteriores carece de personal
técnico especializado en gestién de proyectos de edificaciones de valor patrimonial, que nos permita
gestionar, de manera eficiente y estratégica el Proyecto de Inversion “Mejoramiento del servicio de la Sede
Central del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Por tanto, se justifica la contratacién de un locador de servicios por un periodo determinado, con el objetivo
de garantizar la adecuada gestion y articulacion de las actividades vinculadas a la coordinacion de
proyectos de edificaciones de valor patrimonial para el Proyecto de Inversion con CUI N° 2355382, y con
ello, optimizar la asignacion de recursos y mejorar en la toma de decisiones, cumpliendo con los principios
de eficiencia, legalidad y economia establecidos en la normativa en materia de Contrataciones.

VI. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

6.1. Descripcion general

Los servicios solicitados son los siguientes:

Item Descripcion del servicio Cantidad Unidad de
medida

Contratacion de servicio especializado en
gestion de proyectos de edificaciones de
1 valor patrimonial, para el Mejoramiento del
Servicio de la Sede Central para el Ministerio 01 Servicio
de Relaciones Exteriores - Gestion vy
Administracion” CUIl n® 2355382.

6.2 Descripcion de servicio
El servicio comprende el desarrolio de las siguientes actividades:

¢ Realizar la coordinacién y gestion del proyecto de la Mejoramiento del Servicio de la Sede Central
para el Ministerio de Relaciones Exteriores — Gestion y Administracion” CUI N° 2355382

e Brindar apoyo en la elaboracion, revision y actualizacion de expedientes técnicos, asi como
planos relacionados a proyectos de edificaciones.

e Atender requerimientos de informacion solicitada por el Organo de Control Institucional del
Ministerio de Relaciones Exteriores en el Per(i como en el exterior.

e Asistir a reuniones de coordinacion y/o video conferencias a fin de emitir opinién técnica en
materia de edificaciones.

e Apoyo en el seguimiento de la ejecucion de trabajos de mantenimiento de edificaciones a cargo
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

e Realizar visitas de campo.

e Participar en comités de seleccion, en los procedimientos en los que la Oficina de Inversiones e
Infraestructura actie como area usuaria y segun su especialidad.

e Control correcto de ejecucidon de las actividades, identificando, informando y evaluando las
concurrencias técnicas, proponiendo alternativas de solucion, a fin de cumplir con el objetivo y
plazos contractuales de los proyectos asignados.

e Coordinaciones de mesas de trabajo con el plantel técnico profesional de todas las
especialidades (arquitectura, seguridad, estructuras, eléctricas, mecanicas, sanitarias, sistema
contra incendio y comunicaciones, contempladas en el proyecto), para la recopilacion de
informacion y compatibilizacion de las especialidades.

e Elaborar los Términos de Referencia y/o bases para la contratacion de consultores de obra,
supervisores de obra, ejecutores de obras, asi como de bienes y servicios destinados al
mejoramiento de las edificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en el Peri como
en el exterior.

e Gestionar, evaluar y emitir opinion técnica sobre los expedientes elaborados por el Contratista
y la Supervision para su tramite correspondiente, dentro de los plazos establecidos en la
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normativa de contrataciones aplicable.

e Verificar que el contratista y el supervisor realicen los registros en el cuaderno de obra, pruebas y
controles de calidad realizando visitas periédicas al lugar de la obra.

e Informar el avance y cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, cuando se le requiera.

e Analizar y revisar la programacion de las obras, segin lo aprobado por la Supervision.

e Participar en las reuniones que se convoquen con los Contratistas, Supervisores y/o con el
Jefaturas de la Entidad, para viabilizar la soluciéon de dificultades que obstaculicen el desarrollo
normal de los trabajos.

e Gestionar toda la documentacioén digital existente del Proyecto durante su ejecucion contractual
utilizando los programas y sistemas de la Entidad, para el manejo de la documentacion referente a
los proyectos de manera eficiente.

e Facilitar la informacion técnica de las obras y supervisién a su cargo, solicitado para las
evaluaciones y elaboracion de informes de gestion a requerimiento de la Entidad.

e Revisar la documentacion presentada por el Supervisor y el Contratista, por concepto de adelantos,
valorizaciones de obra y supervision, ampliaciones de plazo, adicionales y/o deductivos de obra,
adicionales y/o deductivos vinculantes; y de encontrarse conforme se emitird un informe técnico
recomendando a la Entidad dar conformidad para proceder con el tramite correspondiente.

6.3 Requisitos segun leyes, reglamentos, normas metrolégicas y normas técnicas de naturaleza
obligatoria vinculadas al objeto de la contratacion.
No aplica

6.4 Impacto ambiental.
No aplica

6.5 Condicion de operacion.
No Aplica

6.6 Transporte.
No Aplica

6.7Seguros.
No Aplica.

6.8 Garantia comercial.
No Aplica.

6.9 Prestaciones accesorias a la prestacion principal.
No Aplica.

6.9.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo.
No aplica

6.9.2Soporte técnico
No aplica

6.9.3Capacitacion y/o entrenamiento
No aplica

BES__

0 7,

@
"RONOGRAMA DEL SERVICIO

[ =
L
| No Aplica.

o]

8.1 Del proveedor
e Un (1) Profesional titulado, colegiado y habilitado como Ingeniero Civil.
e Curso y/o Diplomados en Ejecucién de Obras Segun La Ley de Contrataciones del Estado y
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su Reglamento con un minimo de 20 horas

e Curso y/o Diplomado en Gestién Lean en la Construccion y/o Lookahead planning con un
minimo de 25 horas.

e Curso y/o Diplomado del Software S10 moédulo de presupuestos, con un minimo de 15 horas.

e Ciento veinte (120) de Diplomado en Gestion de Proyectos en el Sector Publico.

e Curso y/o Diplomado en Implementacion de la Metodologia BIM y uso de herramientas
tecnoldgicas aplicadas a la gestion de proyectos orientados en proyectos de conservacion
patrimonial.

e Ciento veinte (120) de Diplomado en mecanismo de Obras por Impuestos

e Ciento veinte (120) de Diplomado en Planeamiento Estratégico en el Sector Publico

e Curso de Disefio Sismorresistente en Edificaciones.

e Contar con RNP vigente en el rubro de servicios.

e Contar con RUC activo y habido.

e Experiencia general: Experiencia minima de siete (7) afios en entidades del sector publico o
privado.

e Experiencia especifica: Debera contar con experiencia minima de cuatro (4) afos en areas de
infraestructura y/o edificaciones, como Coordinador de Obras y/o Coordinador de Obras
Emblematicas y/o Coordinador de Proyectos en el sector publico.

Acreditacion del perfil

- Experiencia general y especifica: con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y/o orden y su respectiva conformidad; o (ii) constancias; o (iii) certificados; o iv) Resolucion
de designacion y cese.

- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos, el cargo
desempenado, el plazo de la prestacion, el nombre de la entidad o empresa que emite el documento,
la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

- Nivel académico: copia simple de grado académico.

- Conocimiento: declaracion jurada simple.

- Cursos y/o diplomados y/o programas de especializacion: con copia simple de certificado y/o
constancia.

IX. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

9.1 Confidencialidad

El contratista no debera divulgar, revelar, entregar o poner a disposicion de terceros, dentro o fuera
de la entidad, salvo autorizacién expresa de la misma, la informacién proporcionada por esta, para la
prestacion y en general toda la informacién a la que tenga acceso o la que pudiera producir con
ocasion de la prestacion, durante y después de concluida la vigencia del presente documento. Dicha
informacion puede consistir en fotografias, informes, material videografico, documentos y otros
similares.

9.2 Anticorrupcion y antisoborno

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningin
pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a funcionarios
publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de
la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier
servidor de la entidad contratante.

"} Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
,(55' del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver,

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de
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9.3

9.4

9.8

servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de
contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
senalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento
durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del contrato.

Finalmente, el incumplimiento de estas obligaciones, durante la ejecucion contractual, otorga a LA
ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parciaimente el contrato. Cuando lo anterior
se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco,
este incumplimiento conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco.
En ninglin caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar.

Conflicto de intereses (Ley N° 31564)

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la
Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefalados en el articulo 5 de dicha ley
se aplicara la inhabilitacion por cinco afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

Propiedad intelectual

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual incluidos, sin limitacion, asi como las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o
documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucién de la prestacién o
que se hubiere creado o producido como consecuencia o en el desarrollo de la ejecucion de la
prestacion.

Recursos y facilidades a ser provistas por la entidad
No corresponde

Responsabilidad por defectos o vicios ocultos
La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no obsta su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral

69.2 del articulo 69 de la Ley.

El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

7. Gestion de riesgos las partes

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en la presente contratacion
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la
ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

Otras obligaciones de la Entidad
No corresponde.
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9.9 Otras condiciones para la contratacion
No corresponde.

9.10 Medidas de control durante la ejecucion contractual

a) Areas que coordinaran con el proveedor:
v Oficina de Inversiones e Infraestructura

b) Area responsable de las medidas de control:
v" Oficina de Inversiones e Infraestructura

9.11 Modalidad de pago
Suma alzada

X. GARANTIA POR PAGO ANTICIPADO

No Aplica

XI. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

11.1 Lugar de prestacion del servicio:
El servicio se ejecutara de manera presencial en el Edificio José Antonio Garcia Belaunde distrito
provincia y departamento de Lima del Ministerio de Relaciones Exteriores

11.2 Plazo de prestacion del servicio:
El plazo total de prestacion del servicio en DIAS CALENDARIO es a partir del dia siguiente de la
notificacion de la Orden de Servicio hasta: Noventa (90) dias calendario.

XI.LENTREGABLE

En mérito al servicio a desarrollar, se debera presentar los siguientes entregables:

N° Entregables Fecha de inicio y fin

Especificar el producto a entregar

A partir del dia siguiente
de la notificacion de la

1° Orden de Servicio hasta

Un informe que contenga:

e Reporte del desarrollo de las actividades

ENTREGABLE los treinta (30) dias descritas en el 6.2 de los TDR

:’QA calendario

“’4%-

S0, ,{) A partir del dia siguiente Un informe que contenga:
{&'ﬁ de la notificacion de la N
Orden de Servicio hasta e Reporte del desarrollo de las actividades
' 90 los sesenta (60) dias descritas en el 6.2 de los TDR

ENTREGABLE calendario

A partir del dia siguiente
de la notificacion de la
Orden de Servicio hasta
los noventa (90) dias
calendario

30

Un informe que contenga:

e Reporte del desarrollo de las actividades
descritas en el 6.2 de los TDR.

. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
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La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas. La conformidad es otorgada por la Oficina
de Inversiones e Infraestructura, conforme a lo dispuesto en el DS N° 025-2025-RE y la RM N° 508-
2025-RE, en el plazo maximo de siete (7) dias computados desde el dia siguiente de recibido el
entregable.

De existir observaciones, la ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del
entregable’ correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a
realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion,
la ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes,
conforme a lo sefialado en el numeral 144.4. del Reglamento, u optar con resolver el contrato, de
acuerdo con el supuesto de resolucion establecido en el literal b) del numeral 68.1 del articulo 68 de
la Ley. En caso se otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la
ENTIDAD para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectua la recepcién o no
otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

XIV. FORMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

XV. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en tres pagos
iguales, luego de la recepcién formal y completa de la documentaciéon correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los siete (7) dias del dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la conformidad
se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, bajo responsabilidad de dicho servidor.

Le Entidad efectla el pago en un plazo maximo de diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

PN - Documento de conformidad emitida por el jefe inmediato

1 %Sy Comprobante de pago.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de
L g;} cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

£y
s . . y
Ulade™ Salvo los documentos de conformidad, el contratista debe presentar la documentacion restante por

Mesa de Partes de la Entidad a la siguiente direccion: https://www.gob.pe/20416-acceder-a-mesa-

! En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicacion del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde
que la entidad efectue el redondeo a favor del contratista, computandose como un dia completo adicional en dicho
supuesto.
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de-partes?child=27623 la cual esta habilitada las veinticuatro (24) horas del dia y los siete (7) dias
de la semana o Mesa de Partes de forma presencial en la direccion: Jr. Lampa 545, Lima, en el
horario de 08:30 a 16:30 horas.

XVI. RESOLUCION CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal b)? del numeral 68.1
del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. De encontrarse en el citado
supuesto de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo
122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Asimismo, se puede efectuar la resolucién contractual, en los siguientes casos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

c) Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

d) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecuciéon contractual.

e) Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial la Orden de servicio y/o contrato por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

XVIl. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
CONCILIACION, conforme con lo establecido en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento.

XVIll. PENALIDADES

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede exceder el 10%
del monto del entregable correspondiente.

18.1 Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion

18.1.1 En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de la
contratacién, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula
de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo

e Donde F tiene los siguientes valores:
Para servicios: F = 0.40

e Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

2 b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
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b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

18.1.2 Tanto el monto como el plazo se refieren, al monto y plazo del entregable que fuera materia
de retraso.

18.1.3 El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

18.2 Otras penalidades

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
Negarse a ser parte de Comité 1% de la UIT (la
’ de Seleccidn penalidad se
aplicara por L .
ocurrencia) Segun informe del area
usuaria
Ausencia injustificada en las 1% de la UIT (la
2 reuniones previamente penalidad se
agendadas aplicara por
ocurrencia)

UIT = Unidad Impositiva Tributaria

L

(Firma digital o manuscrita)

AREA USUARIA
Ivan Béris Sierra Medina

Encargado de la Oficina de Inversiones e Infrasstructura
Ministerio de Relaciones Exterlores
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