5.1.

FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA

Sub — Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI deil Gobierno Regional de
Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
La contratacién de un prestador de servicio de COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN MONTE DE LOS OLIVOS
DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CUIN®
2655089

3. FINALIDAD PUBLICA
Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios de COORDINADOR DE OBRA, para
la chra denominada MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
MONTE DE LOS OLIVOS DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CUI N°2655089 , cuya finalidad publica es lograr una adecuada servicio
continuo, eficiente y sostenible de agua y alcantarilado, lo cual beneficiara la comunidad de su alrededor,
asegurando que |a ejecucion este conforme a las normas técnicas vigentes.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

Asegurar que la ejecucion del proyecto se realice de manera eficiente, segura, dentro del presupuesto y en los
plazos establecidos, garantizando ademés la calidad técnica y el cumplimiento del contrato principal de la obra
y todas sus modificaciones; asi mismo, velar por el estricto cumplimiento de las normativas vigentes, con el fin
de que la poblacion beneficiada tenga un servicio continuo, eficiente y sostenible de agua y alcantarillado

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

iTEM CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

La contratacibn de un prestador de servicio de
COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado:
MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE ATENCION DE
SALUD BASICOS EN MONTE DE LOS OLIVOS DISTRITO
DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CUI N°2655089

1 1 servicios

Actividades para desarrollar:

51.1. Recopilar la documentacién contenide en los legajos de la obra y supervisidn necesarias para el
coresto control y adminisir=i4n da Ja ~hr-

512. Coordinar con las areas da control, la ejecucion y/o supervisién de obra.

51.3. Verificar la situacién de la ejecucion yfo supervision de la obra, en su proceso constructivo y
profesional propuesto correspondiente

5.14. Verificar la correcta elaboracion del Cronograma de adquisicion de Materiales.

5.15. Control de las Partidas del Expediente Técnico.

5.16. Verificar el correcto otorgamiento de los adelantos directos y materiales otorgados a los
contiratistas para la ejecucion de obra

5.1.7. verificar los calculos de las deducciones o reintegro gue no corresponden en los reajustes.
debido a los adelantos directos y para materiales oforgados al contratista.
Verificar la aprobacién de presupuestos, adicionales, reducciones y/o presupuestos deductivos
de obra

5.1.8. Verificar la aprobacion de ampliacion de plazo y los efectos de dichas ampliaciones otorgados.




519 Verificar el tramite de las renovaciones y o devolucién de las cartas fianzas relacionadas al
cumplimiento de contratos, adelanto directo, y adelanto de materiales relacionadas a las obras
liquidadas.

IMPORTANTE: Las actividades adscritas deben realizarse dentro de la normativa vigente, asi como
atendiendo ias directivas, lineamientos u otros establecidos por el Gobiemo Regional de Ucayali.

5.2. INFORME O ENTREGABLE:

Presentara cinco (05) juegos del informe: 03 originales y 02 copias, respecto al estado situacional de
la ejecucion de la obra y supervision, el mismo que debera ser dirigido a la Sub-Gerencia de Obras de
la Gerencia Regional de infraestructura de! Gobierno Regional de Ucayali. El cual debera contener
como minimo lo siguiente:

s Informe mensual acerca de los avances fisicos valorizados de la obra y cuadros graficos que
muestren el avance real en comparacion con el programado.

» Datos generales de la obra, incluyendo las modificaciones que se hubieran producido (adiciones,
reducciones, ampliaciones de plazo, &tc.).

« Calendario Valorizado de avance de obras vigente

e Ocurrencia sobre incumplimiento del contrato y del supervisor respecto a los alcances sefialados
en su contrato, bases y propuesta técnica.

e Actividades desarrolladas en la Ejecucion de la Obra y su supervision, incumplimientos si hubiera,
proponiendo alternativas de solucion.

« Personal empleado en obra (contratista y Supervision), durante el periodo que comprende el
informe mensual.

e Presentars las fotografias que demuestren la ejecucion de la obra conforme al calendario de
avance de obra, en las fotos deberan visualizarse las parfidas que se han ejecutado y valorizado
en el mes correspondiente al mes informado.

« Observaciones, recomendaciones y coordinaciones con el Supervisor que conlleven a la obra se
ejecute con los estandares de calidad y sea culminada dentro de los plazos contemplados de ser
el caso

Importante: El informe del Entregable sera consideradoe como informe de sustento para
tramite de pago.

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacion Académica.

Persona natural titulado, colegiado y habilitado como Ingeniero Civil

*Acreditacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Prafesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Ediicacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.oe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente fink:
https://tiulosinstitutos. minedu.gob.pe/ segln corresponda. El postor debe sefialar los nombres y
apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucién
educativa que expidio el grado o titulo profesional

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre
de la Universidad o instifucion educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido

En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, ! postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida. En caso se acredite estudios en
el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de la
revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en
el extranjero, seglin corresponda.



6.2

6.3.

6.4,

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO &= b

7.1.

7.2

Experiencia:

- Experiencia General

Experiencia general de 10 afios laborando y/o prestando servicios en entidades publicas y/o
privadas.

Experiencia especifica

Experiencia especifica minima de un 05 afio laborando como Residente o Supervisor de Obra en

edificaciones o similar en enfidades piblicas ylo privadas

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de [os siguienies documentos:
{i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Capacitacion

Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EL REGLAMENTO DE
LA LEY 32069

Cursos yfo especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion yfo taller yfo diplomada
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS PARA ENTIDADES PUBLICAS

Cursos yfo especializacion y/o capacitaciones yfo actualizacion yfo taller yfo diplomado
MAYORES METRADOS, PRESTACIONES ADICIONALES Y AMPLIACION DE PLAZO

Cursos ylo especializacién y/o capacitaciones y/o actualizacion yfo taller yfo diplemado
METRADOS EN EDIFICACIONES CON REVIT

Cursos ylo especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion yfo taller yfo diplomado
REVIT EN ESTRUCTURA

Cursos ylo especializacién y/o capacitacionas y/o actualizacion yfo taller yfo diplomado
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SECTOR CONSTRUCCION

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.

Advertencia

Al eveluar s incorporacion de este requisito, ls entided contratante debe sustentar que ol lipo de
capacitacion seleccionado se encuentre vinculado con fas actividedss que e v de desompeliar ol

personsl clave

Se podnk ecreditar s capacitacién mediante certificados de estudios de posigrado, considerando qus
cada crédito del curso gue scredita is capacitacion equivale a dieciséis horas , segdn la nonmativa de
g materia .

Otros

«  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente i

«  Contar con Cadigo de Cuenta interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al nimero de Ro’q ¢
[

«  Contar con registro unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido ,‘-3,

Lugar: NX: G.
Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi
N° 220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Perd. (se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacién sera a solicitud del drea usuaria, lo cual no genera ningdn vinculo o
desnaturalizacién de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de
anticipacion}.

Plazo:

El plazo de ejecucién del presente servicio serd maximo hasta 60 dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio.



8.

9.

10.

ENTREGABLE / PRODUCTO

| PLAZO INFORME PRODUCTOS POR ENTREGAR
. La presentacion de un (01) Informe detaliado y sustentado,
| Maximo hasta 15 que debera contemplar los documentos requeridos conforme
dias calendarios, | ENTREGABLE | el numeral 5.2 y de acuerdo con las actividades sefialadas en
de notificada la [ el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los

QUINCE (15) dias calendario, contados a partir de la fecha
de la notificacion de la Orden de Servicio.

orden de Servicio

; ) La presentacién de un (01} Informe detallado y sustentado,
| Maximo hasta 30 que debera contemplar los documentos requeridos conforme

| dias calendarios, | ENTREGABLE | el numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefialadas en
| de notificada la I el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
orden de Servicio TREINTA (30) dias calendario, contados a partir de la fecha

de la notificacién de la Orden de Servicio.

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado,

Maximo hasta 60 que debera contempiar los documentos requeridos conforme
dias calendarics, | ENTREGABLE | el numeral 5.2 y de acuerdo a las actividades sefaladas en
de nofificada la 1] el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
orden de Servicio SESENTA (60) dias calendario, contados a partir de la fecha

de la notificacién de la Orden de Servicio.

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El entregable debe ser presentado, en la Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura — GRI, el horario para la recepcién virtual de documentos sera de lunes a viemnes hasta

las 16:45 horas.
CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de Obras, en el plazo
méximo de siete {07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso |&’

)
=
]

conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguientzfde ;

producida la recepcion.

-

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica ai CONTRATISTA, indicanBé?.
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al ik

30% del plazo del entregable correspandiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar Ja penalidad por mora desde
el vencimiento del piazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectua la
recepcitn o no oforga la conformidad, segn corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacion, aplicAndose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.



1".

12.

FORMA DE PAGQO

El pago se realizara en 03 armadas, previa presentacion de los entregables y la conformidad del
area usuaria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Correspondiente at 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable | entregable I. Maximo hasta los QUINCE (15) dias calendario de la
notificacién de la Orden de Servicio.
Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable Il entregable Il. Maximo hasta los TREINTA (30) dias calendario de la
notificacion de la Orden de Servicio.
Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable 1l entregable lli. Maximo hasta los SESENTA (60} dias calendario de Ia
notificacion de la Orden de Servicio.

Cada entregable debera ser presentado a fravés del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras

» Informe de Entregable

» Conformidad del Entregable

» Recibo por Honcrarios

» CCI
El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCI) del contratista,
como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio

respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segln lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en ¢l contrato para ello, bajo responsabitidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley Generail de Contrataciones Publicas.
PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica autométicamente una penalidad por mora por

dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula prevista en el Art. 120 del RLGCP: AT
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto / el
F x Plazo \ ,'
N
Donde: e
F=0.40

El retraso se jusiifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmenie, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este ditimo caso a calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn tipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N” 32069, Ley General de
Contrataciones Prblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° (09-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacién final, segin
corresponda.




12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacién- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de Forma de cilculo Procedimiento de

s penalidad verificacion

01 |con los implementos de Usuaria (SGO-GRI)

seguridad obligatorios retraso

En caso el coordinador de obra
lo incumpla con su obligacion : Segun Informe de Area
02 |de presentar su informe 0.05 UIT por cada dia de Usuaria (SGO-GRI)
mensual fuera del plazo | Fetraso

establecido de forma
injustificada. i
Por la presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area
03 | eniregables sin haber | Usuaria {(SGO-GRI)
. etraso
levaniado las observaciones
realizadas.
13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacién generados por el servicio, pasara a propiedad del
Gobierno Regional. ElfLa proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de la informacion y documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

15, CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE

INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la

Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articule $ de dicha ley se
aplicara la inhabilitacion por cinco afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
madalidad.

16. COMPROMISG ANTICORRUPCION Y An11oUBORNU:

« FEl contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o,
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regaio u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a ferceros que tengan
participacion directa o indirecta en la determinacidn de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracién de documentos del procedimiento de seleccidn,
calificacién y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.

e El contrafista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cuaiquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

Por ingresar a obra sin contar | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area




17.

18.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los
érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el
gjercicio de sus funciones, tareas y demés actividades como parie de |a ejecucion de la prestacién,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacién de acceso restringido {confidencial), a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o exirajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurard mientas la informacion
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva a continuidad de la
ejecucién, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; ¢ por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean
imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢} Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito ©
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite ta continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
ejecucién contractual.

e) Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o de ofras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucién por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
habiles para que ejecute la prestacién o subsanar la observacién, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, Ginicamente se notificara la decision de
resolucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial s6lo involucra a
aquella parte dei contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable,
separable e independiente del resto de las obligaciones contraciuales. El apercibimiento previo y la
resolucién que se efectie precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse
tal precision, se entiende que la resolucién es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el
inicio de las acciones civiles, penales y adminisirativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la
resolucién de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

3
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19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacién, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la
Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N® 009-2025-
EF - Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho & solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Pablicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del confrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General

de Contrataciones Pablicas.
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