FORMATO N° 02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
 Unidad de Organizacion Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Meta Presupuestaria
Actividad del POI Evaluacion de Expediente Técnico
Consultoria para la EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO de la Inversion:
Denominacién de la "CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) PLAZA DE
Contratacién ARMAS EN EL CENTRO POBLADO CASCAY, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI,
DEPARTAMENTO ANCASH" cédigo tinico de inversion N° 2687151

' 1. Finalidad Pablica

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO
CASCAY, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH.

2, Antecedentes

\ | CENTRO POBLADO CASCAY, DISTRITO DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", que a la fecha se

Que en la inspeccion realizada se evidencio que dentro de |a zona urbana del centro poblado de Cascay, no se cuenta con los
servicios basicos asi como servicio higiénico publico, es asi que en epocas de fiestas costumbristas la poblacion en general realiza
sus necesidades al intemperie contaminando el medio ambiente y ensuciando los areas de recreacion y pasajes aledafias a la
plaza de armas de cascay, razon por la cual la poblacién y autoridades solicitan la pronta construccion de los servicio higienico
publico, y que esté al servicio de toda la poblacién en general,

Por lo que la entidad, mediante la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, ha priorizado la formulacién en planta el IOARR
o, denominado: “CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS EN EL

)% encuentra proximos para la entrega del expediente técnico por parte del consultor y es necesario su evaluacion de dicho estudio.

"3 /Objetivo de la Contratacion

3.1 Objetivo General

v' El objetivo de la Consultoria es la EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO de la Inversion: “CONSTRUCCION DE
SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO CASCAY, DISTRITO
DE ANRA, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", con cédigo tnico de inversiones con CUI N° 2687151

3.2 Objetivo Especifico

v" Describir en forma adecuada el conjunto de trabajos sefialados para la ejecucion del proyecto.
Sefialar en forma precisa los objetivos a alcanzar con el desarrollo de la obra o trabajos planteados.
Mejorar las condiciones técnicas y la eficiencia del servicio, a fin de contribuir eficazmente al desarrollo de la gestién publica.
Evaluar el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra,
metrados, presupuesto, valor referencial, analisis de precios unitarios y formula polinémica, asimismo: estudio de suelos, estudio
de canteras, impacto ambiental u otros complementarios y necesarios e imprescindibles que considere el consultor, en el marco
para los parametros requeridos.
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3. Alcance y Descripcién del Servicio
4.1 Actividades:
> Elaboracién del plan de trabajo, el cual debe contener el cronograma de actividades que desarrollara el prestador de servicios
tanto en campo como en gabinete.
# Realizar la coordinacion pertinente con la junta de Usuarios, durante la evaluacion y verificacion en campo las metas
planteadas por el formulador,
»  Evaluar en gabinete el expediente técnico de conformidad a los términos de referencia aprobadas y normativas vigentes.
> Llevar a cabo la evaluacion del levantamiento observaciones del Estudio, debiendo realizar todas las coordinaciones y acciones
necesarias para que conjuntamente con el consultor responsable del proyecto correspondiente, se verifique la implementacion
hasta su conformidad,




4.2 Procedimiento:

> Recopilacién de Informacion
El consultor, recopilara toda la informacion previa visitz en campo

»  Reconocimiento de Campo
El consultor visitara la zona y area del Proyecto; a fin de reconocer el estado las caracteristicas de la ubicacion del proyecto y
su area de influencia.

»  Aspectos Técnicos
Evaluar en forma detallada los componentes de la inversion previo verificacién en campo con fines de que el EXPEDIENTE
TECNICO, presente compatibilidad con el terreno y los aspectos técnicos de cada normativa segun la tipologia de proyecto. Por
otra parte, la ENTIDAD puede dar lugar a observaciones, que deben ser necesariamente absueltos en forma satisfactoria por el

Consultor en un plazo maximo de cinco (5) dias no procediendo reclamo alguno por concepto de pagos en tanto dichas
observaciones no sean absueltas.

> 4.3 Plan de trabajo:
en lo que respecta a la evaluacion, en primer lugar, se procedera con verificacion en campo para posterior realizar Ia revision
del expediente técnico de conformidad a las normativas vigentes dependiendo de la tipologia de cada proyecto,

» 4.4 Recursos a ser provistos por el proveedor:
Recursos humanos

N° CARGO
1 Evaluador
>
Equipamiento
| ITEM | DESCRIPCION UNIDADES |
0 ' equipo de cémputo - laptop procesador intel core i7 ' 01 unidad
02 | impresora multifuncional - ' 01 unidad
Acreditacion: Boleta y/o factura o de ser el caso Compromiso de alquiler
» 4.5 Reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias:

> Ley N°® 32069 Nueva ley de Contrataciones del Estado,

»  Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, Directiva para la Programacién Multianual de Bienes, Servicios y Obras.
> Articulo 02° de la CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (31-10-93), menciona que es derecho de toda
»  Reglamento Nacional de Edificaciones

»  Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones.

> 4.6 Normas técnicas:

» Guia Metodologica para la Identificacion, Formulacion, y Evaluacion de proyectos de Riego Grandes y Medianos -
Ministerio de Economia y Finanzas de la Direccién General de Programacion Multianual del Sector Publico- DGPM

# LeyN°® 20951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2013, y es el Ministerio de Agricultura y Riego
la encargada de dicho Fondo.

» Quincuagésima Disposicién Complementaria Final de la Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Piblico, para el
Ao Fiscal 2013, que crea el Fondo de Promocion del Riego en Ia Sierra - M RIEGO.

» Reglamento Nacional de Edificaciones.

» Normatividad vigente de la Contraloria General de la Republica
4.7 Seguros
(El Area Usuaria debera indicar de ser procedente, el tipo de seguro que se exigira al proveedor, la cobertura, el plazo, el monto de la
cobertura y la fecha de su presentacion (a la suscripcion del contrato, al inicio de la prestacion, entre otros), tales como el seguro de
accidentes personales, seguro complementario de trabajo de riesgo, entre otros). NO CORRESPONDE

4.8 Prestaciones accesorias a la prestacion principal
(Se podran considerar como prestaciones accesorias al mantenimiento y operacion, por lo que se debera precisar el tipo,
procedimiento, lugar, forma de pago, tipo de certificacion que se otorgara, segun la prestacion solicitada). NO CORRESPONDE




5. Requisitos del Proveedor y/o Personal

Ingeniero: Civil, Colegiado y habilitado, con experiencia minima acumulada de tres estudios, de haber participado como Jefe de
Proyectos y/o Consultor en elaboracion y/o evaluacién de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de proyectos en general, que
sera acreditado mediante contratos y conformidad y/o certificados y/o constancias o cualquier otro documento que acredite de manera
fehaciente que el servicio fue prestado.
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6. Lugar, Plazo Y Valor Referencial de Ejecucion

Lugar: Sector de Cascay, Distrito de Anra, Provincia de Huzri, Ancash

Plazo: El plazo de EVALUACION del estudio tendra una duracion de siete (07) dias calendarios; El inicio del plazo se contabilizara
desde el dia siguiente de la firma del contrato; se deja constancia que dentro del plazo de gjecucion no esta comprendido el tiempo
de revision por parte de la Municipalidad.

Valor Referencial: S. 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 soles)
Estructura de costos:

VALOR REFERENCIAL
ITEMS. DESCRIPCION UND. | CANT. | PRECIO SI. | PARCIAL SI. | TOTAL, SI.

1 EVALUADOR DEL ESTUDIO

1.1 | Evaluador Global 1
3 ALQUILER DE SERVICIOS Y OTROS

3.1 [ Alquiler de Camioneta Global 1 :

3.2 | Viaticos y Hospedajes Global 1 ' 0
4 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

4.1 | Utiles de Oficina, y Otros Global 1 .

4.2 | Copias Reproducciones e Impresiones Global 1 ' )

COSTO TOTAL

|

7. Resultados Esperados-Entregables

Los documentos a ser entregados por el CONSULTOR al finalizar la evaluacion del Expediente Técnico son los siguientes:
v" Expediente Técnico completo uno (01) original mas Informacién Magnética (CD), el mismo que debe de contener el estudio:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Memoria Descriptiva.

Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Informe de riesgos

Informe de Mitigacién ambiental

Estudio de mecanica de suelos (cimentacién)

Disefo estructural (cobertura)

Especificaciones Técnicas.

Cada una de las partidas del presupuesto debe contar con sus especificaciones técnicas, siendo obligatorio que
éstas, deban estar organizadas de |a siguiente forma:

6.1 Definicion de la partida.
6.2 Método de Medicion,
6.3 Forma de Pago.

8. Planilla de Metrados

9. Disgregado de gastos generales.

10. Presupuesto general

11. Analisis de Costos Unitarios.

12. Relacion de Insumos, (materiales, mano de obra, equipos y herramientas).
13. Férmula Polindmica.

14. Desagregado de gastos generales

15. Desagregado de supervision de obra
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16. Desagregado de gestién de proyecto
17. Cronograma de Ejecucion de Obras (Diagrama PERT-CPM).
18. Cronograma de Avances de Obra Valorizados.
19, Calendario de adquisicion de materiales.
20. Calculo de flete
21. Cotizaciones
22. Planos (topografia, planta, cimentacion, estructuras, detalles, entre otros)
23. Anexos
» Aceptacion del proyecto por la entidad
» Actade libre disponibilidad y/o saneamiento de terreno
»  Panel fotografico
» Entre otros q el consultor considere necesario

Los entregables deberan ser ingresados a través de la mesa de partes virtual de la PGE: h11ips /mesapartesvirtual pae gob pe, para que
sean considerados como documento vélidamente recepcionados.

8. Conformidad

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Confrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por [SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL] en el plazo méximo de [SIETE (7) DIAS O MAXIMO VEINTE (20) DIAS, EN
CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION] dias
computados desde el dia siguiente de recibido el entregable.

De existir observaciones, la PGE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgéndole un plazo

para subsanar [05 dias]. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la PGE puede

. otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la

_“penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la PGE para
" efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones
- Afrecidas, en cuyo caso la PGE no efectla la recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

9. Forma y Condiciones de Pago

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

La PGE paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad por parte del &rea usuaria y es prorrogable, previa justificacién de la demora, por cinco dias habiles

La PGE realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en [soles], en [PAGO UNICO], luego de la recepeion formal
y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF .

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la PGE debe contar con |a siguiente documentacién:

- Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada suscrita por el servidor responsable del [SUB GERENCIA
DE DESARROLLO URBANO Y RURALJ.

- Comprobante de pago.

- [Factura y/o Recibo por honorarios, copia de contrato, informe de aprobacion del &rea usuaria, resolucién de aprobacion, acta de
visita de campo firmado por autoridad competente y documentos que sustenten el cumplimiento de los plazos, como cartas de
ingreso, recepcion, notificaciones entre otros).

En caso de retraso en el pago por parte de la PGE, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas

10. Confidencialidad (De corresponder)

Se determina la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion a la que tenga acceso el consultor y que se
encuentre relacionado con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros por cualquier medio sin
autorizacion de la entidad.




En tal sentido, el consultor debera de dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la entidad, en materia de
seguridad de la informacion proporcionada. Dicha obligacion comprende la informacion que se le entregue, como también la que
se genera durante |a realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido la consultoria de
obra. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos
e informacion compilados o recibidos por el consultor.

11. Penalidades

Penalidad por Mora en |a ejecucion de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la PGE le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y
se calcula de acuerdo con la siguiente formula;

Penalidad diaria= 0.10 X monto

F X plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

F =040
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato, componente o item que debid ejecutarse o,
en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de
retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el
retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de la PGE no da
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

- y.Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, segiin corresponda,

\ 13. Otras Penalidades (De corresponder)

(Dé acuerdo al tipo de contratacion el area usuaria podra establecer otras penalidades diferentes a la mora, las cuales deberan ser
‘objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de |a contratacion y no afectar el equilibrio econémico financiero del
~JContrato, conforme al principio de valor por dinero, por lo que se debera precisar el listado de las situaciones, condiciones, el
procedimiento de verificacion de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar) NO CORRESPONDE

14. Resolucion del Contrato

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan de acuerdo con lo establecido en el
articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
009-2025-EF

15. Clausula Garantias

No aplica.

16. Cldusula Gestion de Riesgos

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto
durante la ejecucién contractual, considerando la finalidad pablica de la contratacion. NO APLICA

17. Clausula Anticorrupcion y Antisoborno

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado
ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacién o cualquier servidor de la PGE.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de
culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos
ilicitos, directa o indirectamente.




Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones,
donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios pUblicos, servidores publicos, locadores
de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de
contratacion y/o cualquier servidor de la PGE, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea,
se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la gjecucion del contrato con la PGE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion contractual, otorga a la PGE
el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de
los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos
Electronicos de Acuerdo Marco. En ninguin caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas
a que hubiera lugar.

18. Clausula Solucion de Controversias

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante conciliacion.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo
sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32089, Ley General de Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso
no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.
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