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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

FORMATO — N°03.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

éf;ol:)‘”a"a (Centro de SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION
C0143 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y
Actividad: PRACTICA RECREATIVA DEL ANEXO DE RONDAYACU. DISTRITO

DE MONOBAMBA - DEPARTAMENTO DE JUNIN

Meta Presupuestaria: 0167

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE PREINVERSION:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y PRACTICA RECREATIVA DEL ANEXO DE
RONDAYACU, DISTRITO DE MONOBAMBA - DEPARTAMENTO DE JUNIN

l.  FINALIDAD PUBLICA
| La finalidad publica de la presente contratacién es contar con un estudio de preinversién a nivel de
‘ m perfil técnico y econémicamente viable, que permita la ejecucién de un proyecto orientado a mejorar
las condiciones de prestacion de los servicios de préctica deportiva y recreativa en el Anexo de
Rondayacu, Distrito de Monobamba, Departamento de Junin.

Esta intervencién contribuird directamente al cierre de brechas de infraestructura deportiva y recreativa
| en el ambito rural, promoviendo el acceso equitativo a espacios publicos de calidad. Con ello, se busca
mejorar integralmente la calidad de vida de la poblacién beneficiaria, fomentando habitos saludables,
la integracion social, el desarrollo fisico y mental de nifios, jévenes y adultos, asi como la prevencién
de conductas de riesgo.

Asimismo, el proyecto busca fortalecer la cohesién comunitaria y el aprovechamiento del tiempo libre
en actividades saludables, contribuyendo al desarrollo humano vy social del Anexo de Rondayacu, en
concordancia con las politicas nacionales y regionales de inclusién social y desarrollo territorial.

1. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
La contratacién del servicio para elaboracién del estudio técnico de Preinversién del proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y PRACTICA RECREATIVA DEL ANEXO
DE RONDAYACU, DISTRITO DE MONOBAMBA - DEPARTAMENTO DE JUNIN.

™ . BASELEGAL
El servicio se rige por las siguientes normas legales, incluyendo sus modificatorias y reglamentaciones
vigentes al afio 2026:
Normativa de Contrataciones y Abastecimiento:
* Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
*  Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069.
*  Decreto Supremo N° 001-2026-EF, que modifica diversos articulos del Reglamento de la Ley
N° 32069.
* Decreto Legislativo N° 1439, del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento
A aprobado por D.S. N° 217-2019-EF.
'+ 1p._Normativa de Inversién Piblica (Invierte.pe):
s * Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Cestién de Inversiones, y su respectivo Reglamento.
* Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones y sus actualizaciones vigentes al 2026.
Normativa General y de Control:
* Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2026.
* Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades.
* Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

2026 |
Pégina | de 14



-

S5co

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

* Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorfa General de
la Republica.

* Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso vy salida
de personal del servicio publico.

* Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

ALCANCES DEL SERVICIO®:

El Consultor para la elaboracion del estudio técnico de Preinversién del proyecto: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y PRACTICA RECREATIVA DEL ANEXO DE
RONDAYACU, DISTRITO DE MONOBAMBA - DEPARTAMENTO DE JUNIN, deberé revisar y usar
todos los antecedentes que existan en la Municipalidad Provincial de Jauja.

El consultor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, asi como del
cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del servicio.

La descripcion del servicio que a continuacién se indica, no es limitativo. El consultor podra ampliar
y/o profundizar, pero no reducir los objetivos del estudio, siendo responsable de todos los trabajos y
estudios que realice para el cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

En ese sentido, el estudio técnico de preinversién deberd contener, como minimo, la siguiente
estructura:

PRIMER ENTREGABLE

El expediente técnico deberd ser presentado en fisico un (01) juego original y (01) copia del original
de acuerdo a los entregables sefialados (*obligatoriamente con caratula disefiada segtin proyecto). El
siguiente esquema no es limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items,
asi como incluir otros que a su criterio se deban considerar.

Presentard un primer entregable, en funcién a los procedimientos que son necesarias para correcta
elaboracién del estudio técnico de preinversion. Debiendo tener el siguiente contenido:

% Informe de Estudio Topogréfico.

% Informe de Estudio de Mecénica de Suelos

% Diagnéstico y Andlisis Socioeconémico.

Q FORMATOS DE PRESENTACION IMPRESO

¢ El Entregable del expediente técnico deberé estar sellado y firmado en cada una de sus hojas
por el Jefe de Proyecto.

e [E| expediente técnico deberd ser presentado en folder forrado y color CELESTE.
Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrds - adelante), y con separadores de color
celeste.

e Cada folder deberé considerar una caratula en la parte frontal. Es importante mencionar que
dichas caratulas, deberén indicar como minimo: nombre de la entidad, cédigo CUI, nombre
del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afo, localizacién, etc.).

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL
o El expediente técnico deberd ser presentado en digital en (01) CD (formato editable) en
formatos el cual debe ser compatible con la entrega fisica Y (01) CD para las copias
¢ Expediente en archivos editables y/o nativos.

SEGUNDO ENTREGABLE

El estudio técnico de preinversién deberd ser presentado en fisico en DOS (02) juegos originales y (01)
copia del estudio técnico de preinversion aprobado de acuerdo a los entregables sefialados
(*obligatoriamente con caratula disefiada segin proyecto). El siguiente esquema no es limitativo para
el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi como incluir otros que a su criterio
se deban considerar. Debiendo tener el siguiente contenido como minimo:
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FORMATO 5A

FORMATO 7A

FICHA TECNICA (Segln el nivel de complejidad del estudio) segin anexo 07 CONTENIDO
MINIMO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA PROYECTOS DE
INVERSION

Ll SR S

1. RESUMEN EJECUTIVO
Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacién empleada y los resultados mas
relevantes del proceso de elaboraciéon del estudio de preinversiéon. En el apéndice se incluye
orientaciones al respecto.
“:2. IDENTIFICACION
2:1 Diagnéstico:
/ {_;.‘-;‘ Se incluird informacién secundaria y/o primaria que sustente el analisis, interpretacién y medicién
577/ dela situacién actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores que influyen en
su evolucién y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnéstico se plantea bajo
cuatro ejes:
211 La poblacién afectada
o Especial atencién tendré el diagnéstico de la poblacién afectada por la situacién negativa que se
‘ busca resolver con el proyecto y su participacién en el proceso. De este grupo de poblacién se
analizard los aspectos demogréficos, econémicos, sociales, culturales, ademas de los problemas y
efectos que perciben.
En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la poblacién
afectada para obtenerlo. Sobre esta base se plantears, entre otros: (i) el problema central; (ii) la
demanda (iii) las estrategias de provisién de los bienes y servicios.
De acuerdo con la tipologia del proyecto, considerar en el diagnéstico, entre otros, el género,
interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones especiales como
discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climatico o de contaminacién
ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el disefio del proyecto.

212 El territorio
Definir el érea de estudio como el espacio geogréfico que sirve de referencia para contextualizar el
problema. Se deben precisar los pardmetros y/o criterios asumidos para delimitar el 4rea de
influencia del proyecto de inversién. Comprende: i) el 4rea donde se localiza la poblacién afectada,
ii) el drea donde se ubica la UP a intervenir (cuando esta existe), iii) el 4rea donde se ubican otras
UP a las cuales puede acceder la poblacién afectada, y iv) el rea que se defina preliminarmente en
el marco del diagnéstico de la unidad productora.
Asimismo, se debe definir el drea de Influencia como el espacio geogréfico donde el problema
™ afecta directamente a la poblacién. En este sentido, también puede definirse como el espacio
geogréfico donde la poblacién afectada consume los bienes o servicios relacionados con el
problema, sean provistos total o parcialmente en la situacién actual por una UP o en condicién de
racionamiento total (no existe UP y la poblacién no puede acceder a ninguna otra).

La Unidad Productora® de bienes y/o servicios (UP)

Identificar las restricciones que estdn impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la
cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicio®, asi como las posibilidades reales de
optimizar la oferta existente; para ello, se analizaré y evaluara, entre otros: (i) los procesos y
factores de produccién (infraestructura, equipo, mobiliario, vehiculos, intangibles, entre otros),
teniendo presente los estdndares de calidad® y niveles de servicio; (ii) los niveles de produccién;
(iii) las capacidades de gestion; (iv) la percepcién de los usuarios respecto a los servicios que reciben
(v) la exposicién y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnéstico del
drea de estudio, asi como los efectos del cambio climético: y, (vi) los impactos ambientales que se
estuviesen generando.

Es importante que como resultado de este andlisis se identifique qué activos de la funcién de
produccién del servicio publico afecta negativamente la forma actual en que se entrega el servlcto
puablico.
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2.2.

2.3.

En este sentido, se debe estimar la oferta actual e identificar y analizar sus principales restricciones,
sobre la base del diagndstico de la UP existente. En tal sentido, se debe realizar lo siguiente:
Estimar la capacidad de produccién de la UP a partir del andlisis de los factores de produccién
identificados y evaluados en el diagnéstico, aplicando estdndares de rendimiento disponibles.
Determinar la oferta actual y su evolucién futura, en la situacién sin proyecto.

Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad de los
factores de produccién restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestién. Explicar las
razones, si fuera el caso, de por qué no se ha logrado materializar una situacién optimizada.
Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacién del proyecto, detallando los supuestos
y parémetros utilizados.

214, Otros agentes involucrados

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como las entidades que apoyarian
en su ejecucién y posterior operacién y mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el
problema, sus expectativas e intereses en relacién con la solucién del problema, sus fortalezas, asi
como su participacién en el Ciclo de Inversién.

Es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecucién del
proyecto, o podrian oponerse. Sobre esta base se planteardn las medidas para reducir el riesgo de
conflictos sociales con tales grupos.

Definicién del problema central, sus causas y efectos

Especificar con precisién el problema central identificado a partir del diagnéstico. Analizar y
determinar las principales causas que lo generan, asi como los efectos que éste ocasiona,
sustentandolos con evidencias” basadas en el diagnéstico realizado, tanto de la UP como de la
poblacién afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del anélisis de
vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el anélisis en el 4rbol de causas-problema- efectos.
Planteamiento del proyecto

2.3.1 Objetivo del proyecto

Especificar el objetivo central o propésito del proyecto, asi como los objetivos especificos o medios
(de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con
las intervenciones previstas. Sistematizar el anélisis en el 4rbol de medios-objetivo-fines.

232 Planteamiento de alternativas de solucion

Plantear las alternativas de solucién del problema, sobre la base del anélisis de las acciones que
concretarén los medios fundamentales. Dichas alternativas deberan tener relacién con el objetivo
central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables.

3. FORMULACION

3.1

3.2.

Definicién del horizonte de evaluacién del proyecto

Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluacién, el cual esté constituido por el periodo
de ejecucién del proyecto y el periodo en el que se estimardn los costos de operacién y
mantenimiento y los beneficios sociales del proyecto, a efectos de su evaluacién.

Andlisis del mercado del servicio

3.2.1 Andlisis de la demanda del servicio:

Se efectuaran las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se realizaré lo
siguiente:

Se identificarad los bienes y/o servicios que serdn intervenidos por el proyecto, que se relacionan
directamente con el problema identificado y que serdn proporcionados durante la fase de
funcionamiento.

Se definird la poblacién demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y sustentando los
pardmetros y supuestos utilizados.

C. Seestimard y analizaré la demanda actual, en base a informacién de fuentes primaria y secundaria,
que deberd haber sido incluida en el diagnéstico del servicio y de los grupos involucrados (en
particular los afectados por el problema).

d. Se analizard la tendencia de utilizacién del servicio publico a intervenir y los determinantes que la
afectan. Sobre esta base se planteardn los pardmetros y supuestos para las proyecciones de la
demanda.
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e. Se proyectard la demanda o a lo largo del horizonte de evaluacién del proyecto, sefialando y
sustentando los pardmetros, supuestos y metodologia utilizada.
Solo si en el proyecto se incluyen intervenciones que pueden modificar las tendencias actuales de
demanda, ya sea en términos de incremento de la poblacién demandante o el ratio de
concentracién (cantidad demandada por periodo o nivel de utilizacién del.

3.2.1. Determinacion de la brecha oferta - demanda:

Sobre la base de la comparacién de la demanda proyectada (en la situacién sin proyecto o con
proyecto, segin corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya
sido posible optimizarla.

|
|
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|
|

3.3. Anélisis técnico

2310 Aspectos técnicos
Basandose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la poblacién objetivo a
ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio publico a ser cubierto,
se debe avanzar en la configuracién técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el
desarrollo de aspectos fisicos-técnicos interdependientes: la localizacion, el tamafio y la tecnologia.

| Los elementos técnicos derivardn en requerimientos de recursos para inversién y para operar y

mantener el proyecto.

| ~ a) Tamano: se refiere a la capacidad de produccién del bien o servicio, para un periodo determinado.

: El factor principal que determina el tamafio del proyecto es el déficit que se desea atender, dado
por la demanda de la poblacién objetivo. No obstante, hay otros factores condicionantes que
| pueden influir en la decisién de tamario del proyecto, como: existencia de economias de escala,

estacionalidades en la demanda, terrenos disponibles, entre otros.

b) Localizacion: el proyecto deberia identificar aquella ubicacién o localizacién que produzca el mayor
beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el principal criterio para seleccionar la
localizacién, también deberén tenerse en cuenta otros factores condicionantes como: disponibilidad
de servicios basicos. vias de comunicacién, exposicién a peligros (naturales, socionaturales o
antrépicos) y medios de transporte, clima, planes reguladores y ordenanzas, impacto ambiental,
entre otros.

c) Tecnologia: de acuerdo al proceso de produccion de un servicio se pueden identificar diferentes
activos asociados a cada una de las etapas de dicho proceso de produccién. Es posible que para
cada subproceso del proceso productivo existan diferentes alternativas tecnolégicas, las que deberan

| ser analizadas para verificar si cumplen los requerimientos o especificaciones técnicas, para luego

| poder evaluar la mejor opcién tecnoldgica.

d) Andlisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos o negativos que

el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades

| positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de
| o este andlisis, se podrdn plantear medidas de gestién ambiental, concerniente a acciones de
‘ prevencién, correccién y mitigacién, de corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que

[ sean pertinentes para la fase de Formulacién y Evaluacién del proyecto.

e) Andlisis de la gestion del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas con el fin de
| evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de prestacién del servicio a nivel
de una UP y de la poblacién afectada intervenidas mediante un proyecto de inversién, por efecto
de un desastre potencial o del cambio climatico.

Para este andlisis se deberd considerar los factores condicionantes que inciden en el tamaio,
localizacién y tecnologia, asi como las relacionadas con la gestién del riesgo en contexto de cambio
climético y los impactos ambientales.

Con el resultado de este andlisis se puede identificar alternativas técnicas factibles (ATF) que seran
evaluadas para seleccionar la mejor segin la evaluacién social, de tal modo de asegurar que la
intervencién cumpla con los niveles de servicio y estdndares de calidad establecidos por el Sector
competente del Gobierno Nacional.

| Las ATF provienen de las opciones técnicas posibles que han cumplido con los criterios de los

factores condicionantes considerados. Esta sintesis debe contener para cada ATF informacién

relevante referente a los aspectos técnicos analizados y el resultado de los mismos, 1ncluyendo las
medidas de reduccién de riesgo en un contexto de cambio climatico. ;

332 Disenio preliminar
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Es la representacién grafica o esquemaética de un proyecto de inversién en su fase de formulacién
y evaluacién que describe las caracteristicas fisicas principales de las ATF, con el propésito de dar
una base para la estimacién de costos. El disefio preliminar debe estar constituido con un nivel de
informacién de ingenierfa conceptual en la primera etapa de evaluacién para las alternativas
técnicas factibles y por ingenierfa bésica en la segunda etapa de evaluacién para la alternativa
seleccionada. Cada UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir el disefio
preliminar més idéneo para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido los criterios y/o
normas técnicas para tal fin.
333 Metas fisicas

Teniendo en consideracién el disefio preliminar se debe establecer las metas fisicas que se generaran
en la fase de Ejecucién, incluyendo las relacionadas con la gestién del riesgo en el contexto de
cambio climético y la mitigacién de los impactos ambientales negativos. Asimismo, identificar y
cuantificar los recursos e insumos que se utilizaran en la fase de Funcionamiento.

3.4. Gestidn del Proyecto

34.1  Gestion en la fase de ejecucion: (i) plantear la organizacién que se adoptaré; (ii) especificar la
Unidad Ejecutora de Inversiones designada que coordinard la ejecucién de todos los
componentes del proyecto y/o se encargard de los aspectos técnicos, sustentando las

o capacidades y la designacién, respectivamente; (iii) sefialar la modalidad de ejecucién del

4 proyecto, sustentando los criterios aplicados para la seleccién; (v) precisar las condiciones
previas relevantes para garantizar el inicio oportuno, la ejecucién y la eficiente ejecucién.

La Gestion en la fase de Ejecucién incluye el plan de implementacién donde se detalla la
programacién de las acciones previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la
secuencia y ruta critica, duracién, responsables y recursos necesarios.

342 Cestion en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se haré cargo de la operacién y
mantenimiento y la organizacién que se adoptard; (ii) definir los recursos e instrumentos que
se requerirdn para la adecuada gestién de la UP;

(iii) precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacién.

3.5 Costos del proyecto a precios de mercado:

3.5.1  Estimacion de los costos de inversién
Estimar los costos de inversién para cada alternativa, sobre la base de las metas fisicas,
la gestion del proyecto y la aplicacién de costos por unidad de medida. Considerar todos los costos
en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecucién; incluyendo los asociados con las medidas
de reduccién de riesgos en contexto de cambio climédtico y con la mitigacién de los impactos
ambientales negativos, asi como los de estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones,
expropiaciones, liberacién de interferencias, de corresponder.

o 3.5.2  Estimacidn de los Costos de inversion en la fase de Funcionamiento

: Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de
funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes.

3.5.3  Estimacidn de los costos de Operacién y Mantenimiento incrementales
Estimar los costos detallados de operacién y mantenimiento incrementales sobre la base de la
comparacién de los costos en la situacién “sin proyecto™ y en la situacién “con proyecto™. Describir
los supuestos y pardmetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios de
mercado. Los costos de operacién y mantenimiento deben sustentarse con el disefio operacional
cumpliendo las normas de seguridad y los esténdares de calidad sectoriales.

4. EVALUACION

4.1. Evaluacién Social
Se efectuaré la evaluacién social de cada alternativa, para lo cual se debera elaborar los flujos de
beneficios y costos sociales.

4.1.2 Beneficios sociales
Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberacién de recursos y aumento del consumo),
indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generaré el proyecto, debiendo
guardar coherencia con los fines del &rbol de objetivos. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los
beneficios que se generarfan por cada una de las diferentes alternativas en la situacion "¢on
proyecto”.
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Asimismo, estimar los beneficios que se generarfan en la situacién "sin proyecto" y determinar los
flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la situacién "con
proyecto” y la situacién "sin proyecto”.
4.1.3 Costos sociales
Se elaborardn los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin proyecto),
teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales seran ajustados aplicando
los factores de correccién de precios de mercado a precios sociales.
Se deberd incluir también en los flujos los costos indirectos, externalidades negativas e identificar
los intangibles que no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden
generarse tanto en la situacién "sin proyecto", como en la situacién "con proyecto".
4.1.4 Criterios de decisicn
Se estimarén los indicadores de acuerdo con la metodologia aplicable al tipo de proyecto que se
estd formulando.
a) Metodologia Costo-Beneficio
Aplicar esta metodologia a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar
monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y
costos que se comparan son los "incrementales”. Se deberan utilizar los indicadores de Valor Actual
Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de Retorno Social. En caso se necesite
o comparar alternativas de distinta vida util, se debe usar el Costo Anual Equivalente para actualizar
los costos al presente.
b) Metodologia Costo-Eficiencia, Costo-Eficacia o Costo-Efectividad (CE)
Aplicar esta metodologia de evaluacién sélo en el caso que no sea posible efectuar una valorizacién
adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores son Costo Eficiencia,
Costo Eficacia o Costo Efectividad. En caso se necesite comparar alternativas de distinta vida atil,
se debe usar el Costo Anual Equivalente para actualizar los costos al presente.
Debe considerarse las lineas de corte, en los casos que el Sector funcionalmente competente las
haya aprobado, para definir si se toma la decisién de inversién.
4.1.5 Andlisis de incertidumbre Andlisis de sensibilidad:
Efectuar el andlisis de sensibilidad para: (i) determinar cuéles son las variables (como la demanda,
costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre otros) , cuyas
variaciones pueden afectar la condicién de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad
financiera (cuando corresponda) o la seleccién de alternativas; (i) definir y sustentar los rangos de
variacién de dichas variables que afectarfan la condicién de rentabilidad social o la seleccién de
alternativas.
Andlisis de riesgo probabilistico:
Estimar, mediante un analisis probabilistico, el valor esperado de la variable de resultado (VAN
social del proyecto o CE) para tomar una decisién de inversién.
P 4.2. Evaluacién privada
La evaluacién privada deberd efectuarse para aquellos proyectos de inversién que tienen un
potencial de generacién de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas,
tasas, cuotas, entre otros) por la prestacién del servicio publico sujeto de intervencién. Contempla
el andlisis de flujos de caja (ingresos y egresos) desde el punto de vista de la institucién (entidad o
empresa publica) responsable de la ejecucién y operacién del proyecto, con el objeto de determinar
su grado de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendra que ser financiado con recursos ptblicos,
sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable.
. Andlisis de Sostenibilidad
Especificar las medidas que se estdn adoptando para garantizar que el proyecto generard los
resultados previstos a lo largo de su vida til. Entre los factores que se deben considerar estan: (i)
la disponibilidad oportuna de recursos para la operacién y mantenimiento, segin fuente de
financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecuciéon vy
funcionamiento; (iii) la capacidad de gestién del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los
productos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposicién a pagar de los usuarios;
vy, (vii) los riesgos en contexto de cambio climético. Cuando los usuarios deban pagar una cuota,
tarifa, tasa o similar por la prestacién del servicio, se realizard el anélisis para determinar el monto
y elaboraré el flujo de caja. Se debe hacer explicito qué proporcién de los costos de
operacién y mantenimiento se podré cubrir con tales ingresos.

2026 |
Pégina 7 de 14



SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

4.4. Financiamiento de la inversién del proyecto

4.5.

Plantear la estructura de financiamiento de la inversién especificando las fuentes de financiamiento
y su participacién relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se aplicara.

Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada

Se presentard la matriz del marco légico de la alternativa seleccionada, en la que se deberan
consignar los indicadores relevantes y sus valores en el afio base y esperados, a efectos del
seguimiento y evaluacién ex post.

5. CONCLUSIONES

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulacién y evaluacién del
proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo
siguiente:

Las razones de orden técnico y econémico por las cuales se selecciond a la alternativa que se
desarrollé en la segunda etapa y se descartaron el resto de alternativas planteadas en la primera
etapa.

Cumplimiento de los tres atributos que definen la condicién de viabilidad de un proyecto, en caso
el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atributos no se logré
cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de profundizacién de
la informacién empleada para la elaboracién del estudio de preinversién, asi como la consistencia
y coherencia de los supuestos establecidos. las fuentes de informacién, las normas técnicas, los
pardmetros y metodologias empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el
fundamento técnico y econémico de la decisién de inversién.

6. RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracién del estudio de preinversién, la UF planteard
recomendaciones técnicas para la UEl que asumird la ejecucién y posterior operacién vy
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberén estar ligadas con las acciones o
condiciones que se deberén asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podria
enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente. se deberd emitir
como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucién:

- lLas variables criticas que pueden influir en la estimacién de los costos de inversién, asf como los
plazos de ejecucién del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles sobrecostos y
sobre plazos durante la etapa de ejecucién. Sefialar las limitaciones de informacién que enfrenté
la UF para realizar tales estimaciones.

- Oftros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de
informacién que enfrenté durante la preparacién del estudio de preinversién.

Fase de Funcionamiento.

- Las condiciones que podrfan afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega de
servicios a la poblacién beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, presupuestales
(asignacién de la operacién y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre otros. Alertar sobre
los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido a un
mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento del proyecto.

- Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de
informacién que enfrentd durante la preparacién del estudio de preinversién.

7. ANEXOS

Incluir como anexos la informacién que sustente o detalle los temas analizados en el perfil.
ANEXOS:
- Croquis de ubicacién del proyecto
- Plano o croquis de la UP
- Panel fotogréfico
- Presupuesto de costos de inversién
- Compromiso de operacién y mantenimiento
- Estructura de costos con proyecto y sin proyecto
- Padrén de usuarios.
- Formato de situacién actual.
- Actas de disponibilidad de terreno
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ANEXO DE LA PARTE TECNICA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

Antecedentes

Caracteristicas Generales

Descripcién de los sistemas existentes
Capacidad Operativa del Operador
Descripcién técnica del proyecto
Cuadro de resumen de metas
Cuadro de resumen de Presupuesto con fecha de referencia
Modalidad de ejecucién de obra
Sistema de contratacién

Plazo de ejecucién de obra

. ESTUDIOS BASICOS

Estudio topografico

Estudio de Suelos

Estudio de Gestidn de riesgos

Estudio de mitigacién e impacto ambiental
Otros estudios

. PLANILLA DE METRADOS
. PRESUPUESTO DE OBRA
. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
. RELACION DE INSUMOS
. FORMULA POLINOMICA
. CRONOGRAMAS DE OBRA
. PLANOS
* Plano de Ubicacién y Ambito de Influencia.
* Plano de arquitectura.
* Plano de estructuras.
* Plano de instalaciones eléctricas.
* Plano de instalaciones sanitarias.
* Planos topogréfico.
El proveedor podrad contar con un equipo de profesionales especialistas, en caso asi lo decida y
requiera. No obstante, el proveedor serd el nico responsable del cumplimiento del servicio.

3
4
5
6
7
8
9

™ PRODUCTO FINAL A ENTREGAR
A nivel perfil
La ficha simplificada deberé ser presentado en fisico en un (02) juegos originales y (01) copia del
original (*obligatoriamente con caratula disefiada seglin proyecto). El siguiente esquema no es
limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi como incluir otros
que a su criterio se deban considerar.
El Entregable del estudio de preinversidn deberd estar sellado y firmado en cada una de sus hojas
por el jefe de Proyecto
El documento del estudio de preinversién debera ser presentado en archivadores de palanca de
lomo ancho forrados color CELESTE. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atras -
adelante), y con separadores de color celeste.
Cada archivador deberéd considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas carétulas, deberadn indicar como minimo: nombre de la entidad,
nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor, localizacién, etc.).
- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberdn estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consultor, jefe de proyecto y de los
especialistas segln corresponda.
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El perfil técnico final deberé ser presentado en TRES ejemplares, cada uno conteniendo un disco
compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la
entrega fisica.

- El documento del perfil en archivos editables y/o nativos.

- El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico
con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de célculo, memorias y
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptardn archivos en versién
PDF). Toda la informacién debera entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna
restriccién para su edicién. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o andlisis

realizados.

REQUISITOS DEL CONSULTOR
5.1 DEL CONSULTOR: El proveedor podrs ser una persona natural o juridica que cumpla con los

siguientes requisitos:

Contar con RUC habido y activo (ficha RUCQ)

Contar con RNP vigente capitulo de consultoria de obras

Cuenta Interbancaria — CCl

No contar con impedimentos para contratar con el estado segin el Articulo N° 30
impedimentos para contrata (declaracién jurada)

En caso de persona natural adjuntar copia de DNI

En caso de persona juridica adjuntar vigencia poder

5.2 DEL PERSONAL CLAVE: El Consultor debe garantizar la disposicién de los siguientes profesionales,
quienes son los responsables directos de la elaboracién de los estudios:
A. JEFE DE PROYECTO

Formacién académica:
Ingeniero Civil o Arquitecto titulado, colegiado y con certificado de habilidad vigente.
Experiencia:
Experiencia en general
Experiencia general acumulada de dos (02) afios contabilizados a partir de la Colegiatura
como: Consultor para la elaboracién y/o reformulacién de Expediente Técnico y/o Ficha
Técnica, Jefe de Proyecto para la elaboracién o reformulacién de Expediente técnico y/o
Ficha Técnica y/o Evaluador de Proyecto y/o ingeniero formulador y/o responsable de la
Unidad Formuladora y/o Responsable de la Oficina de Programacién Multianual de
Inversiones y/o Gestor de Inversiones y/o Residente de Obra y/0 Supervisor de Obras y/o
inspector de obras y/o Evaluador de proyectos o expedientes técnicos y/o Jefe de ejecucion
y/o otros en el ejercicio profesional en el sector publico y/o privado.
Experiencia especifico
Deberd acreditar experiencia como formulador o evaluador o jefe de proyecto o
coordinador o responsable en la elaboracién o Especialista de Costos y Presupuestos, como
minimo un (01) proyecto en general (estudios de preinversion / perfil o expedientes
técnicos).
NOTA:
La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberdn estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)
Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales
propuestos serdn acreditados mediante copia simple de: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad; (i) constancias; (i) certificados; o, (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
bpropuesto; los cuales deben permitir conocer la experiencia realmente adquiriada por
una persona en un periodo de tiempo determinado. No se aceptaran taslapes

e Capacitacién:
Curso en formulacién y evaluacién de proyectos de inversién publica y/o invierte.pe
y/o elaboracién de expedientes técnicos y/o invierte.pe y/o elaboracién de perfiles y/o
gestion de proyectos
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e Responsabilidad:
Serd el responsable integral de la calidad técnica y legal de todos los entregables,
debiendo firmar vy sellar cada folio del estudio.

B. ESPECIALISTA EN FORMULACION
e Formacién académica:
Economista colegiado y habilitado.

e Experiencia:
Deberé acreditar haber participado en la formulacién y/o evaluacién y/o evaluador y/o
responsable de la Unidad Formuladora y/o responsable del drea de estudios de pre inversién
y/o sub gerente de programacién multianual de inversiones y/o analista en inversién y/o
formulador de proyectos de inversién y/o especialista en formulacién y evaluacién de
proyectos de inversién y/o la combinacién de términos, como minimo doce (12) meses.

Deberé acreditar haber participado en la formulacién y/o evaluacién y/o evaluador y/o

responsable de la Unidad Formuladora y/o formulador de proyectos de inversién y/o
Py formulador y/o especialista en identificacién y formulacién y/o especialista en formulacién,
‘ como minimo, dos (02) proyectos (perfil o expediente técnico).

La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor
deberan estar ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)

Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos
serén acreditados mediante copia simple de: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad; (i) constancias; (iii) certificados; o, (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto; los cuales deben
permitir conocer la experiencia realmente adquirida por una persona en un periodo de
tiempo determinado. No se aceptaran traslapes

e Cursos
Curso en formulacién y evaluacién de proyectos de inversién publica y/o invierte.pe y/o
elaboracién de expedientes técnicos y/o invierte.pe y/o elaboracién de perfiles y/o gestién
de proyectos y/o gestién de inversiones.

* Responsabilidad:
Responsable de los aspectos metodolégicos, anélisis de demanda, brechas, evaluacién social
Y y consistencia econdmica del proyecto.

5.3. ACREDITACION DE REQUISITOS

e Formacién Académica: Se verificard a través del portal web de la SUNEDU.

e Experiencia: Se acreditard mediante copia simple de contratos con su respectiva
conformidad, constancias o certificados donde se detalle el cargo, el objeto del
proyecto y el tiempo de prestacion.

¢ RNP: La vigencia y especialidad del RNP serd verificada electrénicamente en el portal
institucional del OSCE.

SSE2257 5.4, CONSIDERACIONES ADICIONALES

e Equipo de Apoyo: El proveedor podrd contar con otros especialistas adicionales
(Topdgrafo, Especialista en Suelos, etc.) si lo considera necesario para el cumplimiento
de los alcances, siendo el Consultor el Unico responsable de la integridad del servicio.

e Vinculo Contractual: En caso de consorcios, cada integrante que se obligue a elaborar
el expediente técnico debe contar con inscripcién vigente en el RNP como consultor
de obra en la especialidad requerida

VL. SEGUROS (De corresponder)
No corresponde
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VIL. GARANTIA COMERCIAL (De corresponder)

No corresponde

VIIL LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:

LUGAR

Dentro del perimetro del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y PRACTICA RECREATIVA DEL ANEXO DE RONDAYACU, DISTRITO DE MONOBAMBA -
DEPARTAMENTO DE JUNIN

PLAZO:

El plazo de ejecucién de la prestacién del servicio serd dentro de los 30 dias calendarios a partir

IX. PRODUCTOS O ENTREGABLES:
El profesional y empresa debera presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Segtin

el alcance y descripcién del servicio, segtin detalle.

del dia siguiente de recepcionada la Orden de Servicio.

En caso el producto final se encuentre conforme antes del plazo establecido, este podréa ser
entregado y se procederé con los trémites de su pago.

En caso de existir observaciones, el Consultor deberé realizar el levantamiento de estas en un
plazo no menor a 2 dfas calendarios ni mayor de 10 dfas calendarios partir del dia siguiente de
decepcionadas las observaciones.

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE
El consultor entregard un informe que contenga:
Hasta los 15 dias calendarios, | 1. Informe de Estudio Topogréfico.
Primer contabilizados a partir del dia | 2. Informe de Estudio de Mecénica de Suelos
Entregable siguiente de la suscripcién del | 3. Informe de Estudio de Cestién de Riesgos y
contrato. Vulnerabilidad.
4. Diagnéstico y Anélisis Socioecondémico.
Hasta los 30 dias calendarios, | o oo Erfregara o SEGUNDO
Segundo contabilizados a partir del dia : . .
.y " ENTREGABLE y previa conformidad del servicio
Entregable siguiente de la suscripcién del i :
ioitrato, por el 4rea usuaria.

X. FORMA DE PAGO

Se pagard el 40% del monto contratado, a la aprobacién del PRIMER ENTREGABLE de la
elaboracién del Estudio Técnico de Preinversién: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y PRACTICA RECREATIVA DEL ANEXO DE RONDAYACU, DISTRITO DE
MONOBAMBA - DEPARTAMENTO DE JUNIN", la aprobacién del responsable de la Subgerencia

de estudios y preinversién con conformidad de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y
rural.

Se pagara el 60% a la aprobacién del SEGUNDO ENTREGABLE de la elaboracién del Estudio
Técnico de Preinversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y
PRACTICA RECREATIVA DEL ANEXO DE RONDAYACU, DISTRITO DE MONOBAMBA -
DEPARTAMENTO DE JUNIN", aprobacién realizada por el responsable de la Subgerencia de
estudios y preinversién con conformidad de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE
Primer 40% del monto previa A la presentacion y conformidad del PRIMER
456 conformidad del servicio por | ENTREGABLE por parte del responsable de la

pag el drea usuaria. Subgerencia de Estudios y Preinversion.
60% del monto previa A viabilidad y/o resultado del estudio de

Segundo : - ; .
conformidad del servicio por preinversién cargado en la plataforma del
pago . . i
el érea usuaria. invierte.pe con el producto final presentado.
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CONFORMIDAD

Conformidad de la subgerencia de estudios y preinversién, conformidad de la Gerencia de
Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

La conformidad del servicio no exonera al Proveedor de la obligacién y responsabilidad de absolver
las observaciones por defectos o vicios ocultos que posteriormente pudieran surgir durante el proceso
de formulacién del estudio técnico de preinversién, y posterior proceso de seleccién si es por contrata
y ejecucién de la obra si es por administracién directa.

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y tiene la obligacién de subsanar los vicios ocultos
sin costo adicional para la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios contados a partir de la
conformidad otorgada por la ENTIDAD.

CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
seleccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informacién interna de la institucién
a la que tenga acceso para la ejecucién del servicio.

PENALIDADES
Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacién: En caso de retraso injustificado del proveedor
en la ejecucién de las prestaciones, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por cada dia
de atraso hasta por un maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a lo siguiente:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias : F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dfas: :F=0.25.
XV. OTRAS PENALIDADES
OTRAS PENALIDADES
N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad F:;:::lge Procedimiento
Por la presentacién incompleta de el 0.5% del Segtin informe de la Sub
. 1 estudio de preinversién a la Sub monto de su Gerencia de Estudios y Pre
™A
Gerencia de Estudios y Pre Inversién contrato Inversién
Por presentacién de estudio de el 2% del Segun informe de la Sub
2 preinversién sin haber levantado las | monto de su Gerencia de Estudios y Pre
observaciones realizadas. contrato Inversién
el 1% del Segtin informe de la Sub
3 Por la presen.tac_lon de estudio de it Gerencia de Estudios y Pre
v\’\D AD %\E preinversion sin firma del consultor. il Inversién
"r:?' GERENCIA 9 }( > e
U= esniiosy Por no presentar el CD, en la el 2 % del Segn informe de la Sub
W% PR Tos X/ 4 presentacién del estudio de monto de su Gerencla de EsFudlos y Pre
\u- ag yb /,J" preinversién. contrato Inversién
Por presentar el CD, sin informacién | el 3 % del Segun informe de la Sub
5 completa de acuerdo a los términos | monto de su Gerencia de Es‘fud[os yPre
de referencia. contrato Inversién
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Por no levantar las observaciones el 1 % del Segun informe de la Sub
7 realizadas por el evaluador y/o monto desu | ©erencia de ESttLIdIOS y Pre
oficina de estudios y pre inversién. contrato Inversién

XVI. SANCIONES EL CONSULTOR
El Consultor se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo
aplicable lo previsto en los Articulos 87 al 92 de la Ley N.? 32069, Ley General de Contrataciones
Pablicas, respecto al régimen de infracciones y sanciones.

XVI.  OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
,qurldlca a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
Qlepresentantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069,
¥ "bfreado. negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal

" en relacién al contrato.

Asimismo, el CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

P corrupcioén, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes

L 4 de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; vy ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

Finalmente, EL CONSULTOR se compromete a no colocar a los funcionarios ptblicos con los que deba
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién de
ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes o
servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

XVIIL CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demds documentacién generados por el servicio, pasard a propiedad del
Municipalidad Provincial de Jauja. El/La proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la
o prestacién.

XIX.  SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacion de la presente contratacién, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

XX. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564): Son
causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencidon y
mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo,
en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicard la
inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.
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