FORMATO N° 02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
Unidad de Organizacion Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Meta Presupuestaria
Actividad del POI Evaluacion de Expediente Técnico
Consultoria para la EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO del Proyecto:
Denominacién de la "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL
Contratacién WARIMACHE DE CENTRO POBLADO ALCAYAN DISTRITO DE ANRA DE LA PROVINCIA DE
HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", Cédigo Unico de Inversiones 2619377

1. Finalidad Publica

Construccion de CANAL DE RIEGO WARIMACHE DE CENTRO POBLADO ALCAYAN DISTRITO DE ANRA DE LA PROVINCIA
DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH".

2. Antecedentes

Que en la Localidad de Alcayan del Distrito de Anra, provincia de Huari, se cuenta con un canal de riego que ala fecha se encuentra
construido de tierra, el mismo que en épocas de estiaje cuando los usuarios utilizan el riego, las aguas se infilfran y perdiéndose
el agua en el recorrido, la longitud aproximado es de 490m. en el transcurso existen desniveles que requieren su construccion de
obras de arte como posas de amortiguamiento, tomas laterales, entre otros.

A raiz de la problemética de que el caudal que conducen desde la captacion hasta el tramo final se disminuye considerablemente
por las infiltraciones las autoridades han solicitado que se intervenga y aprovecha el agua de riego en la totalidad y abarcar més
el riego de terrenos agricolas.

~_En atencion a la solicitud planteada por parte de los usuarios, la entidad ha priorizado la formulacién del estudio de pre inversion
...\, nivel de perfil técnico denominado: *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL
i__';:fr,'-‘ \WARIMACHE DE CENTRO POBLADO ALCAYAN DISTRITO DE ANRA DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTOQ

- {j . f.E’ﬁ ANCASH', que a la fecha se encuentra aprobado en el banco de inversiones con CUI N° 2619377,

£ _;/ Que continuando con el ciclo del proyecto, a la fecha se viene elaborando el expediente técnico el mismo que se encuentra
proximos para su presentacion por parte del consultor y es necesario su evaluacion.

3. Objetivo de la Contratacion

3.1 Objetivo General
v' El objetivo de la Consultoria es la EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL WARIMACHE DE CENTRO POBLADO ALCAYAN DISTRITO DE ANRA
DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH', Cédigo Unico de Inversiones 2619377,

3.2 Objetivo Especifico

v" Describir en forma adecuada el conjunto de trabajos sefalados para la ejecucion del proyecto.
Sefalar en forma precisa los objetivos a alcanzar con el desarrollo de la obra o trabajos planteados.
Mejorar las condiciones técnicas y la eficiencia del servicio, a fin de contribuir eficazmente al desarrollo de la gestion plblica.
Evaluar el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra,
metrados, presupuesto, valor referencial, anlisis de precios unitarios y formula polinémica, asimismo: estudio de suelos, estudio
de canteras, impacto ambiental u otros complementarios y necesarios e imprescindibles que considere el consultor, en el marco
para los parametros requeridos.

RN

3. Alcance y Descripcion del Servicio

4.1 Actividades:
Elaboracion del plan de trabajo, el cual debe contener el cronograma de actividades que desarrollara el prestador de servicios
tanto en campo como en gabinete.,
Realizar la coordinacion pertinente con la junta de Usuarios, durante la evaluacion y verificacion en campo las metas
planteadas por el formulador.
Evaluar en gabinete el expediente técnico de conformidad a los términos de referencia aprobadas y normativas vigentes.




Llevar a cabo la evaluacion del levantamiento observaciones del Estudio, debiendo realizar todas las coordinaciones y acciones
necesarias para que conjuntamente con el consultor responsable del proyecto correspondiente, se verifique la implementacion
hasta su conformidad.

4.2 Procedimiento:

Recopilacién de Informacion
El consultor, recopilara toda la informacién previa visita en campo

Reconocimiento de Campo
El consultor visitara la zona y area del Proyecto; a fin de reconocer el estado las caracteristicas de la ubicacién del proyecto y
su area de influencia.

Aspectos Técnicos
Evaluar en forma detallada los componentes de la inversion previo verificacion en campo con fines de que el EXPEDIENTE
TECNICO, presente compatibilidad con el terreno y los aspectos técnicos de cada normativa segun la tipologia de proyecto. Por
otra parte, la ENTIDAD puede dar lugar a observaciones, que deben ser necesariamente absueltos en forma satisfactoria por el
Consultor en un plazo maximo de cinco (5) dias no procediendo reclamo alguno por concepto de pagos en tanto dichas
observaciones no sean absueltas,

4.3 Plan de trabajo:
en lo que respecta a la evaluacion, en primer lugar, se procedera con verificacion en campo para posterior realizar la revision
del expediente técnico de conformidad a las normativas vigentes dependiendo de la tipologia de cada proyecto.

4.4 Recursos a ser provistos por el proveedor:

Recursos humanos
N° CARGO
1 Evaluador
Equipamiento
8 ITEM | DESCRIPCION UNIDADES
._ \ 1 01 | equipo de computo - laptop procesador intel core i7 | 01 unidad
\- 1 02| impresora multifuncional 01 unidad

| - | Acreditacion: Boleta y/o factura o de ser el caso Compromiso de alquiler

eglamentos técnicos, normas metrologicas y/o sanitarias:

»  Ley N° 32069 Nueva ley de Contrataciones del Estado,

»  Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, Directiva para la Programacion Multianual de Bienes, Servicios y Obras.
»  Articulo 02° de la CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (31-10-93), menciona que es derecho de toda

»  Reglamento Nacional de Edificaciones
4.6 Normas técnicas:

» Guia Metodologica para la Identificacion, Formulacion, y Evaluacion de proyectos de Riego Grandes y Medianos -
Ministerio de Economia y Finanzas de la Direccién General de Programacion Multianual del Sector Publico- DGPM

> Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2013, y es el Ministerio de Agricultura y Riego
la encargada de dicho Fondo.

» Quincuageésima Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico, para el
Afo Fiscal 2013, que crea el Fondo de Promocion del Riego en la Sierra - MI RIEGO.

» Decreto Supremo N° 002-2013-AG - Aprueba del Reglamento del Fondo de Promocion del Riego en la Sierra - MI
RIEGO.

4.7 Seguros (E| Area Usuaria deberé indicar de ser procedente, el tipo de seguro que se exigira al proveedor, la cobertura, el plazo, el
monto de la cobertura y la fecha de su presentacion (a la suscripcion del contrato, al inicio de la prestacion, entre otros), tales como el
seguro de accidentes personales, seguro complementario de trabajo de riesgo, entre otros). NO CORRESPONDE

4.8 Prestaciones accesorias a la prestacion principal
(Se podran considerar como prestaciones accesorias al mantenimiento y operacion, por lo que se deberéd precisar el fipo,
procedimiento, lugar, forma de pago, tipo de certificacion que se otorgara, segun la prestacion solicitada). NO CORRESPONDE




5. Requisitos del Proveedor y/o Personal

Ingeniero: Agricola o Civil. Colegiado y habilitado, con experiencia minima acumulada de tres estudios, de haber participado como
Jefe de Proyectos y/o Consultor en elaboracion y/o evaluacion de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de proyectos en
general, que sera acreditado mediante contratos y conformidad y/o certificados ylo constancias o cualquier otro documento que
acredite de manera fehaciente que el servicio fue prestado.

6. Lugar, Plazo Y Valor Referencial de Ejecucion

Lugar: Sector de Alcayan, Distrito de Anra, Provincia de Huari, Ancash
Plazo: El plazo de EVALUACION del estudio tendré una duracion de diez (10) dias calendarios; El inicio del plazo se contabilizara

desde el dia siguiente de la firma del contrato; se deja constancia que dentro del plazo de ejecucion no esta comprendido el tiempo
de revision por parte de la Municipalidad.

Valor Referencial: S/. 8,000.00 (Ocho Mil con 00/100 soles)

Estructura de costos:
VALOR REFERENCIAL
ITEMS. DESCRIPCION UND. | CANT. | PRECIO S/. | PARCIAL S/. | TOTAL SI.
1 EVALUADOR DEL ESTUDIO 6,500.00
1.1 |Evaluador Global 1 6,500.00 6,500.00
3 ALQUILER DE SERVICIOS Y OTROS 1,150.00
3.1 | Alquiler de Camioneta Global 1 750 750.00
3.2 | Viaticos y Hospedajes Global 1 400 400.00
4 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 350.00
41 |Utiles de Oficina, y Otros Global | 1 200 200.00
4.2 | Copias Reproducciones e Impresiones Global 1 150 150.00
COSTO TOTAL 8,000.00

7. Resultados Esperados-Entregables

f. CARATULA

2

NDICE

o APITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
1.2 UBICACION
3. OBJETIVOS

L4

§
1.6

IR

METAS FISICAS
RESUMEN DE METRADOS
PRESUPUESTQ RESUMEN
PLAZO DE EJECUCION

8 MODALIDADDE EJECUCION

1.9

en

2.1
2.2
23,
24
25
26
27
28
29

SISTEMA DE CONTRATACION
ENTIDAD EJECUTORA

CAPITULO Il: MEMORIA DESCRIPTIVA

ASPECTOS GENERALES
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO
UBICACION

OBJETIVOS

METAS FISICAS

RESUMEN DE METRADOS
PRESUPUESTO

PLAZO DE EJECUCION

Los documentos a ser entregados por el CONSULTOR al finalizar |a evaluacion del Expediente Técnico son los siguientes:
v Expediente Técnico completo uno (01) original més Informacion Magnética (CD), el mismo que debe de contener el estudio;

| CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO




2.10. MODALIDAD DE EJECUCION
211, SISTEMA DE CONTRATACION
212, ENTIDAD EJECUTORA
CAPITULO IIl: ESTUDIOS BASICOS
31 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
32 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO
33 ESTUDIO DE CANTERA
34 ESTUDIO DE BOTADERO
35 ESTUDIO DE AFIRMADO (DE CORRESPONDER)
1§ ESTUDIO DE HIDROLOGIA Y DRENAJE
37 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
38 INFORME DE RIESGO
(Se presentara Jos anexos propuestos en fa Directiva N° 12-2017-0SCE/CD. que contendra en fesumen de lo desarroliado en el literal d
Anexo N° 1 formato para identfficar. analizar y dar respuesta a riesgos
Anexo n°2. matrz de probabilidad e mpacto segin guia PMBOK
Anexo n°3: formato para asignar resgos
19 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
CAPITULO IV: DISENOS
41  PARAMETROS DE DISENO
42  DISENO CALCULO HIDRAULICC
43 DISENO DE OBRAS DE ARTE
44 OTROS DISENOS (DE CORRESPONDER)
CAPITULO V: ESPECIFICACIONES TECNICAS
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CONTENER
- DESCRIPCION
- MATERIALES
- UNIDAD DE MEDIDA
- FORMA DE PAGO
CAPITULO VI: METRADOS
6.1 RESUMEN DE METRADOS
62 PLANILLA DE METRADOS
CAPITULO VIi: PRESUPUESTO
7.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO
72 PRESUPUESTO GENERAL
7.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
74 RELACION DE INSUMOS
2\ 75 FORMULA POLINOMICA Y AGRUPAMIENTO
"\ 78 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
/17 DESAGREGADO DE SUPERVISION DE OBRA
78 DESAGREGADO DE GESTION DE PROYECTOS
70 DESAGREGADO DE INDEMNIZACIONES DE AREAS AFECTADAS en caso de corresponder)
710 CALCULO DE FLETE
7101 DESAGREGADO DE FLETE DE MATERIALES E INSUMOS
7102 DESAGREGADO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
7.11 CRONOGRAMAS
7111 CRONOGRAMA GANT DE AVANCE FiSICO DE OBRA
7412  CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
7413 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
7.12 COTIZACIONES (03 como minimo de los insumos mas representatives)
CAPITULO VIIl: PLANOS
81 INDICE DE PLANOS
i1 PLANO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
15 PLANOS DE TOPOGRAFIA EN COORDENADAS UTM
84 PLANO PLANTEAMIENTO GENERAL (PLANO CLAVE) PLANO DE VOLUMEN DE CORTE Y RELLENO
85 PLANO DE DESARENADOR
86 PLANODE PLANTA Y SUS RESPECTIVOS CORTES Y SECCIONES
87 PLANO DE OBRAS DE ARTE
88 PLANOS DE ESTRUCTURAS DEL CANAL Y/O OBRAS DE ARTE (DE CORRESPONDER)
30 PLANO DE CANTERAS
CAPITULO IX: ANEXOS




9.1 PANEL FOTOGRAFICO

9.2 CIRA

9.3 IGA

94 PADRON DE BENEFICIARIOS

95 ACTA DE SUSTENTACION A LA POBLACION BENEFICIADA

9.6 ACTA DE ACEPTACION DEL PROYECTO POR LA ENTIDAD

9.7 ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

9.8 ACTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

99 OTROS QUE VEA CONVENIENTE ELPROYECTISTA, O A SOLICITUD DEL EVALUADOR O DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS DE LA MDA.

Los entregables deberan ser ingresados a través de la mesa de partes virtual de la PGE: hiips /imesapartesviriual pae gob.pe, para que
sean considerados como documento vélidamente recepcionados.

8. Conformidad

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32089, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por [SUB
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL] en el plazo méaximo de [SIETE (7) DIAS O MAXIMO VEINTE (20) DIAS, EN
CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION] dias
computados desde el dia siguiente de recibido el entregable.

De existir observaciones, la PGE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo
para subsanar [05 dias]. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la PGE puede
otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la
penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la PGE para
efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.
; ‘__\\\_Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones
\, . ofrecidas, en cuyo caso la PGE no efectua la recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse
,i ?cmo no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

1 9-Forma y Condiciones de Pago

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

La PGE paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles

La PGE realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en [soles], en [PAGO UNICOQY, luego de la recepcién formal
y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la PGE debe contar con la siguiente documentacion:

- Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada suscrita por el servidor responsable del [SUB GERENCIA
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL].

- Comprobante de pago.

- [Factura ylo Recibo por honorarios, copia de contrato, informe de aprobacién del &rea usuaria, resolucion de aprobacion, acta de
visita de campo firmado por autoridad competente y documentos que sustenten el cumplimiento de los plazos, como cartas de
ingreso, recepcion, notificaciones entre otros].

En caso de retraso en el pago por parte de la PGE, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas

10. Confidencialidad (De corresponder)

Se determina la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién a la que tenga acceso el consultor y que se
encuentre relacionado con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros por cualquier medio sin
autorizacién de la entidad.

En tal sentido, el consultor debera de dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por |a entidad, en materia de
seguridad de la informacion proporcionada. Dicha obligacién comprende la informacién que se le entregue, como también la que
se genera durante |a realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido la consultoria de
obra. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos




o informacién compilados o recibidos por el consultor.

11. Penalidades

Penalidad por Moraenla ejecucion de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del contratista en la gjecucion de las prestaciones objeto del contrato, la PGE le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y
se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria= 0.10 X monto

F X plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
F=040

retraso.

Ley N°® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, segln corresponda.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al monto vigente del contrato, componente 0 item que debio ejecutarse o,
en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el
refraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de la PGE no da
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la
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13. Otras Penalidades (De corresponder)

procedimiento de verificacion de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar) NO CORRESPONDE

(De acuerdo al tipo de contratacion el area usuaria podra establecer otras penalidades diferentes a la mora, |as cuales deberén ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion y no afectar el equilibrio econdmico financiero del
contrato, conforme al principio de valor por dinero, por lo que se deber4 precisar el listado de las situaciones, condiciones, el

| 14. Resolucién del Contrato

f~~ E 5_ Iquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley
¥/ jzn_eral de Contrataciones Publicas.

7 ncontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan de acuerdo con lo establecido en el

) —¥ afticulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
———— 008-2025-EF

15. Clausula Garantias

No aplica.
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16. Clausula Gestion de Riesgos

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto
durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion. NO APLICA

17. Clausula Anticorrupcion y Antisoborno

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado
ningtn pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacion o cualquier servidor de la PGE.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de
culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos
ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones,
donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores

de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de | contratacion, actores del proceso de
contratacion y/o cualquier servidor de la PGE, con |a finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea,

<

vl



se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas ylo de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con la PGE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion contractual, otorga a la PGE
el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de
los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catélogos
Electronicos de Acuerdo Marco. En ningln caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas
a que hubiera lugar.

18. Clausula Solucién de Controversias

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una congiliacién dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo
sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso
no se llegue a un acuerdo entre ambas partes 0 se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

ROS DEL PERU

AMANTILLA
CIViL

Firma del responsable de la Unidad Orgénica
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