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FORMATO - N°03.
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

Are C
c;:;;’)‘”aﬂa (Centro de SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION
Actividad: C1081 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA
MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA.
DEPARTAMENTO DE JUNIN

0154 x

Meta Presupuestaria:

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA PARA EL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA

PISCINA MUNICIPA‘L DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN

I FINALIDAD PUBLICA

La finalidad es la intervencién mediante un proyecto de inversién ptblica, orientada a mejorar las

condiciones de prestacién del servicio de movilidad urbana, con la formulacién de la ficha técnica

simplificada para el proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA.
DEPARTAMENTO DE JUNIN

*Es necesario sefialar que el nombre del proyecto de inversion, puede modificarse (mantener el mismo
nombre o cambiar) de acuerdo a los trabajos de campo y gabinete donde se determine con exactitud
la solucién del problema identificado que defina y explique el modo o naturaleza de intervencién
necesaria, asl como sus componentes.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La contratacién del servicio para la formulacién de la ficha técnica simplificada para el proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA
PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN con el fin

potenclalizar el desarrollo de las actividades comunales.

. BASE LEGAL
e Sistema Nacional de Abastecimiento Reglamento del D.L. N%1439 aprobado por el Decreto

Supremo N®217.2019-EF
* Ley N® 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas y su Reglamento DECRETQ SUPREMO N®

009-2025-EF
) * Ley N® 32185 ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2025
* Ley N® 32186 Ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector piblico para el Afio 2025

e Lley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2025
* Lley N* 27806 Ley de Trasparencia y Acceso a 12 Informacién Publica
* Reglamento Nacional de Edificaciones
e Lley N®27972 Ley Orgénica de Municipalidades.
“oa0 SN e Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
> 3 . e Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252,
Y g Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
g / Inversiones y deroga la Ley N® 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Pdblica,
* Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Aprobacién del Texto tinico ordenado de la ley N° 30225,
Ley de contrataciones del estado.
Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N° 28032 y
28187.
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IV.  ALCANCES DEL SERVICIO':
El Consultor para la formulacién de la ficha técnica simplificada del MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE
JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN deber4 revisar y usar todos los antecedentes
que existan en la Municipalidad Provindial de Jauja.
El consultor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, asi como del
cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del servicio.
La descripcién del servicio que a continuacién se indica. no es limitativo. El consultor podré ampiiar
y/o profundizar, pero no reducir los objetivos del estudio, siendo responsable de todos los trabajos y
estudios que realice para el cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.
Estos alcances no son limitativos para el consultor quien a consideracién personal deberd ampliar y/o
profundizar los alcances de los servicios, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.
El Consultor deber4 rellenar la ficha técnica simplificada para la formulacién del proyecto del servicio
en la parte de ingenieria bésica.
El Consultor para la formulacién de la ficha técnica simplificada del proyecto, deberd tener en cuenta
los documentos normativos de la Municipalidad Provincial de Jauja, asi como la normativa y sus
respectivas modificatorias vigentes a la fecha de ejecucién y entrega del servicio.
En ese sentido, la ficha técnica simplificada deberd contener, como minimo, la siguiente estructura:

1. DATOS GENERALES DEL. PROYECTO
En este ltem deberé recoger informacién relacicnada al proyecto, tales como:
L1 INSTITUCIONALIDAD
Indicar segan corresponda, el nivel de gobierno, nombre de la entidad, el nombre de la UF: (Nombre de la
: Unidad Orgénica a la que pertenece la UF) y el responsable de la Unidad Formuladora.
' j.\ 1.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGIA DEL PROYECTO DE INVERSION
: Identificar y relacionar adecuadamente la inveriidn con el clasificador de responsabilidad funcional del Sistema
Naclonal de Programacién Multianua! y Gestidn de Inversiones.
Teniendo en cuenta el alcance de las tipologlas de proyectos, en la ficha técnica simplificada se considera de
manera predefinida:
- Funcién
Divislén Funcional
Grupo Funcional
Sector Responsable
Tipologia de proyecto
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION
Identificar la Naturaleza de intervencién, objeto de intervencién y su localizacién.
1.4 ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCION AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA
¢ |dentificar los Servidios pdblicos con brecha identificada y priorizada
* ldentificar el nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios, Unidad de medida, Espacio geogréfico,
ANo y valor., Se puade incluir més de un servicio piblico con brecha y més de un indicador.
o Indicar la contribucidn del Cierre de Brecha (Valor). Se refiere a la capacidad de produccién que aporta el
proyecto (incremental). Su estimadén proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamafio)
respacto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).

2. DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO
Detallar las caracteristicas de la poblacién del diagnéstico y &rea de estudio.
2.1 Llocalizacidn del drea de estudio del proyecto

e Identificar el departamento. provincia, distrito, localidad/centro poblado y ubigeo.
SANDAD ~ Nota: §i el drea de estudio del proyecto abarca méas de una localizacién, se podrén afiadir més localizaciones
A|“‘-"" (2.2 Localizacidn del drea de influenda del proyecto
/(" : Identificar el departamento, provinda, distrito, localidad/centro poblado y ubigeo.

Nota: §i el drea de influendia del proyecto abarca més de una localizacién, se podrén afiadir més localizaciones
2.3 Croquis con la ubicacién de los benefidarios o los demandantes actuales y futuros y la localizadén de los

\ elementos de la UP (en caso exista) o la UP que se conformaré producto de las alternativas de soludién.
Fuente de informacién y leyenda de croquis.

3. DIACNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA
3.1 Nombre de la Unidad Productora (En caso exista)
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3.2 Cédigo de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido) *
*Son obligatorios en caso de: colegios (c6digo modular). instituciones prestadoras de servicios de salud (cédigo
de establecimiento).
3.3 Localizacién geogréfica de la Unidad Productora
Detallar el departamento, provincia, distrito, localidad de centro poblado y coordenadas geogréficas.
Nota: §i la Unidad Productora del proyecto abarca més de una localizacién o si el proyecto presenta mds de
una Unidad Productora, se podran afiadir més localizaciones
3.4 Diagnéstico de la Unidad Productora

4. PROBLEMA/OBJETIVO
4.1 Definicién del problema, sus causas y efectos
-Estandarizar el problema central, identificar y describir el indicador, su unidad de medida y su valor.
-ldentificar las causas directas (CD). sustento(evidencias) y causas indirectas (Cl)
-Identificar los efectos directos, sustento(evidencias) y efectos indirectos (El).
4.2 Definicién de los objetivos del proyecto
Describir el objetivo central, su indicador, unidad de medida (UM), y valor
* Esta informadién proviene de la informacién registrada en la tabla 1.04
Describir los medios fundamentales(componentes) y sus acciones
Describir Fines directos (FD) y Fines Indirectos (Fl)
4.3 Descripcién de las alternativas de solucién al problema
Descripcién de Alternativas de Solucién

5. HORIZONTE DE EVALUACION

5.1 Horizonte de evaluacién

* Indicar el periodo en afios de la ejecucién del proyecto, debera considerar los plazos del Estudios Definitivos
(incluyendo los plazos de contratacién) y la Ejecucién Fisica (Incluye los plazos de contratacién y liquidacién)

* Indicar el periodo en afios del funcionamiento del proyecto.

* indicar el nimero de afos del horizonte de evaluacién.

BRECHA DE SERVICIO

FORMULACION

Indicar la informacién del nimero de meses que demandan las actividades proplas de “elaboracién y
aprobacién del Expediente Técnico™ y de la “Ejecucién y liquidacién de obra™.

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO

Deberd describir las fuentes de informacién y la metodologfa empleada en la estimacién de la demanda y su
proyeccion durante todo el horizonte de evaluacién.

En ambos casos, para la estimacién numérica de cada una de las poblaciones descritas, debera recurrir a la
informacién oficial del Instituto Nacional de Estadstica e Informdtica - INEI (Censo 2007 — 2017). En el caso
extremo de no disponer de ningin tipo de fuente de informacién estadlstica.

Por otro lado, debe identificar la oferta actual y la oferta optimizada para posteriormente proceder a
proyectarla durante todo el horizonte de evaluacién

Por ltimo, debe determinar la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacién, a partir de la
comparacion entre la demanda con proyecto y la oferta optimizada estimada en el diagnéstico de la UP

6.1 Definicién y caracterizacién del servicio o de la cartera de servicios
6.2 Andlisis de la demanda del servido

En este item deberd presentar un cuadro describiendo los diversos servicios, la unidad de medida y afos
consecutivos,

Debera describir los pardmetros, supuestos considerados y fuentes de informacién.
6.3 Andlisis de la oferta del servido

e ‘"‘\ En este item deberd presentar un cuadro describiendo los diversos servicios, la unidad de medida y afios
A ,n_ o consecutivos.
ﬁ—" «\\ Deberd describir los parametros, supuestos considerados y fuentes de informacién.
L 6.4 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Debera describir los diversos servicios con brecha, la unidad de medida y afios consecutivos.

7. ANALISIS TECNICO
Este andlisis sustenta la eleccion de una alternativa técnica de tamafio, localizacién y tecnologfa, en mérito a
las caracteristicas particulares de cada tipologia de proyecto de inversién.

7.1 Anélisis de tamano ({cudnto producir?)
Descripcién de la alternativa técnica seleccionada

7.2 Andlisls de localizacidn ((ddnde produdir?)
Descripcion de la alternativa técnica seleccionada
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7.3 Anélisis de tecnologfa (¢cédmo producir?)
Descripcion de la alternativa técnica seleccionada

8. COSTOS DEL PROYECTO

8.1 Costo de ejecucién fisica de las acciones
Presentar un cuadro de la accién sobre los activos, describlendo “componente/accién”, “activos,” “tipo de
factor productivo”, “unidad ffsica” (unidad de medida y cantidad), “dimensién fisica” (unidad de medida y
cantidad), “costo unitario™ y “costo total”.
Describir por cada componente sus acciones y activos, el tipo de factor productivo, la unidad fisica (unidad
de medida y cantidad). dimensién fisica (unidad de medida y cantidad), costo unitario y costo total.
Tener en cuenta que la estimacién de los costos deberd ser sustentada a nivel de ingenierfa conceptual
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversién.
Otros costos de inversion: “Gestion del proyecto™, “Expedientes técnicos o Documentos Equivalentes™,
“Supervisién™, “Liquidacién™, “Otros (linea de base, etc.)”
En el costo total de inversién deberé anexar los costos detallados.

8.2 Costos de reinversiones
Describir reinversiones, activos, tipo de factor productivo, afios(soles)

8.3 Costos de operacién y mantenimiento con y sin proyecto
-Deber4 considerar la fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / afio), horizonte de funcionamiento
(afios).
-Deberé considerar los costos sin proyectos, con proyecto e incremental, cuyos costos deberédn dividirse en:
los ftems de operacién y mantenimiento por cada costo correspondientes a cada afio.
-Deberé agregar anexo de costos.

8.4 Cronograma de Inversién de metas financieras
-Deber4 considerar la fecha prevista de inicio de ejecucién (mes y afio), tipo de periodo, el nimero de periodos
(valor).
- En este item deberd presentar un cuadro de la accién sobre los activos (describir el componente/accién y
activos), Tipo de factor productivo, cronograma de inversién, Costo estimado de inversion a precios de
mercado (Soles).
-Otros costos: “Gestién del proyecto”, “Expedientes técnicos”, “Supervisién”, “Liquidaciéon™, “Estudio de Linea
Base™
-Tener en cuenta que la gestién del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisién
y la liquidacién no son items y los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.

8.5 Cronograma de metas fisicas
Deberé presentar un cuadro de la accién sobre los activos (describir accién/ activos), Tipo de factor productivo,
Unidad de medida representativa, (periodo/ con su meta fisica) y el total Meta Fisica.
Se debe tener en cuenta que la unidad de medida representativa proviene de las unidades fisicas, a excepcién
del ltem de Infraestructura que proviene de las dimensiones fisicas.

9. EVALUACION SOCIAL
9.1 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Tipo de indicadores:
Costo / Beneficio* con los siguientes criterios de eleccién: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno
g (TIR), Valor Anual Equivalente (VAE)
Costo / Eficiencia* con los siguientes criterios de eleccién: Valor Actual de los Costos (VAC), Costo Anual
Equivalente (CAE), Costo por capacidad de produccién, Costo por beneficiario directo.
** En funcién a la tipologfa del proyecto se definird cual es el criterio de eleccién més conveniente

10. SOSTENIBILIDAD
10.1 Descripci6n de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Y 0 : L,T'\j;‘\f_. Deralla'r la descripcién y fuente de financiamiento de acuerdo a cada ftem: Organo técnico responsable de la
f.«'\‘ N HEPEONS operacion y mantenimiento del proyecto, Anlisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operacién
G r-'r Reptln y mantenimiento, Descripcién de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento y Descripcién de
\ /{: i la capacidad de gestién del operador.

\ 10.2 Gestidn integral de los riesgos
Ns'd U Se)deberé detallar el tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climético, mercado, financiero, legal,

la descripcidn del riesgo, Probabilidad de ocurrencia® (baja, media, alta), Impacto (bajo, moderado, mayor),
Medidas de mitigacion

Tener en cuenta que la probabilidad resultard de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del
riesgo que afecte el desempefio del proyecto.
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1. GESTION DEL PROYECTO
11.1 Plan de implementacién
Se deberd detallar las actividades del Plan de Implementacién con fecha de Inicio/fin, 6rgano responsable, por

cada periodo.

11.2 Modalidad de ejecucién de proyecto
Se deberd marcar que tipo de ejecucién es: Administracién directa, Administracién indirecta — por contrata,

/
. Administracién indirecta — Asociacién Publico Privado (APP), Administracién Indirecta — Niicleo Ejecutor,
Administracion indirecta - Ley 29230 (Obras por Impuestos).

11.03 Fuente de financiamiento
' Se deberd marcar que tipo de fuente de financlamiento: Recursos ordinarios, Recursos directamente

recaudados, Recursos por operaciones oficiales de crédito, Donaclones y transferencias, Recursos

’ determinados.
En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deber4 sustentar la estructuracién financiera

del monto de inversién del Proyecto.

’ 11.4 Requerimientos institucionales y/o normativos
Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberd cumplir durante su fase de Ejecucién y

fase de Funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua.
desagiie y electricidad, certificado de pardmetros urbanisticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones,

entre otros.

12. IMPACTO AMBIENTAL
12.1 Matriz de impacto ambiental: Detallar los impactos negativos, medidas de mitigacién y costo (s/), esto durante

la ejecucién y durante el funcionamiento.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14. FIRMAS
ANEXOS:

- Croquis de ubicacién del proyecto

- Plano o croquis de la UP

- Panel fotogréfico

- Presupuesto de costos de inversién

- Compromiso de operacién y mantenimiento

Estructura de costos de mantenimiento (rutinario y periddico) con proyecto y sin proyecto

- Padrén de usuarios.

- Formato de situacién de vias locales.
OTROS ANEXOS

Resumen ejecutivo

Costos unitarios

Presupuesto

Resumen de presupuesto

Planilla de metrados

Cronograma de ejecucién

Lista de insumos

Planos generales y disefio del proyecto
Informe de levantamiento topogréfico
Evaluacién preliminar ambiental
Estudio de sefializacion y seguridad vial
Actas de disponibilidad de terreno
Permiso y otros documentos

.ooo.........

~_p] 7" MEMORIA DESCRIPTIVA

i * Nombre del proyecto
/ ¢ Ubicacidn geografica
*  Antecedentes
2 »  Caracteristicas generales

a. Topografia
b. Clima
c. Suelos
d. Vias de acceso
e. Actividades econdmicas
Planeamiento urbano
g Servicios existentes
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h. Situacidn de las redes de agua y desagi
i, Poblacién beneficiaria sy =
Descripcién de la situacién existente (justificacién)
Descripcién del proyecto

Metas fisicas

Resumen del presupuesto

a. Valor referencial de Obra

b. Costo de Supervision

o Costo total

*  Plazo de ejecucién

*  Modalidad de ejecucion y sistema de contratacién
* ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA
1. Estudio topogréfico
2. Estudios de mecénica de suelos (Componentes estructurales)
3. Estudio de impacto ambiental
4, Plan de Seguridad y salud en obra
5. Informe de riesgo
+ DISENO
a. Disefio de Mezcla
b. Memoria de Célculo de los componentes estructurales
*  METRADOS
a. Planilla de metrados
b. Metrado de acero
C. Resumen de metrados
=+ PRESUPUESTO DE OBRA
a. Presupuesto de obra
b. Resumen del presupuesto
C. Estructura de costos de gastos generales
d. Estructura de costos de supervisién de obra
»  NALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
*  RELACION Y COTIZACION DE INSUMOS
¢ FORMULA POUNOMICA
* CRONOGRAMAS
a. Cronograma de Ejecucién de Obras

b. Calendario de Adquisicién de Materiales
c. Calendario de Avance de Obra Valorizado
*  PLANOS
Indice de Planos
Plano de localizacién y ubicacién
Planos topogriéficos
Plano de situacidn actual
Planos de ubicacién de calicatas del estudio de suelos
Planos de redes de agua y desagiie existentes
Planos de planteamiento general del proyecto
Planos de Planta y perfil longitudinal (Por cada calle)
Planos de secciones transversates (Por cada calle)
Planos de componentes estructurales
Planos de obras de arte
*  PANEL FOTOGRAFICO
e  ANEXOS

» % % % % % % 3 %

. * Gastos de flete

L LY "

Cotizacién de materiales

El proveedor podrd contar con un equipo de profesionales especialistas, en caso asf lo decida y requiera.
No obstante, el proveedor serd el Unico responsable del cumplimiento del servicio.

PRODUCTOS A ENTREGAR
La ficha simplificada deberd ser presentado en fisico en un (01) juego original y (02) copias del
original (*obligatoriamente con caratula disefiada segin proyecto). El siguiente esquema no es
limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asf como incluir otros
que a su criterio se deban considerar.
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separadores de color celeste,

- Cada archivador debers considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas carétulas, deberan indicar como minimo: nombre de la

entidad, cédigo SNIP o CUN, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre

del consultor, localizacién, etc.).

Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su fécil

desglosamiento para hacer reproducciones, deber4n estar identificados, por una numeracién y

codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de
los especialistas segln corresponda,

“\ FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

€l expediente técnico debers ser presentado en digital en (01) CD (formatos editables) en
formatos el cual debe ser compatible con la entrega fisica Y (01) CD o DVD para las copias

- Expediente en archivos editables y/o nativos.

- El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento
topogréfico con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas del
célculo, memorias y especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptarsn

de estudios o analisis realizados

REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL PROVEEDOR

* En caso el proveedor sea una persona natural: Arquitecto y/o Ingeniero civil titulado y habilitado
para el ejercicio profesional, acreditado con copia de tftulo profesional y constancia de habilidad
emitida por el colegio profesional correspondiente con una antigiiedad no menor a 6 afos.

* En caso el proveedor sea una persona jurfdica: Debe estar dedicado al rubro o actividades de
Elaboracién de fichas para los proyectos de Inversién aprobados (iguales o similares a lo requerido}.

* Experiencia general: un minimo en doce (12) meses como jefe de proyecto
encargado de elaboracién de estudios de Preinversion y/o expedientes técnic
contratos y/o ordenes de servicios y/o conformidades y/o certificados.

* Experiencia especifica: un minimo en dos (02) contratos y/o ordenes de servicios en estudios para
Elaboracién de las fichas técnicas y/o Estudios Definitivos en general y/o Expedientes Técnicos.

* Cursos y/o capacitaciones en: elaboracion de expedientes técnicos, invierte.pe y/o costos Y
presupuestos con un minimo de 100 horas

penaies en el sector puablico y privado: asimismo, no debera
mantener sancién vigente aplicada por el OSCE.

Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP Servicios)

Contar Registro Unico de Contribuyente (RUC) activo y habido.

* Contar con cédigo de Cuenta Interbancaria (cqn.

SEGUROS (De corresponder)
No corresponde

GARANTIA COMERCIAL (De corresponder)
No corresponde

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:

LUGAR

Dentro del perimetro del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE
JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN
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PLAZO:

El pla'zo _de.ejecucién de la prestacion del servicio serd dentr
del dia siguiente de decepcionada la Orden de Servicio.

En caso el producto final se encuentre conforme antes del plazo establecido, este podré ser
entregado y se proceders con los trdmites de su pago.

En caso de existir observaciones,
Plazo no menor a 2 dias calendar
recepcionadas las observaciones.

o de los 30 dfas calendarios a partir

el Consultor deber4 realizar el levantamiento de estas en un
i0s ni mayor de 10 dias calendarios partir del dia siguiente de

IX. VALOR ESTIMADO

Segun el estudio de mercado de Sub Geren

cia de Abastecimiento o de la Dependencia Encargada de
la Contrataciones.

X. PRODUCTOS O ENTREGABLES:

El profesional y empresa deberé presentar un informe detallado de las actividades realizadas,
el alcance y descripcidn del servicio, segun detalle,

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE

Segin

DETALLE DEL ENTREGABLE

Hasta los 30 dias| El consultor Entregara de la Ficha técnica
Primer calendarios, contabilizados simplificada de acuerdo al contenido minimo del

Entregable a partir del dfa siguiente de | expediente técnico y previa conformidad del
la suscripcion del contrato. servicio por el drea usuaria.

Xi. FORMA DE PAGO

Se pagard el 100% del monto contratado. a la aprobacién de la ficha técnica simplificada y su
declaratoria de vialidad del proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE
JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN, la aprobacién del responsable de la Subgerencia de estudios y
preinversién con visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

CONFORMIDAD

La conformidad ser otorgada por el responsable de la Subgerencia de estudios y preinversion con
visto bueno de la Gerencia de Infraestructura. desarrollo urbano vy rural.

La conformidad del servicio no exonera al Proveedor de la obligacién y responsabilidad de absolver
las observaciones por defectos o vicios ocultos que posteriormente pudieran surgir durante el proceso

de formulacién del expediente técnico, Y posterior proceso de seleccién si es por contrata y ejecucién
de la obra si es por administracién directa.

X, RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable

por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo de tres (03) afos,

contado a partir de ta conformidad otorgada por la Entidad.

XIv. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte

seleccionado son propiedad de la Entidad. asf como toda aquella informacién interna de la institucién
a la que tenga acceso para la ejecucién del servicio.

XV. PENALIDADES

. Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacion: En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucién
y 70 AD T de las prestaciones, la Entidad le aplica automdticamente una penalidad por cada dfa de atraso hasta por un
o\ q

- maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de
Atuerdo a lo siguiente:

| Y30 Penalidad diaria = 0.10 x monto
\\ ) F x plazo en dfas
N Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias : F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: :F=0.25.
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XV OTRAS PENALIDADES
OTRAS PENALIDADES
/ orma de
' Supuesto de Aplicacién de Penalidad F Procedimiento
célculo
Por la presentacién incompleta dela | el 0.5% del Segun informe de la Sub
ficha técnica simplificada a la Sub monto de su Gerencia de Estudios y Pre
Gerencia de Estudios y Pre Inversion contrato Inversién
Por presentacion de la ficha técnica el 2% del Segun informe de la Sub
simplificada sin haber levantado las | monto de su Gerencia de Esfudlos y Pre
observaciones realizadas. contrato Inversién
in i fa Sub
Por la presentacién de la ficha el 1% del Gsegl:\:i:‘;c;"g:uc:;osayire
técnica simplificada sin firma del monto de su e Sk
consultor contrato e
Por no presentar el CD, en la el 2 % del C'Segunﬁln;orrg\: cc’i?cf: St;’l:e
presentacién de la ficha técnica monto de su erenual " f:;n 4
simplificada contrato Ve
Por presentar el CD, sin informacién | el 3 % del Segun informe c::-’ la 5‘;:
completa de acuerdo a los términos | monto de su Gerencia de Estudios y Pre
de referencia. contrato Inversion
) ' el 1% del Segin informe de la Sub
Por no presentar segun los términos S de i Gerencia de Estudios y Pre
de referencia kit nversién
Por no levantar las observaciones el 1% del Segun informe de la Sub
realizadas por el evaluador y/o monto de su Gerencia de Estudios y Pre
oficina de estudios y pre inversidn. contrato Inversién

XV SANCIONES EL PROVEEDOR

Se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto
en el articulo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

XVIl.  OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
FL FQNTRATM‘ A declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios. integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales. funcionarios. asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069,

ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato,

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién det

\,{ g contrato, con honestidad, probidad. veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
r( _~ " corrupcién, directa o md_:rectamente © a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
,-__\\. de los 6rganos de administracidn, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores y personas

vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Ademds. EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autorid
t ades com
directa y oportuna, cualquier acto o cond PEARL de.manaca

A0cC + a m‘edl 5 nicas, o sa."za“uas ‘{/0 de pEISOJ ta! Eplopladas pdla ev“ I r '
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Finaln:aente. EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios pablicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donaclén, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes
o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
XIX. ~ CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demds documentacién generados por el servidio, pasard a propiedad del
Municipalidad Provincial de Jauja. El/La proveedor debers mantener la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la

prestacion.

XX.  SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién de la presente contratacién, son

resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

XX1. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE

INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 21564): Son
causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencidn y
mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo,
en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicard la
inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

01 3P ihzs Dl Ae
Sello,posfirma.y, firm4
del responsable del requerimiento
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