

FORMATO – N°03.
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

Área Usuaría(Centro de Costos)	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION
Actividad	CO185 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN
Meta Presupuestaria	0159

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN" CON CUI 2109252

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

Contratar el servicio de consultoría para la Elaboración del expediente técnico del proyecto: elaboración del expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento De Pistas Y Veredas Del Barrio Motto Vivanco En La Localidad De Jauja, Provincia De Jauja-Junín" con cui 2109252.

2. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente requerimiento tiene por finalidad la Elaboración del Expediente Técnico de la Obra del proyecto "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN" CON CUI 2109252, donde los estudios definitivos deben adecuarse en lo posible a la viabilidad obtenida con los parámetros técnicos y la inversión determinada y aprobada en el estudio de pre inversión; Así mismo, Proveer la ejecución de obras de infraestructura de servicio público que mejoren las condiciones del Servicio deportivo y cultural, de ámbito provincial que sean indispensables para el desenvolvimiento y desarrollo de la población del barrio motto vivanco. La Municipalidad Provincial de Jauja, determino que esta intervención se encuentra dentro de los fines públicos.

3. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Provincial de Jauja, a través de la Unidad Ejecutora, es la encargada de llevar a cabo el Proyecto de Inversión Pública con C.U.I 2109252, viabilizado en fecha 21/10/2009 por la UF del Gobierno Local de la provincia de JAUJA, el mismo que comprende pavimento flexible con carpeta asfáltica espesor de 2 pulgadas en el Barrio Motto Vivanco (Jr. Manco Cápac Cuadra 11, Prolongación Manco Cápac Cuadra 12 Y 13; Jr. Jauja Cuadra 7; Jr. José Olaya Cuadra 7 Y 8; Jr. Lima Cuadra 1,2 Y 3; Prolongación Lima A - B - C; Jiron Alfonso Ugarte Cuadra 10,11 Y 12) Colocada En Una Sub Base Y Su Respectiva Base; Construcción De Veredas De Concreto F`C= 140kg/Cm2 Ancho Variable De 1.20 - 1.50 Metros Y Espesor De 0.15 Cm; Construcción De Sardineles; Señalización Horizontal.

Los presentes Términos de Referencia, se han formulado para la Elaboración de los Estudios Definitivos para el MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN CON CUI 2109252

La Municipalidad Provincial de Jauja, de acuerdo a las funciones conferidas por Ley y demás normas que le fueran aplicables supletoriamente, debe de formular y ejecutar los proyectos de inversión necesarios para el desarrollo armónico y sostenido del ámbito de su competencia.

En la Provincia de Jauja y Departamento de Junín, existe una inadecuada prestación de los servicios de Transitabilidad, la misma que genera problemas para el Barrio de Moto Vivanco.

Con la experiencia e importancia se busca principalmente, generar y potenciar un mayor compromiso por parte de la comunidad con respecto a los proyectos de servicios públicos que se están materializando en la comuna, dado lo anterior y con la finalidad de integrar a la ciudadanía.

Frente a esta necesidad se requiere la Elaboración inmediata del Estudio de Inversión a nivel de Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN" CON CUI 2109252. Los cuales se enmarcan en la normatividad y metodología del Invierte.pe. Para lo cual se prepara el presente documento para así poder iniciar con su ejecución a favor de Provincia de Jauja y Departamento de Junín.



4. BASES LEGAL:

- Sistema Nacional de Abastecimiento Reglamento del D.L. N°1439 aprobado por el Decreto Supremo N°217-2019-EF
- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF
- Ley N° 32185 ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025
- Ley N° 32186 Ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el Año 2025
- Ley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025
- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Reglamento Nacional de Edificaciones
- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Aprobación del Texto único ordenado de la ley N° 30225, Ley de contrataciones del estado.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N° 28032 y 28187.
- Resolución Directoral N° 0002-2025-VIVIENDA/VMCS/DGPPCS
- Resolución Ministerial N°044-2025-VIVIENDA

5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

El objeto de los presentes términos de referencia es determinar las pautas que servirán de base para que la persona natural y/o jurídica, que se seleccione pueda realizar el presente servicio referido a la Elaboración del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN" CON CUI 2109252.

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

El Consultor suministrara los servicios necesarios para la Elaboración del expediente técnico con CUI: 2109252 bajo los siguientes alcances:

6.1. REQUERIMIENTO Y CONSIDERACIONES TECNICAS EN LA EABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El proyectista deberá contar con un equipo técnico que le permita atender y desarrollar las actividades que se ameriten para la Elaboración del Expediente Técnico.

RECOPIACION DE LA INFORMACION

La información requerida que servirá de base para resolver y/o completar la Elaboración del expediente técnico. que elabore el proyectista.

El desarrollo de la Elaboración del Expediente Técnico deberá basarse en información obtenida de las visitas de campo información primaria y complementada con información secundaria, por gestión directa del mismo Consultor, de tal forma que cumpla con los requisitos que exige la Municipalidad de Jauja para la Elaboración del expediente técnico.

TRABAJO DE CAMPO

Los trabajos de campo se deberán realizar para tomar conocimiento de la real situación de la zona en estudio, así como para efectuar los trabajos de evaluación de riesgos originado por fenómenos naturales y levantamiento de datos que viabilicen la Formulación del Proyecto a Nivel de Expediente Técnico.

COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES

Se coordinará con las autoridades del Barrio, EPS, y otras necesarias.

6.2. PRODUCTO A ENTREGAR

El Consultor se encargará, actualizar, reformular y levantar las observaciones (de ser el caso) a nivel de expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN" CON CUI 2109252. Bajo el contexto de las diferentes directivas que emanan de la Ley de Contrataciones del Estado.



- El diseño se realizará en estricto cumplimiento de la NORMA VIGENTE.
- Evaluación y selección de las actividades y obras a ejecutar priorizando aquellas que contribuyan en alcanzar los objetivos del proyecto como una circulación permanente y segura por la vía a intervenir, garantizando técnica y económicamente la viabilidad del proyecto.
- La descripción de los alcances de los servicios que se hace a continuación no es limitativa, siendo responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.
- El Consultor, entregará en archivos digitales editables toda la información correspondiente a los informes finales del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, en original y dos copias.
- Todo cálculo, aseveración, estimación o dato deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.
- El Consultor, será responsable de todos los trabajos y estudios en cumplimiento con los presentes Términos de Referencia.

PRODUCTO (EXPEDIENTE TECNICO)

El expediente técnico deberá ser presentado en físico en un (01) juego original y (02) copias del original (*obligatoriamente con caratula diseñada según proyecto). El siguiente esquema no es limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos ítems, así como incluir otros que a su criterio se deban considerar.

FORMATOS DE PRESENTACION IMPRESO

- El Entregable del expediente técnico deberá estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por el Jefe de Proyecto
- El expediente técnico deberá ser presentado en archivadores de palanca de lomo ancho forrados color AZUL. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrás - adelante), y con separadores de color celeste.
- Cada archivador deberá considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es importante mencionar que dichas carátulas, deberán indicar como mínimo: nombre de la entidad, código SNIP o CUL, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y año, nombre del consultor, localización, etc.).
- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones, deberán estar identificados, por una numeración y codificación adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los especialistas según corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

- El expediente técnico deberá ser presentado en digital en (01) CD (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la entrega física Y (01) CD o DVD para las copias
- Expediente en archivos editables y/o nativos.
- El diseño de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topográfico con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas del cálculo, memorias y especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptarán archivos en versión PDF). Toda la información deberá entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna restricción para su edición. Debe incluirse la digitalización de los resultados de estudios o análisis realizados.

6.3. CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Expediente técnico

- Portada.
- Resumen Ejecutivo.
- Memoria Descriptiva.
- Ingeniería del proyecto.
 - Estudio Topográfico
 - Estudio de mecánica de suelos
 - Memoria de calculo
 - Estudio de impacto ambiental
- Especificaciones Técnicas.
- Metrados. (resumen y planilla)
- Resumen de presupuesto
- Presupuesto Base.
- Análisis de Costos Unitarios.
- Relación de Insumos.
 - Cotizaciones 03
 - Cuadro comparativo y promedio de precios

- El diseño se realizará en estricto cumplimiento de la NORMA VIGENTE.
- Evaluación y selección de las actividades y obras a ejecutar priorizando aquellas que contribuyan en alcanzar los objetivos del proyecto como una circulación permanente y segura por la vía a intervenir, garantizando técnica y económicamente la viabilidad del proyecto.
- La descripción de los alcances de los servicios que se hace a continuación no es limitativa, siendo responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.
- El Consultor, entregará en archivos digitales editables toda la información correspondiente a los informes finales del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, en original y dos copias.
- Todo cálculo, aseveración, estimación o dato deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.
- El Consultor, será responsable de todos los trabajos y estudios en cumplimiento con los presentes Términos de Referencia.

PRODUCTO (EXPEDIENTE TECNICO)

El expediente técnico deberá ser presentado en físico en un (01) juego original y (02) copias del original (*obligatoriamente con caratula diseñada según proyecto). El siguiente esquema no es limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos ítems, así como incluir otros que a su criterio se deban considerar.

FORMATOS DE PRESENTACION IMPRESO

- El Entregable del expediente técnico deberá estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por el Jefe de Proyecto
- El expediente técnico deberá ser presentado en archivadores de palanca de lomo ancho forrados color AZUL. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrás - adelante), y con separadores de color celeste.
- Cada archivador deberá considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo. Es importante mencionar que dichas carátulas, deberán indicar como mínimo: nombre de la entidad, código SNIP o CUL, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y año, nombre del consultor, localización, etc.).
- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones, deberán estar identificados, por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los especialistas según corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

- El expediente técnico deberá ser presentado en digital en (01) CD (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la entrega física Y (01) CD o DVD para las copias
- Expediente en archivos editables y/o nativos.
- El diseño de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topográfico con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas del cálculo, memorias y especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptarán archivos en versión PDF). Toda la información deberá entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna restricción para su edición. Debe incluirse la digitalización de los resultados de estudios o análisis realizados.

6.3. CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Expediente técnico

- Portada.
- Resumen Ejecutivo.
- Memoria Descriptiva.
- Ingeniería del proyecto.
 - Estudio Topográfico
 - Estudio de mecánica de suelos
 - Memoria de calculo
 - Estudio de impacto ambiental
- Especificaciones Técnicas.
- Metrados. (resumen y planilla)
- Resumen de presupuesto
- Presupuesto Base.
- Análisis de Costos Unitarios.
- Relación de Insumos.
 - Cotizaciones 03
 - Cuadro comparativo y promedio de precios



SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

- Cronogramas
 - Cronograma de ejecución
 - Cronograma valorizado
 - Cronograma de adquisición de materiales
- Desagregado de gastos generales
- Desagregado de gastos de supervisión
- Panel fotografico
- Evaluación, identificación y gestión de riesgos
- Plan de seguridad
- Planos.
- otros


6.4. CONTROL, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE

CONTROL

- El Consultor estará sujeto a fiscalización permanente por parte de los funcionarios que designe la Entidad, quienes verificarán el cumplimiento de la Elaboración del Expediente Técnico y de los compromisos contractuales asumidos.
- La Entidad designará un evaluador de Proyecto; a quien El Consultor brindará todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la Elaboración del Expediente Técnico.
- El Evaluador estará encargado del seguimiento, control, coordinación y revisión de los documentos formulados por el Consultor. Controlará el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos por ambas partes.
- La Entidad, en aplicación de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del Contrato, podrá convocar a el Consultor, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la Elaboración del Expediente Técnico; así como para que informe o asesore puntos concernientes al objeto del contrato.
- Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que presente el Consultor: Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano – Rural.
El Consultor deberá levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Entidad, dentro de los plazos límites establecidos en el presente documento.
No procederá la aprobación de los documentos presentados por el Consultor si éste no ha efectivizado la entrega completa, incluida la subsanación de las observaciones formuladas.
El consultor deberá garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos Términos de Referencia, sean asumidos directamente por los profesionales que presenta a la entidad como parte de su equipo técnico.
- Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar el consultor, deberá ser autorizada por la entidad, y deberá justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligación ameritará la aplicación de la penalidad establecida en el del presente documento. La reincidencia de esta falta, se constituye en causal de resolución de contrato, por incumplimiento de una obligación esencial de El Consultor.
- La calidad del servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El consultor. En tal sentido, no podrá negarse a la rectificación y/o subsanación de las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que le formule la entidad, sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos generales

COORDINACION Y SEGUIMIENTO

- El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, deberá efectuar continuas reuniones con el Evaluador del proyecto, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirán de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.
- Las coordinaciones están orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la revisión oficial de los documentos técnicos por parte de la Entidad.
- Durante el desarrollo de la Elaboración del Expediente Técnico, y en cualquier etapa de ejecución en que se encuentre éste, El Consultor deberá tomar en consideración las recomendaciones que le formulen los profesionales de la Municipalidad Provincial de Jauja, ya sean éstos: Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.
- La Entidad es la última instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demás documentos formulados por El Consultor. En tal sentido, El Consultor no podrá negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a cualquier etapa del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica de La Entidad.



- La Entidad, en protección de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el Expediente Técnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la calidad y consistencia técnica requerida.
 - La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor información complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente, ilógica o poco clara. El consultor no podrá negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliación de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.
- 6.5. EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR**
- a) El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de absolver y/o subsanar oportunamente, cualquier observación o consulta oportuna que formulara la entidad referida a la Elaboración de la Elaboración del expediente técnico, y que pueda provenir de los postores o de La Entidad durante el proceso de adjudicación; o de los órganos de fiscalización y control del estado, o de la propia Entidad. El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los documentos que integran el estudio de Elaboración de la "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN" CON CUI 2109252.
 - b) El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad podrá requerirlo para subsanar observaciones técnicas sustentadas, ya sea por escrito, a través de reuniones de coordinación. El Consultor no podrá negarse a cumplir dicha obligación bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.
 - c) El compromiso que asume El Consultor, implica tanto la absolución de las consultas en forma escrita, o en forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute el expediente técnico del proyecto en mención.

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Persona natural y/o jurídica
 - Contar con RUC habido y activo.
 - Contar con RNP vigente, capitulo: CONSULTORÍA EN OBRAS: Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A.
- Cuenta Interbancaria – CCI.
- No contar con impedimento para contratar con el estado según el Artículo N° 30 impedimentos para contratar

PERFIL DE PROVEEDOR:

Formación académica:

Título profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado con 06 años de antigüedad como mínimo debidamente acreditado con copia simple del título profesional.

Experiencia General:

Experiencia contar como mínimo dos (02) años de experiencia en el ejercicio profesional desde la colegiatura.

Experiencia Especifica:

Experiencia como mínimo 02 consultorías de elaboración de expedientes técnicos y/o proyectos de Preinversion de proyectos iguales o similares al objetivo de la convocatoria. (obras viales y/o infraestructura de vías urbanas).


CAPACITACIÓN EN LA ESPECIALIDAD:

- Con conocimiento en AutoCAD, costos y presupuestos.

NOTA:

La documentación que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberán estar ordenados en forma cronológica (Descendente o Ascendente)

Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos serán acreditados mediante copia simple de contratos o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto y deberán ser legibles caso contrario no serán considerados.



SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

7 PLAZO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

El servicio será prestado por 30 días calendarios a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.

8 LUGAR: El presente servicio será desarrollado en el marco del proyecto: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA-JUNIN" CON CUI 2109252 así como en las oficinas del consultor.

9 VALOR ESTIMADO

Según el estudio de mercado de Sub Gerencia de Abastecimiento o de la Dependencia Encargada de la Contrataciones.

10 PRODUCTO O ENTREGABLES:

El profesional y empresa deberá presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Según el alcance y descripción del servicio, según detalle.

ENTREGABLES	PLAZO DEL ENTREGABLE	DETALLE DEL ENTREGABLE
Primer Entregable	Hasta los 30 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.	El consultor Entregara el expediente técnico de acuerdo al contenido mínimo del expediente técnico y previa conformidad del servicio por el área usuaria. Original.
Segundo Entregable	Hasta los 10 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación del visto bueno del evaluador	El consultor deberá entregar el estudio de inversión completo aprobado en 01 original y 02 copia debidamente firmado por los especialistas y foliado. Además, deberá adjuntar el CD de los contenidos todos los archivos en formatos editables y escaneado. Así mismo, un informe resumen del proyecto adjuntando la RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.



11 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación de ser regulara por lo dispuesto en el Artículo N° 67° Pagos

12 FORMA DE PAGO

La retribución por el servicio prestado por el contratista se efectuará en PAGOS PERIÓDICOS, de acuerdo al siguiente detalle:

N° DE PAGO	CONDICIONES DEL PAGO	MONTO A PAGAR
1	A la presentación del primer entregable previa conformidad de la subgerencia de estudios y preinversión.	50% del monto del contrato
2	A la presentación del segundo entregable previa conformidad de la subgerencia de estudios y preinversión.	50% del monto del contrato



12. PENALIDADES

Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado, la entidad le aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden y/o contrato.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

Donde F: tiene los siguientes valores:
 $F = 0.40$ para plazos menores o iguales a 60 días
 $F = 0.25$ para para plazos mayores a 60 días
 Monto = monto de la orden de compra o servicio
 Plazo en días = plazo de cumplimiento de la ejecución contractual
 La penalidad máxima aplicable será hasta el 10% del monto contratado

La Entidad tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.

13. OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES			
N°	Supuesto de Aplicación de Penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Por la presentación incompleta del Expediente técnico a la Sub Gerencia de Infraestructura, Estudios y Pre Inversión	el 0.5% del monto de su contrato	Según informe de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.
2	Por presentación del expediente técnico sin haber levantado las observaciones realizadas.	el 2% del monto de su contrato	Según informe de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
3	Por la presentación del expediente técnico sin firma del consultor	el 1 % del monto de su contrato	Según informe de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
4	Por no presentar el CD, en la presentación del expediente técnico	el 2 % del monto de su contrato	Según informe de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
5	Por presentar el CD, sin información completa de acuerdo a los tiempos de referencia.	el 3 % del monto de su contrato	Según informe de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
6	Por no presentar los formatos y anexos que se indican en los términos de referencia	el 1 % del monto de su contrato	Según informe de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
7	Por no levantar las observaciones realizadas por el monitor y/o oficina de estudios y pre inversión.	el 1 % del monto de su contrato	Según informe de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural

14. GARANTIAS

No aplica

15 CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (03) años, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

17. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demás documentación generados por el servicio, pasará a propiedad del Municipalidad Provincial de Jauja. El/La proveedor deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información y documentación a la que se tenga acceso relacionada a la prestación.

18. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

19. RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO, LEY N° 31564): Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
 JAUJA

 Arq. Haroldo M. Pineda Quiñones
 Subgerente de Estudios y Preinversión

Sello, posfirma y firma
 del responsable del requerimiento

Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

ETAPA Expediente técnico (B) ESTADO EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

Código único de inversiones	2109252
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO MOTTO VIVANCO EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	TRANSPORTE	TRANSPORTE
División funcional	TRANSPORTE URBANO	TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional	VÍAS URBANAS	VÍAS URBANAS
Sector responsable		VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto		

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	PORCENTAJE DE LA POBLACION URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE VÍAS URBANAS	PERSONAS		2750

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OP MI	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA
UF	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA (UFMPJUU009 - MARDYORI MALENA PIÑAS QUIÑONES)
UEI		UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA - (UEIMPJUU010 - DIETER HUALI LAZO) - UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA (UEIMPJUU008 - WILSON AMAYA HUAYTALLA)
UE P		301052 -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-11.76896521058930E0 / -75.49380647193479	JUNIN	JAUJA	JAUJA	

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

Horizonte de evaluación	10										
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
INFREESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD	POBLACION ATENDIDA	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado	UEI
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD							
Construcción de pista : PISTAS Y VEREDAS	INFRAESTRUCTUR A	ESPACIOS FISICOS	1	M2	10483.54	2380264.92	UEIMPJUU 008
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTUR A					0	UEIMPJUU 008
Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTUR A					0	UEIMPJUU 008
Subtotal: S/.						2,380,264.92	
GESTION DEL PROYECTO: S/.						0.00	UEIMPJUU 008
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.						19,500.00	UEIMPJUU 008
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.						0.00	UEIMPJUU 008
SUPERVISIÓN: S/.						63,366.00	UEIMPJUU 008
SUPERVISIÓN COVID: S/.						0.00	UEIMPJUU 008
LIQUIDACIÓN: S/.						0.00	UEIMPJUU 008
Costo de inversión actualizado: S/.						2,463,130.92	
Costo de control concurrente (CCC) S/.						0.00	
Costo de controversias: S/.						0.00	

Monto de carta fianza: S/.	0.00
Costo total de la inversión actualizado: S/.	2,463,130.92

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	01/2024									
Horizonte de evaluación (años)	10									
Costos (soles)	Periodos									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto										
Operación	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727
Mantenimiento	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727	1727
Con Proyecto										
Operación	8710	8710	8710	8710	8710	8710	8710	8710	8710	8710
Mantenimiento	8710	8710	8710	8710	8710	8710	8710	8710	8710	8710

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		Alternativa Recomendada
Costo eficacia / efectividad		
Valor Actual de Costos (VAC)		1993475.65
Costo Anual Equivalente (CAE)		0
Ratio de costo por beneficiario directo		0.00
Ratio de costo de capacidad de producción		922.40
		0.00

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538? NO
 * Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

[INFORME CONSIS_MOTTO_V_compressed.pdf](#)

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pl viable

La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente? NO

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538? NO

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Según formato de evaluación y ejecución		Según expediente técnico		Costos de inversión (S/)	Expediente técnico o documento equivalente
		Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas			
		U.M	Meta	U.M.	Meta		
INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD							
Construcción de pista : PISTAS Y VEREDAS	INFRAESTRUCTURA	ESPACIOS FISICOS	1	M2	10483.54	2,380,264.92	
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	
Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	
Subtotal S/.						2,380,264.92	
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA Responsable: WILSON AMAYA HUAYTALLA)						GESTION DEL PROYECTO: S/.	0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA Responsable: WILSON AMAYA HUAYTALLA)						EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	19,500.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA Responsable: WILSON AMAYA HUAYTALLA)						EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.	0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA Responsable: WILSON AMAYA HUAYTALLA)						SUPERVISIÓN: S/.	63,366.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA Responsable: WILSON AMAYA HUAYTALLA)						SUPERVISIÓN COVID: S/.	0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA Responsable: WILSON AMAYA HUAYTALLA)						LIQUIDACIÓN: S/.	0.00
Costo de inversión actualizado: S/.						2,463,130.92	
Costo de control concurrente (CCC): S/.						0.00	
Costo de controversias: S/.						0.00	
Monto de carta fianza: S/.						0.00	
Costo total de inversión actualizado: S/.						2,463,130.92	

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones					UEI
		Costos de inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de entrega de I	

				ac tiv o de O Y M
PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD				
Construcción de pista PISTAS Y VEREDAS	INFRAESTRUCTURA	2,380,264.92		UEIMPJUU008
Gastos generales por covid - 19	INFRAESTRUCTURA	0.00		UEIMPJUU008
Inventario físico covid - 19	INFRAESTRUCTURA	0.00		UEIMPJUU008
Subtotal		2,380,264.92		
GESTION DEL PROYECTO		0.00		UEIMPJUU008
EXPEDIENTE TÉCNICO		19,500.00		UEIMPJUU008
EXPEDIENTE TECNICO COVID		0.00		UEIMPJUU008
SUPERVISIÓN		63,366.00		UEIMPJUU008
SUPERVISIÓN COVID		0.00		UEIMPJUU008
LIQUIDACIÓN		0.00		UEIMPJUU008
Costo de inversión actualizado:		2,463,130.92		
Costo de control concurrente (CCC)		0.00		
Costo de controversias S/:		0.00		
Monto de carta fianza S/:		0.00		
Costo total de la inversión actualizado:		2,463,130.92		

CS.

* Notas de Ejecución

El presente informe tiene como finalidad informar a la Comisión de Seguimiento y Control del Proyecto sobre el avance de ejecución del Proyecto de Infraestructura de Transitabilidad, correspondiente al Plan de Inversión Pública 2023, en el marco del Programa de Inversión Pública de Infraestructura de Transporte y Obras Viales, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Hualgayote, a través del Comité de Gestión del Proyecto.

El avance de ejecución del Proyecto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inversión Pública 2023, considerando el cumplimiento de los hitos programados y el avance de ejecución de las obras de infraestructura de transitabilidad, así como el cumplimiento de los hitos programados de gestión del proyecto.

El avance de ejecución del Proyecto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inversión Pública 2023, considerando el cumplimiento de los hitos programados y el avance de ejecución de las obras de infraestructura de transitabilidad, así como el cumplimiento de los hitos programados de gestión del proyecto.

ANEXOS

ANEXO 1: PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA 2023

El presente informe tiene como finalidad informar a la Comisión de Seguimiento y Control del Proyecto sobre el avance de ejecución del Proyecto de Infraestructura de Transitabilidad, correspondiente al Plan de Inversión Pública 2023, en el marco del Programa de Inversión Pública de Infraestructura de Transporte y Obras Viales, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Hualgayote, a través del Comité de Gestión del Proyecto.