FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO
1. AREA USUARIA

Sub — Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de
Licayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
La contratacion de un prestador de servicio de ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, parala obra denominado:
"MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DIRECCIONES
REGIONALES ADSCRITAS EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
UCAYALI, REGION UCAYALI" - CUI N°2265062

3. FINALIDAD PUBLICA

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios de ESPECIALISTA EN
ARQUITECTURA, para la obra denominada "MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE
LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS EN LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, REGION UCAYALI" - CUl
N°2265062 , cuya finalidad publica es lograr una adecuada servicio continuo, eficiente y sostenible de agua y
alcantarillado, Io cual beneficiara fa comunidad de su alrededor, asegurando que la ejecucion este conforme a
las normas técnicas vigentes.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

Asegurar que [a ejecucion del proyecto se realice de manera eficiente, segura, dentro del presupuesto y en los
plazos establecidos, garantizando ademas la calidad técnica y el cumplimiento del confrato principal de |a obra
y todas sus modificaciones; asi mismo, velar por el estricto cumplimiento de las normativas vigentes, con el fin
de que la poblacién beneficiada tenga un servicio continuo, eficiente y sostenible de agua y alcantarillado

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

La contratacion de un prestador de servicio de
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, para la obra
denominade: "MEJORAMIENTO DE LA GESTION
1 1 servicios INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS

DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS EN LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE UCAYAL], REGION UCAYALI"® - CUI
N"2265062

4. Actividades para desarronar:

5.11. Coordinar con ka coniratista, la ejecucion yfo supervision de obra.
51.2. Verificar el proceso constructivo de ejecucién en coordinacion con la supervision y contratista
5.1.3. Verificar el cronograma de avance de obra.

514. Monitoreo en base a las normas técnicas de disefio arquitecténico sustentada en el RNP
515. Seguimiento, monitoreo y asistencia técnica de propuestas arquitectonicas frente a las

consuitas de la supervision y contratista

5.46. Seguimiento, monitoreo y evaluacion de los componentes y/o médulos de arquitectura
5.1.7. Verificar la aprobacion de ampliacién de plazo y los efectos de dichas ampliaciones otorgados.

IMPORTANTE: Las actividades adscritas deben realizarse dentro de la normativa vigenie, asi como
atendiendo las directivas, lineamientos u ofros establecidos por el Gobiemo Regional de Ucayali.




5.2. INFORME O ENTREGABLE:

Presentara cinco (05) juegos del informe: 03 originales y 02 copias, respecto al estado situacional de
fa ejecucion de la obra y supervisién, el mismo que debera ser dirigido a la Sub-Gerencia de Obras de
la Gerencia Regional de infraestructura del Gobierno Regicnal de Ucayali. El cual debera contener
como minimo lo siguiente:

« Informe mensual acerca de los avances fisicos valorizados de la obra y cuadros graficos que
muestren el avance real en comparacion con el programado.

s Datos generales de la obra, incluyendo las modificaciones que se hubieran producido (adiciones,
reducciocnes, ampliaciones de plazo, eic.).

e Calendario Valorizado de avance de obras vigente

e Ocurrencia sobre incurnplimiento de! contrato y del supervisor respecto a los alcances sefalados
en su contrato, bases y propuesta técnica.

e Actividades desamolladas en la Ejecucién de la Obra y su supervision, incumplimientos si hubiera,
proponiendo alternativas de solucion.

» Personal empleado en obra (contratista y Supervision), durante el periodo que comprende el
informe mensual.

e Presentara las folografias que demuestren la ejecucién de la obra conforme al calendario de
avance de obra, en las fotos deberan visualizarse las partidas que se han ejecutado y valorizado
en el mes correspondiente al mes informado.

« Observaciones, recomendaciones y coordinaciones con el Supervisor que conlleven a la obra se
ejecute con los estandares de calidad y sea culminada dentro de los plazos contemplados de ser
el caso

Importante: El informe del Entregable sera considerado como informe de sustento para
tramite de pago.

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacidon Académica.

Persona natural titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Arquitectura
*Acreditacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través de! siguiente link: https:/enlinea.sunedu.qob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a fravés del siguiente link:
https:fitulosinstitutos. minedu.gob.pe/ segin corresponda. El postor debe sefialar los nombres y
apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucion
educativa que expidio el grado o titulo profesional

El postor debe sefiafar los nombres y apellidos, DNI y profesion def personal clave, asi como el nombre
42 1= U=eorsidad o institucion edecativa que expidid el gradu < s peafosiinol rzqucido

En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida. En caso se acredite estudios en
el exiranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de la
revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o tifulo profesional otorgados en
el extranjero, segun carresponda.

6.2. Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia general 10 afios laborando y/o prestando servicios en entidades publicas y/
privadas.



Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de (05) afios laborando y/o prestando servicios en formulacion yio
evaluacion de proyectos de inversion a nivel de expedientes técnicos yfo similar en entidades piblicas.
Acreditacion:
La experiendia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.
6.3. Capacitacion
e Cursos y/o especializacion yfo capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, FORMULACION, EVALUACION DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

+ Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o diplomado
PLANIFICACION Y CONSERVACION INTEGRAL DEL PATRIMONIO EDIFICADO

« Cursos yfo especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o talter y/o diplomado
CONTAMINACION URBANA E INDUSTRIAL

o Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o

diplomado GESTION DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Cursos y/o especializacién y/o capacitaciones y/o actualizacién y/o taller y/o
diplomado GESTION DE OBRAS
Cursos y/o especializacién y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o
diplomado REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.
Advertencia
A} avaluar 1a incorporacion « requisito, fa entidad coniratante debe susfentar que ef tjpo d
capaciecon seleccionado se encuentre vinculado con fes actividades que 3e va de desempefiar el

rsongl Glave

Se podré acredifar la capecitacidn mediante certificados de estudios de posigrads, consideranda que

cads crédilo del curso que acredita ia capacitacidn equivale a dieciséis horas . segun la normative de
{a meatena K
6.4. Otros

= Contar con Registro Nacicnal de Proveedores (RNP) vigente
«  Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al nimero de RUC
+  Contar con registro Gnico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGARY Pl 2ZC DE PRESTACIO) D! <ERVIC2

7.1. Lugar:
Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraesiructura ubicado en el Jr. Raymondi
N® 220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Pert. {se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacion serd a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningin vincule ©
desnaturafizacion de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de
anticipacién).
7.2. Plazo:

)

El plazo de ejecucion del presente servicio sera maximo hasta 90 dias calendario, contados
partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio.



8. ENTREGABLE /PRODUCTO

PLAZO

INFORME

PRODUCTOS POR ENTREGAR

orden de Servicio

Maximo hasta 15
dias calendarios,
de nofificada la

ENTREGABLE
I

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado,
que debera contemplar los documentos requeridos conforme
el numeral 5.2 y de acuerdo con las aclividades sefialadas en
el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
QUINGCE (15) dias calendario, contados a partir de la fecha
de la notificacion de la Orden de Servicio.

orden de Servicio

Maximo hasta 30
dias calendarios,
de nofificada la

ENTREGABLE
f

La presentacion de un (01) Informe detaliado y sustentado,
que debera contemplar los documentos requeridos conforme
el numeral 5.2 y de acuerdo a las aclividades sefialadas en
el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
TREINTA (30} dias calendario, contados a partir de la fecha
de la notificacién de la Orden de Servicio.

orden de Servicio

Méximo hasta 60
dias calendarios,
de noflificada la

ENTREGABLE
1

La presentacion de un {01) Informe detallado y sustentado,
que debera contemplar los docurnentos requeridos conforme
el numeral 5.2 y de acuerdo a las acfividades sefaladas en
el numeral 5.1 el mismo que se presentara maximo hasta los
SESENTA (60) dias calendario, contados a partir de la fecha
de la notificacién de la Orden de Servicio.

8. LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

10.

El entregable debe ser presentado, en la Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infragstructura — GRYI, el horario para la recepcion virtual de documentos sera de Junes a viernes hasta

las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula nor lo dispuesto en ol articulo 144 del
Reglamentc de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Pablicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°008-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de Obras, en el plazo
maximo de siete (07) dias computados desde el dia sigulente de recibido el entregable, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de
producida la recepcion.

De existir ohservaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicand
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de |
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto cormesponde aplicar la penalidad por mora desde




1.

12.

el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurir la entidad
contratante para efeciuar las revisiones y notificar las observacicnes correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la
recepcion o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de afraso.

FORMA DE PAGO

El pago se realizara en cuatro (04) armadas, previa presentacion de los entregables y la conformidad
del area usuaria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Correspondiente al 20.00 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable | entregable [. Maximo hasta los (15) dias calendario de la notificacion de la
Orden de Servicio.
Correspondiente al 40.00 % luego de la presentacion y conformidad del
Entregable I entregable Il. Maximo hasta los (30) dias calendario de la notificacion de la
Orden de Servicio.
Correspondiente al 40.00 % luego de la presentacién y conformidad del
Enfregable ll| entregable Ill. Maximo hasta los (60) dias calendario de la notificacion de la
Orden de Servicio.

Cada enfregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras

» Informe de Entregable

» Gonformidad del Entregable

» Recibo por Honorartos

» CCI
El pago se realizard con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCI) del contratista,
como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emisién de fa conformidad del servicio

respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32089, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas
en el contraio para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, saivo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL. CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en e! articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
crmtrota LA ENTIDAD CONTRATAMTE le aplica autcin®#~~mente +~~ ~~nalidad por mora por cAda
dia de atraso, de acuerdo con ia siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde: /

F=040 .
El refraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprot;fdo.
Adicionalmente, se considera justificado el refraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este titimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn tipo,




conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La suma de la aplicacién de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monio vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segin
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerde con el articulo 119 def Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, 1a forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de Forla do calculo Procedimiento de

= penalidad verificacion

Usuaria (SGO-GRI)
seguridad obligatorios retraso

02 |de presentar su informe

En caso el coordinador de obra A
lo incumpla con su obligacion . Segun Informe de Area

0.05 UIT por cada dia de Usuaria (SGO-GRI)
mensual fuera del plazo | Vetraso
establecido de forma
injustificada.

_ CRtrase Usuaria (SGO-GRI)
levantado las observaciones

realizadas.

13,

14.

15.

16

. COMPRCMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacién generados por el servicio, pasara a propiedad del
Gobiemo Regional. EllLa proveedor debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de [a informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la prestacién.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de la

Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio plblico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se
aplicara la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

o Elcontrafista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago 9.
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien/a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridzzf a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
piblicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a ferceros que tengan
participacion directa o indirecta en la determinacién de las caracteristicas técnicas yf/o valor
referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del procedimiento de seleccion,

Por ingresar a obra sin contar | 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area
01 |con los implementos de

Por la presentacién del | 0.05 UIT por cada dia de Segln Informe de Area
03 | entregables sin haber




calificacién y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.

e El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los
organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asescres ¥y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

17. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la gjecucion de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de ias obligaciones estipuladas en ¢l presente acuerdo, el
Gobiemo Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurara mientas la informacion
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

18. RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucién, amparado en un hecho o evenio extraordinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccicnamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean
imputable a las paries.
by Incumplimientc de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢} Hecho sobrevinienie al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
ejecucion contractual.

e) Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucién por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
hébiles para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el
confrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, unicamente se notificara la degcisién de
resolucioén de confrato.

El anercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial sélo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable,
separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la
resolucién que se efectlie precisan con claridad qué parte det contrato queda resuelta, de no hacerse
tal precisién, se entiende que la resolucion es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la cldusula anticorrupcion y antisoborne no impide el
inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, fa
resolucion de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados. 0,




19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacién o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la
Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N® 009-2025-
EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segtn lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General

de Contrataciones Publicas.

G{B
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