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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Subgerencia de Obras Pilblicas

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS
EN GENERAL

1. AREA USUARIA
Subgerencia de Obras Publicas y Catastro.

. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratar el servicio de "MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RESTAURACION DE FASE 01
DE LOS 09 BUSTOS DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION EN LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, para la contratacion de la Persona Natural
o Juridica para la ejecucion del citado mantenimiento por parte de la Gerencla de Desarrolio Urbano
y Acondicionamiento Territorial,

3. FINALIDAD PUBLICA
Por necesidad del servicio se requiere la contratacién de una persona natural o juridica para realizar
el servicio de “MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RESTAURACION DE FASE 04 DE LOS 09
BUSTOS DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION EN LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA".

4. BASE LEGAL

v

~

SN NN

Decreto Legislativo 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Muitianual y Gestion
de la Inversion y Deroga la ley 27293 ley del sistema nacional de inversion piblica, sus
modificatorias, normas reglamentarias y complementarias y decreto legislativo N° 1005,

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444. Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Regiamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 008-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°32069 Ley
General de Contrataciones Plblicas.

Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Plblicas.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE-Texto Unico Ordenado de la Ley de Impuso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Decrelo Suprema' N° 304-2012-EF, TUO de Ia Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto

Directiva N° 001-2017-OSCE/CD

Ley N° 27805, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Piblica.
Ley N° 27972 ley Orgéanica de Municipalidades.

Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante D.S 005-2012 TR

Resolucién N° 064-2018-OSCE/PRE
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5. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Ica, en su interés por realizar el servicio de mantenimiento de los
09 bustos declarados patrimonio cultural de la nacién en la provincia de ica.

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo General: El presente servicio es realizar el mantenimiento de los 09 bustos declarados
patrimonio cultural de la nacion en la provincia de lca.

Objetivo especifico: El presente servicio es recuperar los 09 bustos declarados patrimonio
cultural de la nacién en la provincia de ca.

7. METAS DE EJECUCION
Se enmarca e! siguiente cuadro de metas a ejecutar.
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8. ALCANCES DEL SERVICIO
8.1. ACTIVIDADES

1 MANTENIMIENTO DE 09 BUSTOS

1.01 MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL ala 1,60
) BUSTO DE ABRAHAM VALDEMOLAR A TODO COSTO '

1.02 MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL GLB 1.00
) BUSTO DE SERVULO GUTIERREZ ALARCON A TODO COSTO )

109 MANTENIMIENTO ARTISTICO ¥ RESTAURACION EN FASE 1 PARAEL GLE 1.00
’ BUSYO DE JOSE DE LA TORRE UGARTE A TODO COSTO '

104 MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL LB 1.00
’ BLSTO DE FRANCISCO FLORES CHINARRO A TODO COSTO ’

1.05 MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARAEL LB 1.00
) BUSTO DE JOSE SEBASTIAN BARRANCA A TODO COSTO '

1.06 MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL GLB 1.00
’ BUSTO DE MADAME ANGELA OLIVETT! DE PEROTTI A TODO COSTO )

1.07 MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARAEL GLB 1.00
’ BUSTO DE JOSE TORIBIO POLO VALENZUELA A TODQ COSTO '

1.08 MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL Gl 100
: BUSTO DE FRAY RAMON DE ROJAS A TODO COSTO '

1.09 MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARAEL LB 1.00
’ BUSTO DE JOSE DE SAN MARTIN A TODO COSTO '

8.3 PLAN DE TRABAJO

- Para el cumplimiento del servicio, el confratista dotara al personal de las herramientas necesarias
para la gestién y desarrolio de las funciones tanto de tipo informatico como fisicas.

8.4. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

v" Personal Responsable
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v" Personal de Apoyo
v" Equipo Logistico

8.5. IMPACTO AMBIENTAL

El proveedor garantizara la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales
negativos, el mismo que se hara dar cuenta a fravés de panel fotografico detallado.

8.6. SEGURQOS

No corresponde la contratacidn de un seguro, a razén que sera un trabajo netamente de gabinete
y no se expondra a personal clave en campo a contaminacién ambiental.

8.7. GESTION DE RIESGOS

Para ef desarrolio de fa Gestién de Riesgo se tuvo en cuenta la DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD,
¢! mismo que esta conlemplado dentro del expediente técnico aprobado por Resolucion de Gerencia
de Desarrolio Urbano N°055 -2025-GDUAT-MP!

8.8. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y SU PERSONAL

DEL PROVEEDOR:

Capacidad legal

e Persona natural o persona juridica, contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
proveedores (RNP).

» Con RUC activo y habido.

e Declaracién Jurada Simple, de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

¢ Contar con Cédigo CCI.

EXPERIENCIA

o El profesional debera contar con experiencia minima de 06 meses como pintor y/o escultor, en
servicios similares u obras en general.

ACREDITACION

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de {i) contratos u érdenes
de servicios, y su respecliva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago',
correspondientes a un méaximo de veinte (20} contrataciones. En caso el postor sustente su
experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados?, para acreditarla
debe presentar de forma obligatoria [o indicado en el numeral {ji) del presente parrafo; no es posibie
que acredite su experiencia nicamente con la presentacion de contratos u érdenes de compra con
conformidad o constancia de prestacion.

DEL PERSONAL CLAVE

! El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por ef propio postor, no puede ser
considerado como una acredilacién que produzca fehaclencia en relacidén a que se encuentra cancelado. Es vélido el
sello colocado por el cllente del postor (sea utilizando el término “"cancetado” o “pagado”).

2 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.

\h -
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CARGO PERFIL EXPERIENCIA
PROFESIONAL

-PINTOR Y

ESPECIALISTA DEL SERVICIO | -CON
CONOCIMIENTO EN | similares u obras en general.
CIENCIAS DE LA
CONSERVACION Y
RESTAURACION

ESCULTOR - ARTES | El profesional debera contar con
PLASTICAS- experiencia minima de 06 meses
como pintor y/o escultor, en servicios

FORMA DE ACREDITACION PARA LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos o su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii} certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan 1a experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
cuiminacion, el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emision
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (lraslape), para el computo del tiempo de
dicha experlencia sblo se considerara una vez el periodo traslapado.

FORMA DE ACREDITACION PARA FORMACION ACADEMICA:

El Titulo verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del sigulente link: hifps:/enlinea.sunedu.qob.pe/ o en el Registro
Nacional de Certificados, Grados y Tilulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del
siguiente link: hitps:/Aitulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segitn corresponda.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombra de la universidad o instilucién educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.

En caso [CONSIGNAR EL GRADO O TITULO PROFESIONAL REQUERIDO] no se encuentre
inscrito en los referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacion académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente
copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segiin corresponda.

FORMA DE ACREDITACION PARA CAPACITACION DEL PERSONAL CLAVE:
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8.9.

8.10.

Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

a) Lugar:
El servicio se realizar en la Ciudad de lca

b) Plazo:

El plazo maximo de ejecucion de! servicio sera de freinta (30) dias calendarios, contabilizados
desde el dia siguiente de la notificacion de la orden de servicio y/o suscripeion del contrato.

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad sera otorgada por la SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS en &l plazo maximo
de siete (7) dias calendario de producida la recepcién del servicio mediante acta de recepcin,
salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en
cuyo caso la conformidad se emite en un plazo méximo de veinte (20) dias calendario, bajo
responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. De existir
observaciones, la SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS las comunica al contratista, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo de seis (6) dias calendario. Subsanadas las
observaciones dentro del plazo otorgado, no correspende la aplicacion de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacién de observaciones resulta aplicable para que ia
entidad contratante se pronuncie sobre el levantamienio de observaciones. Cuando la
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS excada el plazo previsto para emitir la conformidad o
pronunciarse sobre el fevantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden ser
imputados al contratista a efectos de la aplicacion de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, SUB
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS puede otorgar al contratista periodos adicionales u optar por
resolver el contrato. En caso la SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS olorgue periodos
adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para
subsanar, sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la SUBGERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
no efect(ia la recepeion o no otorga la conformidad, seglin corresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacion, aplicandose fa penalidad que corresponda por cada dia de
atraso. La recepcion conforme de ta SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos
69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas y el articulo 144 de su
Reglamento.

8.11. RESULTADQOS ESPERADOS

— Una vez concluido el servicio, el proveedor deberé entregar un informe donde se detalle el
cumplimiento de las actividades especificadas en el presente servicio, donde se adjunte
fotografias antes durante y después de la intervencién, dicho informe debe de ser presentado
en version fisica por mesa de partes Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento
Territorial de la Municipalidad Provincial de Ica

o~
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— Luego de finalizar el servicio, el proveedor debera presentar el acta de finalizacién del
servicio, debidamente suscrito por el proveedor de! servicio, el 4rea de la Subgerencia de
Obras Publicas y Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial de la MP!

— Subgerencia de Obras Publicas y Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento
Terrilorial de ta MPI, si fuera el caso, reafizar el acta de observaciones, las cuales deberan
ser levantadas dentro de un plazo de siefe (07) dias calendarios, una vez subsanada las
observaciones se procedera a suscribir el acta de finalizacion del servicio entre el proveedor
del serviclo, la Subgerencia de Obras Publicas y Gerencia de Desarrollo Urbano y
Acondicionamiento Territorial de ta MPI.

8.12. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
_ ~ El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, sea
) directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio brindado.
— Elcontratista es responsable por las fallas que puedan ocaslonarse en el proceso de jecucion
del servicio en la que haya incurrido.

—  Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al
objeto del servicio,

—  Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia.

- Realizar |a visita de campo a! sector donde se desarroliara el servicio.

—  Garantizar la pariicipacion del personal profesional minimo (Perscnal técnico) que se exige en
el presente documento, asi como de los servicios y equipos que garanticen la buena y oportuna
ejecucion dei Servicio.

—  Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad de los Servicios que preste, para lo
cual mantendra coordinacién permanente con La Entidad sobre los trabajos que ejecuten.

—  El proveedor seré legalmente responsable en el campo administrativo, civil y penal; por los
resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la ejecucion de Obra.

8.13. SUBCONTRATACION
No es procedente la subcontratacion del presente servicio.

8.14. ADELANTO DIRECTO

No Aplica para el Presente servicio.

(AN E1 proveedor deberé guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de fa informacion y
RSl E documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podré revelar detalles sobre el
alcance del serviclo a terceros, excepto cuando resuite estrictamente necesario para el cumplimiento
del contrato. En ambos casos, el proveedor deberd dar cumplimiento y seré responsable de la
aplicacién a todas las politicas definidas por la entidad, en materia de seguridad de la informacion,
Asimismo, la informacion proporclonada a el proveedor o la que este obtenga durante la ejecucion
de la prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del
mismo. la informacién a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias,
planos inventarios, documentacion oficial, entre otros.
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8.16. PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor de servicio a ser contratado no tendra ninglin titulo, patente u otros derechos de
propiedad en ninguno de los documentos preparados con los fondos de fa Municipalidad Provincial
de Ica, tales derechos pasaran a ser propiedad de la entidad antes mencion.

847. FORMA DE PAGO

Ef pago se efectuara en soles, como se especifica a continuacion:

Ei pago se realizara al 100% del servicio culminado, mediante informe de conformidad del area
usuarla.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del area de Sub Gerencia de Obras Publicas
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.
Solicitud de pago por parte del contratista
Carta de presentacion del informe del profesional encargado del servicio

- Presentar el informe técnico de los trabajos realizados, ast como un panel fotogréfico a
color con fecha en la parte inferlor derecha, como minimo por cada actividad 03 fotos
(antes, durante y después de la actividad programada)

- Ficha Técnica
Memoria descriptiva del avance total
Presentar el ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

- Presentar Copia del Contrato Establecido

Presenlar vigencia de poder del representante legal. Asi mismo debera presentar 02

originales y 04 copia del informe mensual.

Dicha documentacion se debe presentar en la Gerencia de Administracién de la Municipalidad
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8.18,

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

Provincial,

ADELANTOS:
No aplica.

SISTEMA DE CONTRATACION.
Suma Alzada.

SUBCONTRATACION
No es procedente la subcontralacion del presente servicio.

ADELANTOS
La Municipalidad Provinciai de lca, no contempla la entrega de adefantos.

PRESTACIONES ADICIONALES

Segiin Art.° N*141 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

La ejecucién de prestaciones adicionales en bienes y serviclos hasta por el 26% del monto del
contrato original que sean indispensables para el cumplimiento de la finalidad piblica del contrato,
slempre que se cuente con previo sustento técnico y legal y con prevision y/o certificacion de
crédito presupuestario correspondiente.

PENALIDADES.
Se procedera de acuerdo al Art. 119 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones de Publicas aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-ED.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION ART. 120° DEL R.L.C.E.

Todo retraso injustificado en la entrega tota! de la documentacion exigida en cada entregable, que
exceda de ellos plazos otorgados, se considerara como mora para efecto de la penalidad
respeciiva, saivo casos debidamente sustentados por el consultor y autorizados por la entidad, de
conformidad con el procedimiento establecido en la ley de contrataciones del estado y su
reglamento.

En el caso de atraso por causas imputable al consultor en la presentacion de los entregables y/o
del plazo establecido para la subsanacién de observaciones se aplicaran penalidades por mora
segin lo dispuesto en el articulo 120° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

La penalidad por estas demoras se calculara aplicado fa formula bésica establecida en el articulo
120° Del reglamento de la ley de contrataciones por cada dia de alraso de El consultor en las
respectivas presentaciones para cada entregable.

£l cumplimiento de los plazos de cada etapa es individual, y conlleva a la aplicacion de penalidad
por mora exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso.

Las penalidades seran deducidas en cualquiera de las oportunidades previstas en el articulo 119°
del reglamento de la ley.

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el diez por ciento (10%) del monto contractual
actualizado, la Municipalidad Provincial de ica, podra resolver el contrato por incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales.

La Penalidad se aplicara automaticamente calculada de Ja siguiente forma:

. , 0.10 x monto
Penalidad Diaria = —
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:

Para blenes y servicios F = 0.40
Para Obras:
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8.23. FORMULA DE REAJUSTE
Los reajustes se calculan conforme lo indicado et numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento.
L.as férmulas polinémicas y/o mondmicas se detallan a continuacién: En el expediente técnico
8.24. RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F=0.40

b) Para plazos enlre sesenta y uno a ciento veinte dias: F=0.25

¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias F=0.15

Para Consultorias de Obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F=0.40
b}y Para plazos mayores a sesenta dlas: F=0.25

OTRAS PENALIDADES
OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACION FORMA DE PROCEDIMIENTO DE
DE PENALIDAD CALCULO VERIFICACION

En caso el conlratista incumpla
con su obligacién de ejecutar la

1 UIT por cada
dia de ausencia

Segtin informe del Supervisor
de la obra y/o Inspector y/o
monifor y/o coordinador de

vehicular,  incumpliendo  las
normas de las sefializaciones
soffcitadas por la Enfidad. La
mulfa es por cada dfa.

por cada dia de
retraso,

1 1 prestacién con el personal obra u ofro servidor designado
acreditadoc o  debidamente ggfrap orsonal en por la Gerencia de Desarrofio
sustituido. ' Urbano y/o la Subgerencia de

Obras Publicas.
SEGURIDAD EN EL SERVICO Y
SENALIZACION Segtin informe del Supervisor
Cuando ef contratista no cuente | Dos por mil | de la obra y/o Inspector y/o
con los dispositivos de seguridad | (2/1000) del | monitor y/o coordinador de

2 | en el sawvicio tanto peatonal como | contrato vigente | obra u olro servidor designado

por la Gerencia de Desarrollo
Urbano y/o la Subgerencia de
Obras Publicas.

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y ofras penalidades no debe exceder el 10%

del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente.

(]/\\I/}f , a

La recepcion conforme de la prestacion por parte de Ja Municipalidad Provincial de Ica no enerva
su derecho a reciamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los articulos 69 de a Ley N° 32069, Ley General de Conirataciones Piblicas.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de 1 afio contado a partir de la conformidad
otorgada por La Sub Gerencia de Obras Publicas.

8.25. QOBLIGACION DEL CONTRATISTA
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El proveedor, como parte de su propuesta esta obligado a cumplir con los requisitos minimos del
servicio y garantizar las labores ejecutadas, asimismo en el Articulo 69 de la Ley N°® 32069, Ley
General de Contrataciones Piblicas. Responsabilidad del Contratista: E! contratista es
responsable de ejecutar |a totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido
en el contrato y por los vicios ocultos por un plazo de tres (03) afios contado a partir de la
conformidad otorgada por la entidad.

El proveedor deberd hacerse responsable por cada personal obrero debera cuente con un
seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) por el tiempo que dure el servicio, el mismo
guie deberé ser acreditado una vez adjudicado ei servicio. La Entidad queda excepluada de toda
responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le pueda suceder a dicho personal o al
equipo mecanico durante el plazo de ejecucion del servicios.

OBLIGACION DEL CONTRATISTA

) - Recepcionar el terreno donde se ejecutard el servicio

- Ejecutarlas cargas que se les enlregara a la firma de contrato caso contrario sera penalizado
por incumplimiento.

- Implementar con herramientas y equipo de proteccion personal (EPP'S) al personal
propuesto desde el primer dia de trabajo y sera responsabilidad del contratista en cas que el
personal no lo utilice durante el trabajo con multas establecidas en el contrato.

- Utilizar el personal propuesto en su oferta técnica. En caso de falta o renuncia del personal
serd reemplazado de forma inmediata por personal del lugar, debiendo comunicar
oporlunamente.

- El100% de trabajadores no calificados deben ser conformados por pobladores de la zona
rural (considerar equitativamente a los distritos y/o anexos involcrados)

Presentar Informe Técnico — Administrativo dentro de los plazos establecidos (02 dias habiles
del mes siguiente de realizado los trabajos).

- El representante legal del postor participara de las reuniones

- Finalizado el periodo de ejecucion de los trabajos, el postor debe presentar su informe técnico
y financiero del servicio a la culminacion del contrato (plazo maximo 15 dias).

- Asimismo, presentara un informe técnico de las mejoras realizadas en la ejecucion del
servicio de ser &l caso.

- Presentar vigencia de poder de! representante legal para firma de! contrato y para el pago.

- Para la firma del contrato la empresalo asociacidn civil debera presentar su cuenta de
detracciones y CCI.

- Copia del DNI del representante legal para la firma del contrato.

- Ficha RUC del representante legal para la firma del contrato. De ser consorcio presentaran
ambos sus fichas RUC.

8.26. CONFIDENCIALIDAD

La Informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y deméas documentacién generados por el servicio (en los casos que
corresponda), pasara a propiedad de la Municipalidad Provincial de lca.

Fl contratista se comprometo a guardar reserva de la informacion privilegiada que conoclera en el
gjercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de fa prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacién de acceso restringido (confidencial), a la que luviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido setvicio, manteniendo la confidencialidad
de la misma de manera permanente.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo,
La Municipatidad Provincial de lca esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o
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extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara
mientas la informacién conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El contratista no tendra ningan titulo, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los
documentos preparados con los fondos de la Municipalidad Provincial de Ica.

Se tendra fodos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, las palentes,
derechos de aufor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o
documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion del servicio o
que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de |a ejecucidn del servicio.
A solicitud de la Municipalidad Provincial de Ica, el contratista tomara todas las medidas necesarias
y en general asistira para obtener esos derechos.

CAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO Y ORDEN DE

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, la Municipalidad Provincial
de lca y el contratista procederan de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 de! Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Cuando se resuslva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsla la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna
de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones previslas en el presenie contrato.

FRAUDE Y CORRUPCION.

Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se delermina que han participado
en practicas corruptas, fraudulentas colusorias o coercitivas. La practica corrupta significa el
ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa a indirectamente, de cualquier cosa de
valor para influenciar as acciones de la entidad contralante en el proceso de seleccion o durante
la ejecucion del contrato.

La praciica fraudulenta en cualquier acto u omision, incluyendo una lergiversacion que engafia a
sabiendas o imprudentemente o intenten engafiar a la entidad en el proceso de seleccion o durante
Ta ejecucion del contrato, para obtener un beneficio financiero u otro beneficio o para evadirlo una
obligacién.

La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o méas pastores disefiados para alterar
artificialmente los resultados de Ia licitacidn para obtener un beneficio financiero u otro beneficio.
La préctica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar o0 amenazar con dafiar o perjudicar directa o
indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccién para influir indebidamente en
sus actividades o para afectar la ejecucién de! conlrato.

Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una empresafindividuo, la
entidad no se comprometera a ninguna actividad con esa empresa/individuo; procediendo, por el
contrario, a formular la denuncia correspondiente conlra fos responsables.

2%/,



e

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Subgerencia de Obras Piiblicas

8.30.

8.31.

8.33.

El consultor se compromete a no ofrecer, solicitar, hi a conseguir y/o insinuar el ofrecimiento a
terceros ni a ningtin servidor pablico, directa o indirectamente ninguna donacién, promesa, pago,
auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja inapropiada, o incurrir en actos qua
puedan ser considerados como una préctica ilegal o de corrupcion a crilerio de la entidad con
relacién a la elaboracion del estudio.

Todo acfo de esta naiuraleza constituird una causal de resolucidén inmediata y aulomatica del
contrario sin perjuicio de la indemnizacion por darios y perjuicios que ef incumplimiento de esta
clausula pudiera ocasionarle fa entidad o sus funcionarios y/o directivos, toméndose las medidas
correctivas necesarias de acuerdo a las politicas anticorrupcion de la normativa vigente.

La nulidad del contrato esta establecida en el articulo 71 de la Ley N°32069 y articulo 111 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones de Publicas aprobado mediante
Decreto Supremo N°003-2025-ED,

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante LA CONCILIACION, segln el acuerdo de las partes.

Cualgquiera de las partes tiene e! derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 81 Y 82 de la Ley N° 32068, Ley General de
Contrataciones Publicas.

El Laudo arbitrat emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el memento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32063, Ley
General de Contrataciones Plblicas.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de la Municipalidad Provincial de lca no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contralaciones Piblicas y 144 de su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El plazo maximo de responsabilidad
del contratista es de 3 afios contado a parlir de la conformidad otorgada por La SUB GERENCIA
DE OBRAS PUBLICAS

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N°

31564):

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de Infereses en el acceso y salida de personal del servicio
plibiico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefiafados en el articulo 5 de dicha
ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contraiar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, el contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado,
prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera
directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad
conlratante.
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Asimismo, el contralista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de
resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, el contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
corteslas, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente,
a funcionarios publicos, servidores pablicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del
area usuaria, de la dependencia encargada de [a contratacién, actores det proceso de contratacion
ylo cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida
o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas ylo de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, el contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes fos actos de cormupcion o de inconducta funcional de fos cuales tuviera conocimiento
durante fa ejecucion del contrato con la Municipalidad Provincial de Ica.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion confractual, olorga a Municipalidad Provincial de Ica el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzea por parte de un proveedor adjudicatario
de los catdlogos electrénicos de acuerde marco, el incumplimiento de Ia presente clausula
conllevara gue sea excluido de los Catélogos Electronicos de Acuerdo Marco. En ningdn caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

En funcion a la naturaleza de los servicios y la necesidad, la Entidad podra determinar medidas
de control {visitas de supervision, inspeccién, entre ofros), a ser realizadas durante la ejecucion
del contralo, es decir, durante el desarrollo del servicio. Las medidas de control tienen por finalidad
verificar el cumplimiento de fas condiciones establecidas en el contrato y expediente técnico.
Areas que coordinaran con el profeslonal, jefe de Proyecto, Subgerencia de Obras Publicas,
sub gerencia de logistica.

Areas responsables de las medidas de control, jefe del Seivicio, Sub Gerencia de Obras
Plblicas.

Responsable del drea que brinda la conformidad del servicio, Sub Gerencia de Obras
Publicas.

CONVENIO ARBITRAL

L.as partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
rasuelve mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF. El arbitraje es organizado y administrado por la CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA
Y TURISMO DE ICA de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segiin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes liene el derecho a solicilar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de
Conlrataciones Piblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad dei contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y
obligatorio para las partes desde el momento de su notificacién, segin lo previsto en el numeral
84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32068, Ley General de Contrataciones Plblicas.

CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resulfante de este contrato o relativo a éste, se
resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF. El arbifraje es organizado y administrado por la Camara de Comerclo Industria y Turismo
de ica de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

GARANTIAS

Seqiin el articulo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de
ser garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

NORMATIVA ESPECIFICA

Ley de Presupuesto del sector Publico para el afio 2025 - Ley N° 32185.
Ley General de Contrataciones Piblicas — Ley N° 32069.
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Piblicas.



MEMORIA DESCRIPTIVA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RESTAURACION DE FASE 01 DE LOS 09
BUSTOS DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION EN LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA

NOVIEMBRE 2025

AEMORIA DESCRIPTIVA




-
i

MEMORIA DESCRIPTIVA

01.0ANTECEDENTES

Habiendo sido publicado en el diario oficial el peruano con fecha 15 de diciembre del presente afio,
con Resolucién Viceministerlal N°000343-2024-VMPCICIMC de fecha 12 de diciembre del 2024,
en la que se dispone declarar como Patrimonio Cultural de la Nacion a nueve bienes culturales
muebles pertenecientes a la Municipalidad Provincial de Ica, que son 09 obras de artes (esculturas y
monumentos) de autoria del Artista Iquefio Don Victor M. Pacheco Cabezudo (+).

Que, la declaratoria de Patrimonio Cultural de fas Obras del Maestro Pacheco Cabezudo, sin lugar a
dudas es un acontecimienlo sumamente exiraordinario para lca, que marca un hecho sin
precedentes que quedara escrito en las paginas mas brillantes de la historia iquefia, donde por
primera vez la obra de un artista iquefio es declarada Patrimonio Cutral y sobre todo con una
cantidad importante de obras de su autoria

La Municipalidad Provincial de Ica, tiene como finalidad darle mantenimiento a estas obras muy
valiosas siendo las més represeniativas de la ciudad de Ica {09), con el “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RESTAURACION DE FASE 01 DE LOS 09 BUSTOS
DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION EN LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA".

02.0GENERALIDADES

El servicio lleva el nombre de: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y
RESTAURACION DE FASE 01 DE LOS 09 BUSTOS DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL
DE LA NACION EN LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”.

Ubicacién:
- Departamento : ICA
- Provincia : ICA
- Distrito : ICA
e \
Limites: N

El Distrito de lca tiene los siguientes limites:
Norte : con el distrito de Subtanjalla
Sur : con la Provincia de Ocucaje
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Este :con el distrito de Parcona, Tinguifia

Osaste : con la Provincia de Pisco

ECUADOR. COLOMBIA

ICA

p—

OCEANO
PACIFICO

VIAINOH

Spn Jugn Bautisty

LaTingulita
T

Los Aquljes

-’ Pachaditae




03.0CLIMA
INVIERNO EN ICA

A diferencia de Lima y de ofras ciudades del Per(, el clima de Ica durante el invierno no es frio. Es

soleado, con ausencia de lluvias. Sin embargo, las noches pueden ser bastante frias, con una

temperalura que podria descender hasta los 11 °C, por fo que no debes confiarte.

VERANO EN ICA

El tiempo en lca en los meses de verano (diciembre-marzo) es caliente y arido, con un cielo
despejado y soleado durante todo ei dia.

La temperatura se hace mas incomoda durante los dias de marzo, pues se eleva hasta a los 24 °C
{su maximo en verano), lo suficientemente calido y seco para que prospere una biodiversidad rica en
caclaceas, huarangos y el algoddn, entre otras plantas.

Por olra parte, este clima también favorece al habitat de numerosas aves como el pelicano, la

gaviota y la golondrina de mar; una exdtica fauna que atrae a los turistas a esta calurosa region.

04.0ACTIVIDADES ECONOMICAS

Turismo: Ica es un destino turistico importante en Peru. La ciudad y sus alrededores cuentan con
alracciones turisticas como las Islas Ballestas, el Oasis de Huacaching, las Lineas de Nazca y las
bodegas de pisco. El turismo contribuye significativamente a la economia local a traves de la
hosteleria, restaurantes y servicios relacionados.

05.0CARACTERISTICAS DE LOS MONUMENTOS

06.0SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO

Dichos monumentos, se encuentran en total abandono y descuidados, por lo tanto corresponde
darle mantenimiento con caracter urgente.
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Tipo de escultura monumental de medio cuerpo, escala mayor en bronce grueso compacto.

Presenta 2 placas en bronce tipo pergamino grande empotrados en su pedestal con un tintero en la
técnica de diablo fuerte.

Se debe incluir el mantenimiento artistico de su pedestal de concreto y un tintero para et piso,
Ubicado en el Parque Abraham Valdelomar - Urb. San Isidro lca.

BUSTO DE SERVULO GUTIERREZ ALARCON




Tipo de escultura: Busto de bronce con placa de letras en alto relieve vaciado en bronce empotrado a su
pedestal. :

Se debe incluir el mantenimiento artistico en pedestal clbico de concreto medio alto tono matizado.
Ubicado en los malecones de Huacachina.

EL BUSTO DE JOSE DE LA TORRE UGARTE

Tlpo de escultura: Busto que incluye su placa medio grande en allo relieve ambos en bronce.
Se debe incluir el mantenimiento artistico de su pedestal cubico de concreto medio alto.
Ubicado en los malecones de Huacachina.
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+ Tipo de escultura: Busto en bronce elegante y barroco cargado de detalles en pelaje y barba, la obra no

tiene placa,
«  Se debe incluir el mantenimiento arlistico de su pedestal clbico de concreio medio alto. i

Ubicado en los malecones de Huacachina.

JOSE SEBASTIAN BARRANCA
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 Tipo de escuitura monumental de gran formato Mayor vaciado en bronce de alta compacto medio
grueso, con abundante detalle en bajo y alto relieves,

« Esta sentado sobre un pedestal de circunferencia de gran tamafio sobre fuente de agua.

+ Tiene 1 gran pergamino tipo placdn en bronce de letras en alto relieve.

e También liene una placa oscura

¢ Ubicado en la Piazuela Sebastian Barranca, cercado de lca.

BUSTO DE MADAME ANGELA OLIVETTI DE PEROTTI

» Tipo de escultura: Busto que incluye su placa tipo escudo ambos en bronce empotrado a su pedestal.

« Sobre pedestal clbico con rebajes y calados de base circunferencial grande de concreto medio alto y
base de granito negro.

¢ Ubicado en los malecones de Huacachina.




"MANTENIMIENTO, CONS
PATRIMONIO CULTURA

Tipo de escultura: Busto de bronce sin placa. Presenta registro de pérdida por hurto en afios, aquella
plancha de bronce era una dala que sostenfa la biografia del autor en pocas lineas. No esta en el
contrato de proyecio la elaboracién de copia o similares.

o Se debe incluir el mantenimiento artistico del padestal cibico de concreto medio alto.
o Ubicado en los malecones de Huacachina.

BUSTO DE FRAY RAMON DE ROJAS

Mg




Tipo de escultura busto en bronce sin placa muy elegante actualmente tiene una gruesa capa de pintura
dorada,

Sobre pedestal de concreto medio alto
Ubicado en el parque del amor — Parque Fray Ramén Rojas o parque del amor.

BUSTO DE JOSE DE SAN MARTIN




e Tipo de escultura busto de gran tamafio en bronce.

« Tiene 4 placas de bronce en ambos laterales de su base de pedestal.

2 pergaminos de bronce en altorrelieve de tamafio medio grande y formato grande en la parte frontal
empotrados a su pedestal escalonado.

s Se debe incluir el mantenimiento artistico de su gran pedestal artistico de cortes escalonadas con

niveles verticales y calados muy elegantes propio de la moda de los afios 60, todo en concrefo y
revestido de acabado negro humo.

» Ubicado en la |.E. San Luis Gonzaga - Ica.

07.0DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO
El seivicio: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y RESTAURACION DE FASE 01
DE LOS 09 BUSTOS DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION EN LA
PROVINC!A DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”.

Lineamiento que se debe cumplir:

Es conocido que en la restauracién o reparacion de bienes palrimoniales se puede
enumerar algunas pautas basicas que se deben respetar:

- Intervencion minima, limitando las intervenciones necesarias.

- Evitar demasiado brillo o exceso de pulidos en esculturas de metal.

- Respeto de la autenticidad.

- Diferenciacion entre lo existente y lo rescatado o restaurado.

- Profundizar estudios histéricos para el dominio de datas y el valor cultural que
representa por ser bienes patrimoniales en la linea del tiempo (arte colonial,
repubficano, moderno o coniemporaneo).

-~ Respetar y saber tratar las patologias de cada material al intervenir.

-~ Hacer uso apropiado de los materiales y herramientas de mano y/o mecénica de
pulso segln el estado que presenta cfu.

08.0CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO 34,520.00
UTILIDAD 5% 1,726.00
SUBTOTAL 36,246.00
IMPUESTO (IGV) 18% 6,524.28
TOTAL PRESUPUESTO 42,770.28

SON: CUARENTAY DOS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 28/100 SOLES

AEMORIA DESCRIPTIVA
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MANTENIMIENTO DE 08 BUSTOS

MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL

vidop.. 14,07
Fele Foon,
Ve

BUSTO DE JOSE DE SAN MARTIN A TODO COSTO

1.01 BUSTO DE ABRAHAM VALDEMOLAR A TODO COSTO GLa 1.00
\op | VANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARAEL | ¢y 00

: BUSTO DE SERVULO GUTIERREZ ALARCON A TODO COSTO :
ro3 | MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION ENFASE PARAEL | 5 00

: BUSTO DE JOSE DE LA TORRE UGARTE A TODO COSTO :
{04 |MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARAEL |y 00

: BUSTO DE FRANCISCO FLORES CHINARRO A TODO COSTO :
\05 | MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION ENFASE 1 PARAEL | 5 00

: BUSTO DE JOSE SEBASTIAN BARRANCA A TODO COSTO :
\o5 |MANTENIIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION ENFASE 1 PARAEL | o 00

: BUSTO DE MADAME ANGELA OLIVETT! DE PEROTTI A TODO COSTO :
MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARAEL | 1 00

BUSTO DE JOSE TORIBIO POLO VALENZUELA A TODO COSTO :
“Aios | MANTENMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1PARAEL | oy 00

|1 BUSTO DE FRAY RAMON DE ROJAS A TODO COSTO :
0o |MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION ENFASE TPARAEL | ¢ 00

10. TIEMPO DE EJECUCION

El tismpo de ejecucion del presente servicio se prevé en 30 dias calendario
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESPECIALIDAD EN CIENCIAS DE LA CONSERVACION

Y RESTAURACION

LAS ESCULTURAS SE ASOCIAN EN LOS SIGUIENTES ESTILOS:

BUSTOS, RELIEVES, ESCULTURA MONUMENTAL, ESCULTURA DE FORMATO MAYOR, PLACAS,

S S ol

e N

TOTAL 31 - Plezas de arte para cienclas de la conservacion y

PERGAMINOS Y PEDESTALES
9 OBRAS DE ELLAS SON DECLARADAS PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

Sérvulo Gutidrrez Alarcén (Busto con placa en bronce — malecones de Huacachina).

Madame Angela Ofivetti De Perotti (Busto con placa en bronce — malecones de Huacachina).
José Toribio Polo Valenzuela (Busto en bronce sin placa — malecones de Huacachina).

José de la Torre Ugarte (Busto con placa en bronce— malecones de Huacachina).

Francisco Flores Chinarro (Busto de Bronce sin placa — malecones de Huacachina).

Abraham Valdelomar (Escultura de medio cuerpo escala mayor en bronce con placas en cemento
diablo fuerte con pedestal de concreto — Parque Abraham Valdelomar).

Fray Ramén de Rojas {Busto en bronce ~ Parque del amor).

José de San Martin (Busto en bronce con 2 pergaminos y 4 placas en bronce — Gran pedestal de
cortes calados / |.E. San Luis Gonzaga).

José Sebastian Barranca (Escultura de formato Mayor - Plazuela Barranca). Con placa
pergamino grande en bronce.

" Detalles en cantidad de piezas de arte entre trabajos de esculturas, relieves, bustos, monumento mayor,
pedestales, placas y biombos:

7 buslos de bronce

13 placas de bronce grande, medianas y lipo pergaminos.

1 escultura de medio cuerpo gran formato en bronce

1 tintero de formalo menor en cemento

1 escultura monumental de cuerpo completo en puro bronce
8 pedestales grandes de concreto y granito

mantenimiento artistico.
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ESPECIFICACIONES EN LAS SIGUIENTES OBRAS DE ARTE POR INTERVENIR:

1.01.

MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL BUSTO DE
ABRAHAM VALDELOMAR A TODO COSTO

Los pasos generales para la conservacion de los bustos, medio cuerpo y escultura monumental
con mantenimiento de superficie en temperatura de tiempos con arrastre de historia, este lote de
esculturas de bronce incluye:

Un examen inicial para documentar el estado y los dafios, la limpleza para eliminar patinas de
barniz calcinado en afios al sol y frio, garua vientos de arena, Al estar en el cercado de la ciudad
de Ica estén en pintadas las obras que son en bronce con una gruesa capa de pigmentos que
han agregado en afios no respetando la calidad de! bronce y se tiene que remover hasta
adelgazar esa pigmentacion reseca casi cristalizada en algunos casos y sea lo necesario con
los quimicos y métodos de uso conservacionista hasta llegar a dejar en cierta temperatura de
respelo al legado ya que también, existe ciertas corrosiones con métodos como arenado, bafios
acidos o cepillado de alambre; la reparacion y consolidacion de cavidades con materiales
adecuados; y la repatinacion quimica o falsa para regenerar el lado o un color original y sellar a
superficie con barnices protectores para la intemperie, sea el caso de los bustos con acabado
brillante que le brindara una frescura natural de la nobleza del metal, asi como sus pedestales
que deben mantener sus tonos de la escala cromética ya matizada dentro de la norma que ho
debe alterar la obra ni la percepcién paisajistica donde tiene que integrarse a una naturalidad
arquitecténica sea su lado urbano monumental y pertenencia visual segln el area.

Agui un desglose mas detallado del proceso:

1. EXAMEN INICIAL Y DOCUMENTACION

Observacién visual y fotografica:

Se documenta el estado actual de la escultura mediante fotografias y se identifican los dafios y
deterioros, seglin la fuente para el arte de Recuperacion y Restauracion.

Fisuras ylo grietas

Pérdida de material por erosion, ruptura, hurto, etc.
Exfoliacion o descascaramiento por separacion superficial de laminas paralelas o escamas.
Alteraciones crométicas.

Patinas de suciedad.

Biofilms debidos a crecimientos de microrganismos {oxidacion, salitre, musgos, liquenes, etc.)
o existencia de plantas.

Eflorescencias por lixiviacion de sales célcicas con depdsitos sobre superficies, en peanas de
esculturas.

Analisis técnico:

ESPEC
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Se pueden emplear métodos como la radiografia para revelar estructuras intemas y capas
ocultas gue no son visibles a simple vista.

Método de honda sonora manual, para identificar lo vacié o adelgazamiento o mala soldadura
para los culdados en el proceso de recuperacion de las esculturas en bronce.

Identificacién de dafios:

Se determinan las causas de los deterioros, que pueden ser internas {dependientes de! malerial)
o externas {provenientes del entorno o la accion humanay).

Aqui cuenta los dafios por acumulacion de pigmentacion no adecuada sobre la bronceria, eses
de diversas aves migratorias, locales que al tratar siempre con la indumentaria necesaria para
evitar dafios o riesgos de coger algun tipo de alergia a raiz que existe un foco alto de impurezas,
bacterias y temas virales que conlleva si se manipula sin proteccidn que pueden dafiar el pulmon
estdbmago, ojos efc.

Tener en cuenta los diferentes materiales a tratar (hierro, marmol, bronce, morteros, hormigén,
yeseria, concreto entre otros) debido a que presentan diferentes palologias originadas en la
intervencién con el medio ambiente de exposicién o por vandalismo. La mayoria de las
esculturas se encuentran expuestas al medio ambiente con un clima tan variante y calor
caracteristico de fca por ende llevan contaminacion de sélidos en la atmosfera.

2. LIMPIEZA

Retirada de pétinas y productos: Se eliminan capas de barnices, pinturas y produclos de
corrosion.

Técnicas de limpieza:

Abrasionado: Se uliliza "blastinado" o arenado para eliminar la corrosion de la superficie, productos
y herramientas profesionales propios del listado de materiales.

Bafos quimicos: Se pueden usar bafios alcalinos o acidos para incrustaciones compactas.

Cepillado: Se usan cepillos de alambre de acero para eliminar la suciedad y la patina.

Limpleza con disolventes: Puede usarse alcoho! jabonoso o vino tinto (con moderacién) para
limpiar superficies menos complejas, segln las fuentes, alcohol agua oxigenada, etc. ey
/5
l.avado y secado: Después de la limpieza, la superficie se lava y se seca para eliminar los residuos! ;. i/
de los productos utilizados y prepararla para el siguiente paso, los bafios de liquido no son de agua' ~

es de productos volatiles de poca PH. e

3. REPARACION Y CONSOLIDACION

Relleno de cavidades: Se rellenan las zonas gue se han perdido o dafiado utilizando materiales
como el estuco melalico, que sean faciles de pulir y tengan una tonalidad de suavidad, elegante con
lectura del trazo, sea tramados, fipo de pulido o huellas se conserven bien el estilo en lo minimo se
ha de locar alglin tipo de restauracion, linea, volumen, acentos visuales, enlre otros detalles.

La restauracién de fase 1.- Comprende en masillado, rellenar, parchar y alizar, asi como
acabados a los pedestales o bases de esculturas en malerial de concreto, yeserla o diablo fuerte,
de ser piezas de marmol no esta contemplado tampoco metales.




4. REPATINACION Y ACABADO

1.02,

1.03.

1.04.

Preparaclén de la superficie:

Se prepara el bronce para recibir una nueva capa de patina de barnices tanto para bronceria, y
UV con uso manual controlando el puiso, asi como el manejo técnico del mufiequeo y el barrido
a dé cuenta que estas modelando siguiendo el rastro del arfista tras su obra.

Aplicacién de la patina:

Se aplica la "patina" deseada, que puede ser una reaccion quimica (con sulfatos, cloruros u
6xidos) o falsa (mediante aceites o reaccion y accion de calor frente a liquidos volatiles asf como
lijado extra fino en lineas y relieves como refinado para sacar tonalidades de escala valorativa al
mismo bronce haciendo una hermosa amalgama combinacién de brillos sombras acentuacion y
suavizacion visual de lineas, planos y efectos visuales) para devolver el color original a ta
escultura con esa sensacion de arrastre de tiempo pero a su vez refrescado por las manos del
artista restaurador.

Sellado y proteccién:

Se aplica una o varias capas de barniz transparente alto sélide para proteger la superficie contra
la intemperie y Ya corrostén, detallando el acabade con brillos oscuros o claros del mismo metal,
segln el resultado deseado.

Limpieza y pulido:

Finatmente, se realiza una limpieza y pulido dei acabado con polish y cera fina para darle un togue
final y protegerlo.

En superficies blandas como son pedestales muro biembos el tratado es descascarado de zonas
referidas, sellado, pulido y policromado.

Tratados sobre material blanco y concreto: El caso de pedestales, lijado, masillado, pintado y
policromado luego de acabar con la intervencion de cada escultura corresponde este acabado es
el final por cada escultura,

En el caso de las bases tipo pedestal o peana ubicados en fuentes de agua como es el caso de
Sebastian Barranca solo tocaré los pergaminos tipo placon - placa en bronce, sin embargo, su .-
base no sera intervenida, pero si brindaré su reporte de estado. PR

Refinado y seliado. - con barniz para bronce de alta durabilidad, con protector UV.

MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL BUSTO DE
SERVULO GUTIERREZ ALARCON A TODO COSTO.
[dem de la partida 1.01

MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL BUSTO DE JOSE DE
LA TORRE UGARTE A TODD COSTO.
[dem de la partida 1.01

MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL BUSTO DE
FRANCISCO FLORES CHINARRO A TODO COSTO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS




1.05.

1.06.

1.07.

1.09.

[dem de la partida 1.01

MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL BUSTO DE JOSE
SEBASTIAN BARRANCA A TODO COSTO.
fdem de la partida 1.01

MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL BUSTO DE MADAME
ANGELA OLIVETTI DE PEROTTI A TODO COSTO.
[dem de la partida 1.01

MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL BUSTO DE JOSE
TORIBIO POLO VALENZUELA A TODO COSTO.
[dem de la partida 1.01

MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL BUSTO DE FRAY
RAMON DE ROJAS A TODO COSTO.
[dem de la partida 1.01

MANTENIMIENTO ARTISTICO Y RESTAURACION EN FASE 1 PARA EL BUSTO DE JOSE DE
SAN MARTIN A TODO COSTO.
[dem de la partida 1.01

CIFICACIONES TECNICAS




