2.

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION
A NIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA EN LA FASE DE PRE INVERSION
CON NOMURE TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL
MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”,
segin RESOLUCION DIRECTORAL N° 001-2019-EF-63.01-FORMULACION Y EVALUACION. y en
el marco de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Piblicas.

CONTRATO MENOR

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria para la elaboracion de ficha téenica y/o perfil para la fase de preinversion del
proyecto de inversion pdblica cuya de denominacién preliminar es: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA DEL MEDICQ, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA",

INSTITUCION RESPONSARBLE

% Entidad Publica : Municipalidad Provincial de Ica

<+ Unidad Bjecutora de Inversiones (UEI) : Gerencia de Desarrollo Urbane y acondicionamiento
territorial

% Responsable de la UEI : Ing. Apolonio José Arango Morate

4+ Unidad Formuladora (UF) : Unidad Formuladora.

% Responsable de la UF : Ing. Juan Sail Vera Torres

% Unidad Bvaluadora : Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad

Formuladora (Unidad Formuladora - MPI).

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION,

Es la intervencion en el parque de la urbanizacién Villa del medico, mediante la formulacion de un estudio
de preinversion para, el “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN Ei, PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL MEDICO,
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICAY, con la
finalidad de brindar un buen servicio de espacios piblicos a tos usuarios ¥ asf mismo mejorar el ornato de
la ciudad, coniribuyendo al cierre de brechas identificado por la Municipalidad Provincial de lea,

DESCRIPCION GENLERAL DEL REQUERIMIENTO

4.1 ANTECEDENTES

Dentro de las competencias de las Municipalidades provinciales sepiin la Ley Orgénica de Municipalidades
en su artfculo N°79, ftem N°2.1. en materia de organizacion del espacio fIsico y uso del suelo estd ta de:
“Bjecutar directamenie o concesionar la ejecucion de las obras de infraestructura urbana o rural de cardceter
multidistrital que sean indispensables para la produccidn, el comercio, el transporte y la recreacion de la
provincia, tales como parques, alamedas, y otras similares, en coordinacién con las municipalidades
distritales o provinciales contiguas, segiin sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal
y el Plan de Desarrollo Regional” en ese entender la Municipalidad Provincial de Ica, con el fin de mejorar
la infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervencién inmediata de las diferentes obras
programadas vy programas de contingencia por desasires naturales intervendrd a través de la Unidad
Formuladora en Ia formulacién de una ficha técnica y a través de la UEI la elaboracion del Expediente
Técnico enmarcados en los objelivos de la gestion Municipal 2023 -~ 2026, la municipalidad en
coerdinacidn con las autoridades de los sectores involucrados en el proyecto define la formulacién det perfil
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del proyecto con la finalidad de lograr su ejecucion a fin de tener:
- Espacios piiblicos adecuados en buen estado de conservacién.
- Mejor disposicion para que la poblacién cuenie con espacios de esparcimiento
- Mejor imagen de la provincia al tener zonas de integracién econémica y social

La Municipalidad Provincial de Ica, deniro de sus funciones de organizar y conducir la gestién piblica de
acuerdo a sus compeiencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de
gestionar y viabilizar la ejecucién de proyectos y/u obras de interds prioritario de Ia provincia.

Ademds, dentro de sus indicadores de brechas por tipologla a identificado el porcentaje de Ja poblacién
urbana sin acceso a servicios de transitabilidad adecuada, en ese sentido es necesario la intervencién con
un proyecio de inversion piblica en el drea geografica materia de intervencidn, ya que se confribuird con
el cierre de brecha identificado.

DENOMINACION DEL ESTUDIO

El titulo {entativo o preliminar del estudio a ser utilizado es: “METORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION
VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO
DE ICA”. El nombre tentativo o preliminar del estudio indicado debe mantenerse en lodos los informes,
documentos técnicos, administrativos, oficios y otros; duranie lodo el tiempo de elaboracidn, aprobacién y
liquidacién final.

BASE LEGAL,

= Ley N® 32069, Ley general de contrataciones piiblicas, en adelante la Ley.

£ Reglamento de ta ley N® 32069 Ley general de contrataciones publicas

& Directivas del OECE,

# Ley N°27972 Ley Orgénica de Municipalidades.

# Decreto Legislativo N® 1252, que crea ¢l Sistema Naclonal de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Pablica,

& Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueban el Reglamento del D.L N°® 1252, Decreto Legisiativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

& Decreto supremo N° 242-2018-EF, Aprueban Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones

& Directiva N° 001-2019-EF/63 .01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en ¢l Marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones” (Ver Anexos del 01 al 08 y Formatos
del 01 al 08)

&5 Directiva N°0601-2018-EF/50.01, “Directiva de Programacién Multianual™.

DATOS GENERALLS

La actual Gestién de la Municipalidad Provincial de Ica, viene ejecutando una serie de obras que se
encueniran dentro del programa de inversiones del presente afo fiscal, 1a cual es determinado por su propia
poblaci6n a través de os presupuestos participativos realizados en diversos talleres, que permile iniclar todo
un proceso de desarrollo de los diversos sectores que la camponen, ¥ uno de esos lincamientos viene a ser
el de Desarrollo Humano, y denire de £sta, el dren de educacidn bisica regular; por este motivo, las UP no
cuentan con las condiciones de calidad y oporfunidad del servicio para la atencién de la poblacién de la
urbanizacién Villa del medico, del Distrito de {ca; por lo que, atendiendo a las necesidades, liene disposicién
de promover ¢l desarrollo del Proyecto cuya denominacion preliminar es: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, el cual tiene por objelivo lograr un adecuado aeceso al servicio de espacios
publicos, que se encuentre bajo su jurisdiccion; logrando mejorar los servicios pliblicos para el desarrollo
de su poblacion,
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4.5 UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

La ubicacién geogrifiea def proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION
VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA BE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, es la siguiente:

¢ Departamento :lea

s Provincia :lea

+ Distrito tlea

¢«  Zona de Ubicacién : Urbano

s Altitud : 406 m.s.n.m.

¢ Topografia : En su mayorfa plano

o  Clima : Templado, temperaturas méximas de 32°C y minimas de 14°C

4.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O HIPOTESIS

La insuficiente infraestructura de espacios pliblicos complementaria, famitias y el sector paiblico impiden
1a ampliaci6n efectiva de servicios de este servicio complementarios necesarios para mejorar la recreacion
de la poblacion.

4.7 OBJETIVOS

De los Términas de Referencia

El estudio se ejecutar bajo Ia modalidad de Contrata, buscando garantizar con informacién confisble,
un estudio 6ptimo, de conformidad con los alcances sefialados en el sector y la Directiva N°® 001~
2019-EF/63.01, “Directiva para Ia Formulacién y Evaluacién en ci Marce del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones®,
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El objetivo de los presentes Términos de Referencia es establecer Jas caracterfsticas y condiciones

bajo las cuales se Formularé el Estudio de Pre Inversiéna del Proyeclo “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL FARQUE UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA” Los resultados de este estudio deben permitir establecer si la
inversién piblica puede proseguir o no con los estudios requerides para tomar la decisién de su
Inversién y lograr ia aprobacién/viabilidad del proyecto de ser ¢l caso,

De la consultoria y/o Proveedor de Scrvicios

Elaborar el Estudio de Preinversién, del Proyecio “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DR
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION
VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA* para clto serd necesario revisar, analizar y evaluar las diferentes
opciones de ubicacién, tamafio y tecnologla de los componentes que conforman el proyecto,
beneficiando, de acuerdo a Ia disponibilidad de la infraestructura, ubicacién geogréfica y topografia
de 1a zona, a todos los sectores que conforman ¢l 4rea de intervencitn del proyecto.

Las metas y dimensiones de los distintes componentes del proyecto serdn determinadas per ¢l
consultor y/o proveedor de servielos; en base a criferios téenicos econémicos ambicntales y
sociales, experiencin del consultor yfo proveeder de servicios, informacién disponible ¢
investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para la atencién
adecunda y eficiente de la poblacitn en lo que respecta a los servicios de espacios piblicos urbanos.
Los presentes Términas de referencia se refieren a los alcances y metodelogla de Trabajo del estudio
a reatizar bajo un solo contrato.

Se deber tener en cuenta las demoliciones necesarios tales como el reservorio existente. Para el
adecuado disefio del parque.

4.8 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DL, CONSULTOR,

&

Desarrollar el estudio de preinversidn a nivel de ficha técnica de! scotor y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucién Directoral N.° 001-
2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019.

El Consultor asumiré la responsabilidad técnica total por los servicios prolesionales prestados para la
formulacién del Proyecto de Inversién, En este sentido, deberd garantizar la calidad del estudio y
responder por el trabajo realizado.

Cuando el evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Iea, convoquen a reuniones de
coordinacién, ser4 obligatoria la presencia del Consultor y su equipo téenico (de ser el caso) de apoyo,
de ser necesario, siendo razén de aplicacidn de multas o penalidades la inasisiencia de estos,

El Consultor deberé efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeceién donde se ejecutaré los irabajos
del estudio de pre inversién con la finalidad de la revision de la informacién disponible y conocer el
grado de dificultad que tendri El Consultor al momento de la ejecucion de los trabajos.

El Consultor, debers investigar la existencia de otros proyectos existentes o en elaboracion que lengan
el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracién por algiin ente
involucrado en el proyecto, en coordinacién con la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de
Inversiones.

Subsanar bajo responsabilidad lns observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en Ia
formulacién de Ia ficha técnica general simplificada y/o esténdar, segon corresponda.

Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversién Pdblica vigenle, asi como los
manuales y gufas metodoldgicas que correspondan,

Recabar toda la informacidn necesaria para elaborar la ficha téenica.

Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados por
E} Consultor, los cuales deberdn conlener en versién digital (CD). Esto es un proceso imprescindible
para proceder a la revision,

Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprensién y lo suficientemente claros y
precisos, de modo que se evilen errores de interprelacidn, especiaimente durante el proceso
constructivo,
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#5 Mantener una comunicacién conlinua y coordinada entre el consultor y el érea usuaria (Subgerencia de
estudios, proyecios y Unidad Formuladora), asi como también, con ¢l drea Productora, de la
Municipalidad Provincial de Ica, que permita cumplit con el desarrollo de la inversién,

# Inspeccién ocular de 1a zona donde se desarrollard ¢l proyecto.
& Se levantarén las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la
evaluacién del proyecto, hasta alcanzar la aprobacién y viabilidad correspondiente.

EJECUCION DE ACTIVIDADES,

Los servicios prestados por el consultor son de carficter externo y se desarrollan en un plazo que se detalla
en el ftem. 4.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultorfa), computables en dias calendario, para la
formulacitn y presentacidn del Proyecto de inversién.

v Bl formutador debe hacer de conocimienio a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora de la MPI, las necesidades de saneamiento (Isico legal o arreglos institucionales para la
implementacién del PI segin corresponda para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la
consecucién de los mismos, que aseguren la sostenibilidad del proyecto de inversién ello en
coordinacion también con las entidades responsables,

v La Subgerencia de esiudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipalidad Provincial de lea, revisard y evaluard ¢l proyecto de Inversién, de encontrar
deficiencias en la Formulacién del estudio, éstas serdn comunicadas al consultor para su subsanacion,
otorghndole un plazo de hasta 10 dias calendarios, contabilizados desde el dia siguiente de haber sido
notificado el consultor. Luegoe de subsanadas estas observaciones, se proceder a registrar el estudio
en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con €l
levantamiento de observaciones en plazo otorgado, la Municipalidad Provincial de Ica, le aplicaré la
penalidad correspondiente y/o rescindir ¢t contrato unilateralmente.

§ CONDICION ES DE CONTRATACION
5.} MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por ia modalidad de Suma atzada, de conformidad con el asticulo 130 del Reglamento
de Ia Ley General de Contrataciones Pablicas..

5.2 SISTEMA DL ENTREGA

No aplica

5.3 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Ei plazo de entrega de! Estudio definitivo de la Elaboracion de la Ficha Téenica y Documento Técnico del
Proyecto, es de treinta (30} dias calendarios, contados a parlir del dia siguiente de la notificacién de la
Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se tomard en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar
el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

01

30 DIAS CALENDARIOS

Plazo de Evatuacitn de los Informes

Para Ia evaluacion fingl el proyecto de inversién por parte de la UF de Ia Municipalidad Provincial de lca,
el tiempo estd determinado por la Directiva N® 001-2019-EF/63.01, “Directiva para fa Formulacién y
Evaluacién en el Marco del Invierte.pe.

Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitndos
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Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde ¢l momento en que el 4rea usuaria ls hace Hegar las observaciones al consultor.

NOTA: No se fomars en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar cada enfrega,

54 LUGAR DE PRESTACION DEL, SERVICIO

El servicio se deberd realizar en una oficina implementada dentro del distrito de Ica Ia provineia y
departamente de Ica, en lo gue conciemne a los trabajos de gabinete y ios trabajos de campo en la siguiente
ubicacién

La ubicacidn geogréfica del proyecio denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION
VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, es la siguiente:

+ Departamento :lca

¢ Provincia :lca

+ Distrito :lca

s Zona de Ubicacién : Urbano

«  Altitud 1406 m.s.nm,

+ Topografia : En su mayoria plano

¢+ Clima : Templado, temperaturas méximas de 32°C y minimas de 14°C

5.5 ADELANTOS

Para la ejecucidn del presente servicio no se olorgaran adelantos

5.6 PENALIDADES
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a) Penplidad por mora

£n caso de retraso Injustificado del cantratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato la
Entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

fenalidad dlaria = {0.10 x Monto del Contrato)
{F x Plazo en dfas)

Donde F tlene los sigulentes valores:

Para bienes y serviclos F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias:  0.40,
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento velnte dfas: F=0.25
c) Para plazos mayoeres a clento velnte dfas: £=0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60} dias: F 0.40.
b} Para plazos mayores a sesenta dias: F=0.25

b) Otras Penalidades

N° DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista | 5o de 1a UIT, por cada dia de
1 1y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

5 El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las 5% de la UIT, por cada inasistencia.
reuniones convocadas por la UF Segin informe de la UF

5% de la UIT, por cada dia de atraso
Segin informe de la UF

4 | Bn caso, de presentar el entregable sin las firmas de los 0.5% de la UIT por cada firma que
profesionales responsables falte Seglin informe de la UF

ausencia del personal
Segin informe de la UF

3 | En caso, de atraso en la presentacién de los entregables

5.7 SUBCONTRATACION
Se encuentra prohibida la subcontralacidn de las prestaciones objeto del contrato

5.8_FORMA DE PAGO

La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de ia recepeion formal y completa de la documentacion correspondiente, segiin
lo establecido en el artfculo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Pablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF,

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora deberd remitir la siguiente informacién:

+ Informe del funcionario responsable, emitiendo 1a conformidad de la prestacién efectuada, indicando si
corresponde la aplicacion de penalidad sélo en los cases que corresponda.

»  Acta de Inicio de Servicio,

+  Acta de Recepeidn del Servicio.

La Municipatidad Provincial de Ica debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente,
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5.9 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Las controversias que surjan entre las partes durante la ¢jecucidn del conlrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes,

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segtn lo sefalado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Piibticas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en easo no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
Hlegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbiiraje.

El Laudo arbilral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segin lo previsto en el numeral 84.9 de! artfculo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Pablicas.

5.10 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL _SERVICIO,

e S Y e e R e e e P

La conformidad seré otorgada por la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora en el plazo
méximo de siete (7) dfas calendario de producida la recepei6n del servicio mediante acta de recepeion,
salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimicento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emile en un plazo méximo de veinte (20) dias calendario, bajo responsabilidad del
servidor o funcionario que debe emitir la conformidad,

De conformidad con el numeral 144.4 del Reglamento de la Ley N° 32069. Ley de Contrataciones Piblicas,
de existir observaciones, 1a DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de eslas,
slorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a
realizar. El plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente.
Subsanadas las observaciones dentro de! plazo otorgade, no corresponde la aplicacion de penalidades.

Bl mismo plaze establecido para tn subsanacién de observaciones resulta aplicable para que ia entidad
contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Cuando la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden
ser imputados al contratista a efectos de I aplicacién de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, ¢! contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Subgerencia de
estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorgar al contratista periodos adicionales u optar por
resolver el contrato,

En caso la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodos adicionales
corresponde aplicar la penalidad por mora desde ¢! vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formutadora
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuande los servicios manifiestamente no cumptan con las
caraclerfsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Subgerencia de esludios, proyectos y unidad
formuladora no efeetia la recepeion o no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacion, aplicindose la penalidad que corresponda por cada dla de atraso,

La recepeién conforme de la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o viclos ocullos, conforme & lo dispuesto por los articulos 69 de Ia
Ley N° 32069, Ley General de Contratacicnes Piblicas y el artfculo 144 de su Reglamento,
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6 TERMINOS DE REFERENCIA

El estudio se ejecutara bajo fa modalidad de Contrata, buscando garantizar, con informacién confiable,
un estudio 6ptime, de conformidad con fos alcances sciialados en el sector y la Directiva N°® 001-2019-
EF/63.01, “Directiva para Ia Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianualy Gestién de Inversiones™.
El objetivo det presente términos de referencia, es establecer las caracteristicas y condiciones para ia
Formulacién del Estudio de “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL
MEDICO, DISTRITO DE ICA DE LA IMROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE
ICA™, Los resuliados de este estudio deben permitir establecer si a inversién piblica puede proseguir
a no con los estudios requeridos para tomar la decisién de su Inversién y lograr la aprobacion/viabilidad
de! proyecto de ser ¢l caso,

6.1 ALCANCES DEL ESTUDIO DE INVERSION

Contenido minimo

De la Formulacién

s B!l Estudio de Preinversién deberd ser formulada de acuerdo a ia Directiva N° 001-2019-EI/63.01,
“Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones”, que establece las pautas para la elaboracion del estudio de pre
inversion,

+ Bl estudio se basard en informacién primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos las
pardmetros y variables que intervienen tales coma Infarmacién socloecontmica {proyccciones de
poblacién, tasas, etc), Costos de operacién y mantenimiento, cobertura del servicio y sus
componentes, disefios, estimados del presupucsto, costos unitarios, dimensionamiento e
indieadores, ete, basados en informacién objetiva y actuatizada de fuente primaria complementada con
fuentes secundarias de modo que el céleulo de variables y pardmetros queden justificados y
demostrados.

+ Bl o los formulador (es) que elaboran el PIP deben de sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo en
la recopilacién de informacion (anélisis sistemético y ruta critica de atencién en los servicios miitiples,
cuestionarios, entre otros), fuenies de informacién a revisar, asl como el enfoque metodologico para
abordar aspectos como la identificacién, formulacidn, evaluacién del proyecio, enire otros que se
juzguen relevantes para la estructuracién del estudio (Ver Ficha técnica estdndar del sector
transportes, de Dircctiva N° 601-2019-EX/63.01).

+ El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumptir con esténdares,
que permitan la acreditacion para el funcionamiento de la infraestructura,

De la Presentacibn

» S¢ presentard todo recurso relacionado con informacién recopilada y/o documentacién (Informes sobre
los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector pablico o privadas entre
otros, solicitados por el formulador, documentacién que acredite el saneamiento fisico legal, los costos
de operacién y manienimiento, etc.}, INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR Ia
ejecucion del proyecto de inversién pablica esto ¢s de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes
sectores del estado segiin corresponda su aplicacidn.

En Ia presentacién final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versiones
impresas y con sus respectives CD-ROM, los que deben contener: textos, y cdlenlos
correspondlentes para cumplir los requisitos de la fichn téenica del sector en el mareo del sistema
de programacién multianual de inversiones, procesades en los programas informiticos que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspendiente.

El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copla de contrate, capla de TDR, Ficha
técnica general simplificada y Formato NO7-A/07-B segiin corresponila, estudio de preinversién,
anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerdo a los requisitos
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solicitades, con indice de contenidos en papel bond Ad, letra Arial 11, visados con firma y sclio

del formulador (es).

+ [l formato digital debe contener (una earpetn con los archivos nativos, una carpeta con los
arcliivos firmados digitalmente cn todas Ins hojas, o los documentos firmados y escaneados de
tode el estudio) con el fin de disminuir el volumen de archivo fisico.

» Herramlientas de apoyo en la etapa de digitalizacién https:/fwwwa.lunapic.com/ para digitalizar

una firma, https:fsmallipdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir un archive PDF,

De ia Ingenierip g Emplear

» La Ingenierla que se empleard en la inversién piblica es de tipe bAsiea, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisién fos requerimicntos de recurses para las fases de ejecucidn
(infraestructura, cquipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento (insumos,
materiales, personal, entre olros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspeclos 1écnicos
como tamafio, localizacién, asi como el anteproyecto y tecnologla para la alternativa seleccionada. Lo
anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como estudios topograficos, estudios
geoiéenicos, etc. La ingenierfa bdsica debe ser una sélida base para Ia ingenieria de detalle.

Informe de sancamicnto fisico legal

El Consultor debera claborar y realizar el Informe de diagndstico de situacién del saneamiento fisico
legal de los terrenos y predios afectados. 1dentificando la situacion legal y si se encuentran inscritos en
los registros pablicos. Esto deberd estar acompafiado de un plano donde se visualice las dreas afoctadas.

Dek Contenido

+ La informacién registrada del estudio tiene carfcter de dectaracién jurada D.S. N° 027-2017-EF
» Sin eardeter limitativo, ¢l estudio de Preinversion debe tener el siguiente contenido minimo:

A, FORMATO N° 07 (Formato de Registro).
B. FORMATO 6 A (Ficha técnica general simplificada)

C, FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Usar Ficha técnica para proyecios de
baja y mediana complejidad, Contenide Minimo del estudio de Preinversién)

PORTADA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO

A, Informacién general del proyecto:

B. Planteamiento del proyecto:

C. Determinacién de la brecha oferta y demanda:
D. Andlisis técnico del Proyecto:

E. Gestién del Proyecto:

F. Costos del Proyecto:

G. Evaluacion Social

H. Sostenibilidad de! Proyecto:

I. Marco Ldgico

1 DATOS GENERALES

1. institucionalidad

2. Responsabilidad funcional y tipologta del proyeeto de inversién
3. Nombre del proyecto de inversion

4. Alineamiento y contribuci6n al cierre de una brecha prioritaria

Il IDENTIFICACION
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Seccién N° 2 Diagnostico del drea de estudio
Seccibn N° 3 Diagnostico de la unidad productora
Seccién N° 4 Problema / objetivo

Seccibn N° 5 Horizonte de evaluacion

11 FORMULACION

SeccionN° 6 Brecha de servicio

Seccién N® 7 Andlisis técnico

Seccién N° 8 Costos dei proyecto
111 EVALUACION

Secci6n N° 9 Evaluacion social

Seccién N° 10 Sostenibilidad

Seccion N° 11 Gestidn del proyecto

Seccitn N° 12 impacio ambiental

Seccion N° 13 Conclusiones y recomendaciones
Seccién N° 14 Firmas

ANEXO0S:

Incluir como anexos, toda la informacién, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,

cuadros, cdlculos, disefio, memorias de céleulo y otros, que sustenten cada uno de los punios

considerados en la Alternativa de Solucidn. Siendo los sipuienies:

1) Estructura de los Costos de Inversitn (Cestos Direeto, GG, Utilidades, 1GV). Se realizaré unos
estimados de los Costos y Presupuestos minimos a presentarse que justifique los componentes
de Infragstructura.

2) Desagregado de expediente técnico

3} Desagregado de supervisidn

4) Planilla de metrados

5) Cotizaciones

6) Saneamiento fisico legal del terrenc.

7 Documentacién de la entidad/sectorfjunta u ofro que se hard cargo de la operacién y
mantenimiento, firmada por el responsable del érgano resolutivo, en donde se indique el
compromiso del monto asignado.

8) Acta de taller de involucrados que demuestre la participacién de los beneficlarlos y su acuerdo
con el planteamiento del proyecto.

9) Los Planos minimos a presentarse serdn de acuerdo al concepto de la Ingenierfa a emplear
{Ingenieria bésica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar, siempre y cuando el
estudio lo requiera.

- Plano de ubicacién
Plano general de topografia
Planos de planta situacion actual,
Planc de demoliciones
- Planos de planta de la propuesta, Cortes, y olros que la UT solicite.
- Plano de mobiliario urbano
- Plano de éreas verdes
10y Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes inforime topogréfico elc.

NOTA: Ofros ancxos gue In entidad (UNIDAD FORMULADORA) considere pertinente en
funcion del planteamicnto propuesto por el consulior,
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62 PRODUCTQ O ENTREGABLE

Los informes que debera presentar el Consultor son obligatorios y estdn determinadas en los presentes
Términos de Referencia, ast como los contenidos y plazos detalléndose a continuacién:

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO

Sera presentado dentro de los 30 dias calendarjos de Iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente
debe haber sido revisado por ta UF como parte del proceso de la evaluacion concurrente planteada para fa
realizacién de este estudio de la Elaboracién de la Ficha Téenica y Documento Técnico Definitivo.

6.3 COMPROMISOS:

En caso se detecte que el estudio presentado por et Consulior se encuentre incompleto se procederé a su
devolucién considerandose en fal caso come no recibido lo que producird la aplicacién de ia penaiidad por
lo dias que se contabilicen como retraso hasta el dia de su presentacién con todo el conlenido exigido en
estos términos de referencia.

El Consultor presentara el entregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora,
dentro de los 30 dias calendario de iniciado el plazo contractual, La revisién correspondiente por parie del
responsable de la UT, deberd emitir su opinidn dentro de log 10 dias hébiles.

El Consuitor debera presentar la documentaci6n de los compromisos adquiridos poer los involucrados en el
proyecto para dar sustento a la sostenibilidad del misme.

Los informes parciales deberdn presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM que
contenga e! informe respectivo, con todos los textos, cdlculos, planos, y datos desarrollados en ¢l estudio
debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables, Cada gjemplar se presentard
en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel, Auto CAD, S10, etc., para
Windows 2007 o superior. De cada informe se presentard Dos (01) cjemplar original en archivadores tipo
palanca. Y 02 copias completas.

El informe Final, deberd presentarse de la siguiente manera:

v Un (01) ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr,, debidamente foliados, sellados y
firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentard en archivadores tipo
palanca triple o anillos. Y 02 copias del estudio completo.

v" Un (01) CD que contenga e} informe Final, asf mismo los textos y célculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, §10, ele.

¢ Un (01) CD escaneando et Estudio de la Elaboracién de a Ficha Técnica y Documento Téenico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmade.

6.4 RECOMENDACIONES.

¥ El proyecte de inversién debe desarollarse en estrecha coordinacién con la Subgerencia de estudios,
proyectos y Unidad Formuladora SGEPUF y toda drea de la Municipalidad Provincial de Ica,
involucrada en ia formulacidn del proyecto.

v Se formularé el proyecto de inversién segin a Directiva N® 001-2019-EF/63.01.

6.5 MONTO DE LA CUANTIA,

Para que se proceda al inicio del trdmite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacitn
de los documentos impresos, asi como de los medios magnéticos, cada uno con las caracteristicas indicadas.
E! pago del servicio de “MEJORAMIENTC DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL PARQUE UBICADO EN LA URBANIZACION VILLA DEL MEDICO,
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, estard
inclnido impuesto de ley, asf como los gastos de pasajes, viflicos y costos operacionales que se genere
durante la formulaci6én del PIP,
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Jefe de Proyecto mes 1 1
Especialista en arquitectura mes 1 1
Especialista en Costos y Presupuestos mes 1 1
Hspecialista en Formulacion de Proyectos mes 1 1

Cadista mes 1 1

Levantamiento topogrifico glb i 1

Otros Lramites

Algquiler de oficina

Copias (02 jucgos del estudio) glb 1 1

Impresiones 01 original del estudio glb i 1

Utiles de oficina glb 1 1
§ ] Udlidad (5% CD) 5%

La forma de pago serd al 100% a la aprebacion y registro en ¢l banea de Inversiones con su
respectivo Codigo Unica de Inversiones (CUI).
Para el Pago del Servicio se adjuntaré lo siguiente:

v
v
v
v

Recibo por Honorarios o Factura.

Declaracién Jurada CCL

Relenci6n de 4ta categoria en caso amerite,

Informe indicando 1a culminacién de los frabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por
la Subgerencia de estudios y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en 02 original
completo y CDs,

7 REQUERIMENTOS DEL POSTOR

A REQUISITOS DEL POSTOR

Acreditacion:

e Titulo, colegiatura y certificade de habilidad (Persona natural)

s Copia vigente del Regisiro Nacional de Proveedores — Servicio

»  Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

*  Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder con una vigencia no mayor a 30
dfas calendarios (persona juridica)

s Declaracién jurada de no estar impedido para contratar con el estado
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o Declaracién jurada de contar con los equipos de ingenierfa de oficina
o Oferta econdmica

s Declaracitn jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 40,000.00 (Cuarenta
mil con 00/100 Soles), por la contratacidn de consultorfas iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los quince (15) aflos anteriores a la fecha de la presentacitn de ofertas que
se computa desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, seghin
corresponda.

Se consideran servicios de consultorfa similares a los siguientes Elaboracién y/o formulacién de
cstudios de pre inversién, perfiles, fichas técnicas en general,

Acredifacién

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan ¢n su oferfa Unicamente una declaracion jurada de cumplimiento de los
requisitos de calificacién, las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de 1o contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-
2025-EF, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisites de calificacion se
presentan como requisifo para la suseripeidn del contraio.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
6rdenes de servicios, v su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fchacientemente, con
consfancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago! , correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. En
caso ¢l postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con
privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii} del
presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia nicamente con la presentacion de
contratos u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestacién.

En caso los postores presenien varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asume que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se consideraré, para la
evatuacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 1 referido a ia
Experiencia del Postor en Ia Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia
Ja parte del conlrate que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios anteriores a Ia fecha
de presentacidn de oferlas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobanies de pago cancelados.

t £l solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por e proplo postor, no puede
ser considerado come una acreditacidn que produzca fehaclencla en relacién a que se encuentra cancelado. Es
vélido el sello eolocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelade” o “pagado”).
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Si el titular de Ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompanar Ia documentacidn sustentatoria correspondiente.

Si el posior acredita experiencia de otra persona jurfdica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 12,

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden acreditar
como experiencia del postor en Ia especialidad aquella que le tbieran transmitido como parte
de dicha reorganizacién las personss jurldicas sencionadas con inhabilitacién vigenie o
definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago ¢l monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripeidn del
contrato, de emisién de 1a orden de servicio o de cancelacidn del comprobante de pago, seglin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad,

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTOC Y/O ECONOMISTA)

E! profesional propuesto debera contar con una experiencia minima de 06 MESES como jefe
de proyectos o coordinador de proyectas o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios
de pre inversién en general. Contado a partir de la acreditacion de su colegiatura.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA ( ARQUITECTO)

El profesional propuesto deberd conlar con una experiencia minima de 03 MESES  como
especiatista en arquitectura de proyeclos o consultor de fichas téenicas y/o perfiles y/o estudios
de preinversion y/o expedientes téenicos en general.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)

E! profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 12 MESES  como
especialista en costos y presupuestos de proyectos de fichas técnicas y/o perfliles y/o expedientes
técnicos en general. Contado a partir de 1a acreditacién de su colegiatura.

ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS  (INGENIERO Y/O
ECONOMISTA)

I profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 02 SERVICIOS como
especialista en formulacién y/o evaluador de proyectos de fichas iéenicas y/o perfiles y/o
estudios de preinversion en general, Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura.

Acreditacidn:

De conformidad con el numerat 6.5.1 del arliculo 6 del Decreto Supremo N° 72-2025-EF, los

postores presentan en su oferla nicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los requisitos

de calificacion, 1as que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6,5.9 del articulo 6 det Deereto Supremo N° (72-2025-EF,

tos documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacidn se presentan como
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requisito para fa suscripcién del contrato,

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (if) constancias o ({i) certificados (iv) fichas del banco de
inversiones donde demuestre el registro y aprobacién de! estudio de pre inversién o ¢l registro del
expediente téenico en fase de ejecucién. o (v) cualguier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave,
ol cargo desempenado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién,
el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento,

En caso los documentos para acreditar 1a experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida
por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considera aguella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco afios anleriores a
1a fecha de la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha

experiencia s6lo se considera una vez ¢l periodo trastapado.

C2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA,

Requisitos:
- JEFE DE PROYECTO (INGENIERQ CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
Tl profesional deberé ser tilulado y colegiado, presentar copia del tituto profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (ARQUITECTO)
El profesional debera ser titulade y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO Y/O
ECONOMISTA)
El profesional deberd ser titulado y colegiado, presentar copta del (iulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
poslores presentan en su oferta Yinicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los requisitos
de calificacion, las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

En virtud de fo contemptado en el numeral 6.5.9 del artlculo 6 del Decreto Supremo N° G72-2025-EF,
los documentos que acredilen el cumplimiento de los requisitos de calificacién se presentan como
requisito para la suscripcidn del contrato.

Ll requisilo de calificacién relacionado a la formacién académica es verificado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Tfiulos Profesionales en la »sede digital de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU o en el Registro Nacional de
Cerlificados, Grados v Tiiutos en la P sede digital del Ministerio de Educacion, segin
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corresponda.

En caso que el requisito de calificacién relacionado a la formaci6n académica, no se encuentre insctito
en los referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacién académica requerida.

E!l postor debe sefinlar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidié et grado o tiulo profesional requerido.

8 OTRAS CONSIDERACIONES

& BL CONSULTOR deberd realizar la presentacién del estudio completo caso contrario de detectarse
informacitn incompleta o ta omisién de informacion erigida en los términos de referencia se procederé
a la devolucién del estudio considerandose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
mora por el retrase injustificado.

# BL CONSULTOR debera realizar cf levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incurrir en reiferacién de observaciones que no haya subsanado le corresponderd la aplicacién de la
penalidad por mora por ¢l reiraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicacién del informe
de reiteracién de observaciones hasta el informe de aprobacién del estudio de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora.

& EL CONSULTOR, NO podré ceder parcial o tolalmente su posicidn contractual, (NO podrd sub
conlralar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién y cumplimiento del mismo,

& EL CONSULTOR, entregaré los documenlos objeto de la prestacion del servicio de consultorfa, dentro
de los plazos establecidos, y serd responsable del levantamicnto de observaciones hasta la aprobacion
de la Ficha Técnica y Documento Téenico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacion de la
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.

# EL CONSULTOR, deberé garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)

afio, posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacion de servicio,

El incumplimiento DEL CONSULTOR, conllevara a la aplicacién de penalidades.

EL CONSULTOR, deberé elaborar et estudio de acuerdo a fos términos de referencia.

EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos

kR

9 CONFIDENCIALIDAD
La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacion & la que se lenga
acceso el CONSULTOR relacionada con €l desarrollo de la consultorfa, queda expresamente prohibido
revelar dicha informacién a terceros. El consultor, deberd dar cumplimiento a todas las polfticas y
esténdares definidos por ia Entidad, en materia de seguridad de 1a Informacion.
Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacién de tas actividades y la informacién producida wna vez que se haya concluido el servicio.

10 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad a la recepci6n de Ia presiacion por parte de la Entidad o enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.
EL CONSULTOR, deber4 parantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (03) afios,
posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacitn de servicio.

11 PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier naturaleza, sobre todo material
producidos bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia, serdn concedidos exclusivamente a la
Muricipalidad Provincial de lea.

12 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
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Para efectos del cumplimiento def servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de Ia Subgerencia
de estudios, proyectos y unidad fomuladora podré disponer la realizacién de visitas de supervision
inopinadas a Ia oficina del Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondré la verificacién en campo de los datos obtenidos por el Consultor.

También se verificar4 la participacién efectiva de los profesionales que conforman el equipo técnico del

Consulior, debiendo absolver las consullas que pudiera formular el personal téenico de la Subgerencia de

estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin,

Estas medidas tienen por finafidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

Para efecios de 1a coordinacién durante el desarrolto del estudio se tomard en cuenta:

1.1, Area que coordinard con el consultor;
El #rea designada para la coordinacién directa de las actividades referidas al servicio de consulioria
a conlratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de Ica La Unidad Formuladora como érea usuvaria, deberd disponer o designar a los
encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.

1.2. Areas responsables de Ias medidas de control:
La Subgerencia de estudio, proyecios y Unidad Formuladora, también serd el 4drea encargada de
implementar las medidas de contro! sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultorfa,
coordinando con ¢l Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte def Consultor, para las medidas correctivas del caso.

1.3, Area que brindar4 la conformidad:
La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial, serd el 4rea responsable de emitir la conformidad del servicio de
consultoria, luego de los informes de aprobacién y viabilidad respectivo.

13 CAUSALLS DE RESQLUCION DE CONTRATO
Cualquicra de las partes puede resolver, lotal o parcialmente, el contrato en los siguientes supucstos.

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito
o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite Ia continuacién del contrato.

d) Por incumplimiento de 1a clfusula anticorrupcion

¢} Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucién contractual,

f) Configuracién de !a condicién de terminacién anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con
los supuestos que se eslablezcan en ¢l reglamento para su aplieacion.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolueién dei contrato, LAS PARTES
procederan de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Pablicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
009-2025-EF,

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demds obligaciones previstas en el presente contrato,

14 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTOQ (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL, CONFLICTO
DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAYL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY
N° 31564):
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Son causales de resolucidn de conirato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de Intereses en el acceso y salida de personal del servicio péblico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos seftalados en el arliculo 5 de dicha ley se aplicard
la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

15 ANTICORRUPCION Y ANTISQBORNO

El consultor deberé presentar la declaracién jurada de anticorrupeion donde garantice no haber directa
o indirectamente, o tratindose de una persona jurfdica a través de sus socios, integrantes de los drganos
de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, etc., ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato,
orden de servicio o compra.

E! Consultor debera conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato u orden de compra
o de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién o de sobomo, directa o indirectamente o a (ravés de sus socios, accionisias,
pariicipacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores, etc.

Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
ilfcita o corrupla de ta que tuviera cenocimiento en relacidn a la ejecucion del contrato v orden de
servicio o compra; y i) adoptar medidas técnicas, organizalivas y/o de personal apropiadas para evitar
tos referidos actos o précticas,

16 GARANTIAS
Segiin et artfculo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratisias debe de ser

garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir 1a garantia de fiel
cumplimiento del contrato

17 CONVENIO ARBITRAL
Las partes acuerdan que lodo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los artfculos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°® 32069,
Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° (109-2025-EF. El
arbitraje es organizado y administrado por 1a CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
DE ICA de conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

18 RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA
Las paries acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga més de un hito y el resullado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de tas partes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 121 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas, probado por Decreto Supremo
N° (09-2025-EF.
Los hitos especlficos son:

1. Elincumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
su conocimiento.
2. Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por acumulacion det monto
méximo de otras penalidades, incurridas en la prestacidn a cargo del contratista.
3. Por paralizacién o reduccitn injustificada de Ja cjecucién de la prestacion, pese al requerimiento
para corregir tal situacion,
Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucién del compromiso confractual,
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato

Pégina 19 da 22



Municipalidad Provincial de Jca

"Afio de la recuperacién y consolidacién de Ja economia peruana”

4,9.1 LOMOQ DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

,tpl-\oA DEg,
%

2025

202

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE UBICADO ENLA
URBANIZACION VILLA DEL
MEDICO, DISTRITO DE ICA DE
LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOCS EN EL
PFARQUE UBICADO ENLA
URBANIZACION VILLA
DELMEDICO, DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE UBICADO EN LA
URBANIZACION VILLA
DELMEDICO, DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DEICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

TOMO I/I1I

TOMO
I1/111

TOMO
II1/111

MPI/UF

MPI/UF

MPI/UF

La cantidad de tomos estar&n en funcidn a la cantidad de archivadores que ¢ consullor desarrolle
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492 POTADA DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

{Imagen representativa del proyecto]

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE UBICADQ EN LA URBANIZACION VILLA DEL MEDICO, DISTRITO DE ICA
DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

DEPARTAMENTO: ICA
PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

LOCALIDAD: VILLA MEDICO

CONSULTOR: [Datos del consultor]

lea, seliembre del 2025.
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