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REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL

PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION

DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS

URBANAS EN 10 ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE

SEAL ED2504, DISTRITOS DE MARIANO MELGAR, CHARACATO, CERRO
COLORADO, COCACHACRA, SAMUEL PASTOR, CARAVELI Y CH/

ALA

TDR TE/DE-0004-2026

DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” N F Y &

Y RECIBIDO

1.

Q)
O -

=1 06 ABR 2025
G mlu%gt)é LOGISTM

Area Usuaria:

Gerencia Técnica y de Proyectos § 7 A SeaL

£
Estudio a Nivel de Pre inversion : Unidad de Desarrollo Energético
Expediente Técnico : Unidad de Obras

Objeto de la contratacion:

Se requiere contratar los servicios de una persona natural o juridica especializada
que se encargue de realizar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 10 ASENTAMIENTOS
HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2504, DISTRITOS DE
MARIANO MELGAR, CHARACATO, CERRO COLORADO, COCACHACRA,
SAMUEL PASTOR, CARAVELI Y CHALA, DISTRITO DE AREQUIPA DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” - Cadigo de
Idea: 293098.

Justificacion de la necesidad:

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. — SEAL, es una empresa encargada de la
distribuciéon y comercializacién de energia eléctrica en la zona de concesion del
departamento de Arequipa.

En cumplimiento al Art. 85° de la Ley de Concesiones Eléctricas modificada por el
Decreto Legislativo N° 1221, le corresponde a la concesionaria elaborar y ejecutar,
a su costo todas las obras definitivas de la red primaria, secundaria y alumbrado
publico, de los asentamientos, asociaciones, centros poblados, etc. que cumplan
con lo indicado en el articulo mencionado.

En base a lo indicado SEAL cuenta con el programa de inversion — Ampliacién del
Sistema de Distribucion, el cual, consiste en revisar, evaluar, inspeccionar y
seleccionar requerimientos de asociaciones, asentamientos humanos, centros
poblados, etc. para ser incluidos al Programa de Inversion SEAL.

Es por ello que, SEAL requiere contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 10
ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2504,
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DISTRITOS DE MARIANO MELGAR, CHARACATO, CERRO COLORADO,
COCACHACRA, SAMUEL PASTOR, CARAVELI Y CHALA, DISTRITO DE
AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” para garantizar el suministro eléctrico a la
poblacion, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Concesiones Eléctricas y su
Reglamento.

4. Finalidad Publica

Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales de Sociedad Eléctrica
del Sur Oeste S.A. (SEAL), especificamente en lo relacionado con la mejora de la
gestion del portafolio de proyectos e inversiones, mediante el fortalecimiento de
los procesos de planificacion, ejecucion y seguimiento de los proyectos de
electrificacion y expansion de redes. Esto permitira optimizar el uso de recursos,
maximizar el impacto social y econémico de las inversiones y garantizar una mayor
cobertura y calidad del servicio eléctrico dentro del area de concesién de SEAL,
en beneficio de la poblacion. Asimismo, captar nuevos clientes a través de nuevas
ampliaciones de redes primarias y secundarias.

5. Actividad del POI
OEO14. Optimizar la gestion de inversiones
6. Programacion de la Necesidad en el CDNM

El presente requerimiento destinado a contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 10
ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2504,
DISTRITOS DE MARIANO MELGAR, CHARACATO, CERRO COLORADO,
e COCACHACRA, SAMUEL PASTOR, CARAVELI Y CHALA, DISTRITO DE
. " AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, tiene la necesidad programada por la
Gerencia Técnica y de Proyectos entre sus requerimientos de contrataciones para
el ejercicio del 2026, dentro del CDNM.

7. Descripcion y/o alcance de especificaciones técnicas y/o términos de
referencia:

o Componentes del Proyecto:

El proyecto contempla los siguientes componentes:

- Redes primarias (RP)

- Subestaciones de distribucién (SED)

- Redes Secundarias (RS)

- Alumbrado publico (AP)

- Desmontaje de redes existentes (de ser el caso)

o Alcance del Proyecto:

Comprende la electrificacion de las siguientes asociaciones segun se
detalla:
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item Asociaclén de Vivienda/Asentamlento Distrito Provin | N° Total [l;t:e H t:l/:abll Allmentador
Humano cia de Lotes S 2 (AMT)
Habitados Idad
ASENTAMIENTO HUMANO LOS OLIVOS
T | (Mzs. A', CH1, 11, C3) 45 25 56% CENEPA
- MARIAN
ASOCIACION DE PEQUENOS TALLERES Y| = o
VIVIENDA SENOR DE LOS MILAGROS ZONA | MELGAR
2 | Il (CALLE LOS VILCOS Y PASAJE SANTA 17 8 53% ||| MIGUEL GRAU
DOROTEA)
ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA SAN JUAN | CHARAC
) e A | Requ| 149 110 74% | CHARACATO
: IPA
, |ASOCIACION  PARQUE  INDUSTRIAL 250 . - CIUDAD
PORVENIR (APIPA) SECTOR IX (IX-A Y IX-B) b | MONICIPAL
ASOCIACION  PARQUE _ INDUSTRIAL | CERRO
5 | PORVENIR (APIPA) SECTOR XVIl "TUPAC | COLORA 223 165 74% YURA
AMARU" DO
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS
6 | BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR VI i & 55% Lo
ASOCIACION DE_VIVIENDA DE INTERES | o ALTO
7 | SOCIAL ALTO VERACRUZ (MANZANAS F, G, | “ochs" | ISLAY | 37 16 43% | COCACHACR
H, 1) A
ASOGIACION DE VIVIENDA DE INTERES | SAMUEL | CAMA
8 | SOCIAL LOS OLIVOS - ASVIOL PASTOR | NA 52 45 87% | CRISTOREY
ASOCIACION DE VIVIENDA ISIDORO | CARAVE
9 | BERROCAL CORONADO 2DA ETAPA U |carav| 241 156 65% | RIOGRANDE
ELI
ASENTAMIENTO HUMANO LAS ROCAS DE MANUEL
L vt CHALA 26 21 81% IANVEL
- TOTAL 1120 827 74%
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o Estudios a realizar:

Los estudios que EL CONSULTOR tiene que realizar, son los siguientes:

- Estudio de Pre Inversion

- Expediente Técnico

El proyecto esta destinado para beneficiar a 1120 lotes ubicados en los
distritos de Mariano Melgar, Characato y Cerro Colorado de la provincia de
Arequipa, en los distritos de Cocachacra de la provincia de Islay, en el
distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camana y en los distritos de
Caraveli y Chala de la provincia de Caraveli.

o Descripcion del alcance del proyecto:

a) Ubicacion:

El proyecto abarca las zonas descritas y detalladas en el siguiente

cuadro:
Coordenadas UTM
ite Asociacién de Vivienda/Asentamiento Distrito Drotincratlezana
m Humano EstemE | Norte mS
ASENTAMIENTO HUMANO LOS OLIVOS MARIANO
1 (MZS. A", CH1, 11 Y C3 MELGAR AREQUIPA | 19K | 234433.81 | 8185558.64
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ASOCIACION DE PEQUENOS TALLERES Y
VIVIENDA SENOR DE LOS MILAGROS ZONA

2 | Il (CALLE LOS VILCOS Y PASAJE SANTA 19K 233318.20 [ 8185868.70
DOROTEA)
ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA SAN JUAN | CHARACA

3 (o CaAncy W 19K | 233170.56 | 8176906.04
ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL

4 | PORVENIR (APIPA) SECTOR IX SECTOR A Y 19K | 221070.00 |8192692.72
B
ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL | CERRO

5 | PORVENIR (APIPA) SECTOR XVII"TUPAC | cOLORAD 19K | 219028.68 |8190332.03
AMARU" i
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS

6 | BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR VI 19K | 221500.00 | 8191280.00
ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES COCAGHA

7 | SOCIAL ALTO VERACRUZ MANZANAS F. G, N ISLAY | 19K | 203784.44 | 8107826.30
HE I
ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SAMUEL

8 Mo ociAl Lonol NS Tasvior PASTOR | CAMANA | 18K | 746700.00 | 8161288.00
ASOCIACION DE VIVIENDA ISIDORO .

8 1l EERROOAL CORONASAILISIDORO CARAVELI 18 L | 674590.00 | 8254857.00

CARAVEL|
10 éﬁi’i’ZA'\"'ENTO HUMANO LAS ROCAS DE CHALA 18K | 746700.00 |8161288.00

7.1 Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).

El Consultor debera elaborar el estudio de pre inversién y expediente técnico para
el proyecto financiado por el programa de inversion SEAL — Ampliacién del sistema
de distribucién.

El proyecto estd conformado por 10 Asociaciones o Asentamientos Humanos
ubicados en la provincia de Arequipa, Islay, Camana y Caraveli dentro de la region
de Arequipa.

Asimismo, el consultor sin ser limitativo se deberan realizar las siguientes
actividades:

Levantamiento de informacién en campo y registro fotografico.

Evaluar el estado de las redes existentes de Media Tension, y de ser necesario
reforzar, ampliar las redes eléctricas para poder atender los requerimientos de

energia de la poblacion que no cuenta con este servicio.

Plantear el trazo de las lineas y redes eléctricas en vias publicas.
Coordinaciones técnicas y administrativas necesarias con los involucrados del
proyecto (SEAL, Municipalidades y poblacién beneficiaria de ser el caso, otros

Interesados, etc.).

Realizar talleres de participacion ciudadana y validacién técnica del proyecto
con los involucrados y/o beneficiarios de cada una de las asociaciones de
vivienda o asentamientos humanos que forman parte del proyecto.

Realizar los estudios segun lo indicado en los términos de referencia.

7.1.1. Niveles de estudio:

Primer Nivel: Consiste en la elaboracion del estudio a Nivel de Pre Inversion
Segundo Nivel: Consiste en la elaboracion del Expediente Técnico.
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a) Primer Nivel (Estudio a Nivel de Pre Inversion):

El nivel de Documento Técnico y el contenido a elaborar en este nivel,
dependera del desarrollo y evaluacion del Anexo 10 de la Directiva 01-2019-
EF/63.01 “Criterios para determinar la clasificacion del nivel de complejidad
de los proyectos de inversion”.

En este nivel de estudio se determinara si el proyecto es viable a precios
privados y sociales.

El servicio de consultoria quedara resuelto en el primer nivel si el estudio de
pre-inversion concluye gue el proyecto no es rentable a precios privados v
sociales o si el Directorio de SEAL no aprueba la ejecucién de la etapa de
inversion (expediente técnico).

Este Nivel de estudio sera administrado por la Unidad de Desarrollo
Energético de la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

b) Segundo Nivel (Expediente Técnico):

Una vez declarado viable el estudio a nivel de pre inversion y otorgado la
aprobacién por el Directorio de SEAL el inicio del expediente técnico, se
debera elaborar el Expediente Técnico o Estudio Definitivo hasta su
aprobacion por parte de SEAL, el estudio debe sujetarse a los resultados del
primer nivel sujetandose a la concepcién técnica y dimensionamiento
contenido en el estudio de pre inversién. El estudio de pre inversién es un
insumo para la elaboracién del expediente técnico.

El contenido minimo requerido de los estudios sin ser limitativo, se describe
en el numeral 6.4 mas adelante.

Esta etapa se inicia con la comunicacién escrita al consultor por parte de
SEAL, previa autorizacion del Directorio de la Empresa.

Este Nivel de estudio sera administrado por la Unidad de Obras de la Gerencia
Técnica y de Proyectos de SEAL.

7.1.1.1. Estudio a Nivel de Pre Inversion

Ficha Técnica:

Comprende el desarrollo del contenido de la Ficha Técnica Simplificada o la ficha
técnica para proyectos de baja y mediana complejidad (Formato N°06-B)
(dependiendo de la elaboracidn y evaluacion del anexo 10 de la Directiva del
Invierte.Pe), con la finalidad de realizar el analisis técnico y econdémico y sefialar
si su ejecucion esta justificada mediante la viabilidad.

En este nivel de estudio se evaluara las posibles alternativas al disefio del
proyecto; estas alternativas pueden ser de tipo tecnoldgicas, econdmicas,
configuraciones y/o de trazos de rutas (de aplicar) a fin de encontrar la alternativa
optimizada para el desarrollo del Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico.
Asimismo, seleccionar la mejor alternativa técnico — econémica a desarrollar en
base a los indicadores econdmicos del proyecto.
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El contenido a ser desarrollado de la ficha técnica se puede descargar del

siguiente enlace:

https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos; el

mismo que contiene los siguientes puntos:

Resumen Ejecutivo

Contenido de la Ficha Técnica:

Sin ser limitativo, el contenido de la Ficha técnica del estudio sera el siguiente:

N —

Datos Generales
Identificacion

Diagnéstico

o La Poblacion afectada

o Elterritorio (Area de Estudio)

o La Unidad Productora

o Ofros agentes involucrados

Definicion del Problema Central, sus causas y efectos
Objetivos

Alternativas de Solucion.

3. Formulacion

Horizonte de evaluacion del proyecto
Analisis del mercado del servicio
Brecha del Servicio

Andlisis técnico

Costos

4. Evaluacién

Evaluacién Social

Evaluacion Privada

Analisis de Sostenibilidad

Gestion del proyecto para la fase de ejecucion, funcionamiento vy
financiamiento.

Estimacién del Impacto Ambiental

Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada.

5. Conclusiones
6. Recomendaciones
7. Anexos

a. Anexo 01: Criterios para determinar la clasificacion del nivel de
complejidad del proyecto indicado en el Anexo 10 de la Directiva 01-
2019-EF/63.01.

b. Anexo 02: Formato N° 7A de la Directiva 01-2019 - Registro de Proyecto
de Inversion y Formato para ingreso del Banco de Proyectos en el
Sistema Informatico (se puede descargar del siguiente enlace:
https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos).

c. Anexo 03: Analisis de la brecha de servicios, diagndstico de la unidad
productora y de la poblacion afectada.

d. Anexo 04: Instalaciones existentes: Informe y planos de las
instalaciones existentes donde se describira el estado situacional de los
componentes, registro fotografico donde se muestre y describa mediante
notas el estado situacional de los puntos de disefio y redes eléctricas
existentes.

e. Anexo 05: Ingenieria Basica (Calculos de disefio, Planos eléctricos, las
estructuras del disefio de las redes deben de estar georreferenciadas y
entregadas en archivo kmz).

f.  Anexo 06: Topografia (de ser el caso), etc.
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Anexo 07: Presupuesto de inversion: Metrados, analisis de costos
unitarios, etc. (Cotizaciones actualizadas de los equipos o suministros
principales)

Anexo 08: Documentos de saneamiento fisico legal y documentos
institucionales de acuerdo al Sector (acuerdos institucionales,
convenios, actas de compromiso, permisos sectoriales etc.), de
corresponder.

Anexo 09: Analisis de los resultados de la evaluacién privada y social,
sostenibilidad, analisis de costo beneficio, sensibilidad y etc.

Anexo 10: Informe de Gestidon de Riesgos. La gestion de riesgos debe
realizarse en el contexto del cambio climatico y los impactos
ambientales, estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones,
expropiaciones, liberacion de interferencias, etc. Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD, Gestion de Riesgos en la Planificacion de Ejecucion de
Obras.

Anexo 11: Informe de impacto ambiental.

El Consultor debera desarrollar el analisis ambiental del proyecto de
electrificacion ubicado dentro de la zona de concesidn de distribucion de
SEAL, en el marco del Invierte.Pe, con la finalidad de identificar y
analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede
generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en
externalidades positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad
del proyecto. Como resultado de este analisis, se podran plantear
medidas de gestion ambiental, concerniente a acciones de prevencion,
correccion y mitigacion, de corresponder, acorde con las regulaciones
ambientales que sean pertinentes para la fase de Formulacion y
Evaluacién del proyecto.

El analisis deberd comprender como minimo:

e Descripcién del proyecto y area de influencia.

¢ |dentificacién preliminar de impactos ambientales en las etapas
de construccién y operacion.

¢ Determinacion y sustento de la clasificacion ambiental del
proyecto.

e Propuesta de medidas de prevencion, mitigacidon y manejo
ambiental.

e Estimacion preliminar de los costos ambientales a ser
considerados en la inversion.

Asimismo, debera de desarrollar las siguientes actividades:

e Efectuar el reconocimiento de las asociaciones o asentamientos
humanos beneficiados y el trazo de ruta de las redes eléctricas
involucradas.

¢ Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente fisico, bidtico
y social en el que se va a desarrollar el proyecto.

¢ Incluir Medidas de Prevencion, Mitigacion y/o Correccion de
Impactos sobre la base de la identificacién y evaluacion de
posibles accidentes o riesgos no previstos o ajenos al desarrollo

y operacion normal del proyecto, asociados con cada una de sus
actividades.
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e Los costos de inversidon para la mitigacion de los impactos
ambientales en la etapa constructiva, deberan ser incorporados
al Presupuesto del Proyecto.

. Anexo 12: Registro fotografico, encuestas y actas de los talleres
realizados, debidamente firmadas por los beneficiarios o involucrados en
el proyecto (asociaciones, asentamientos humanos, localidades y/o
municipalidades).

Cabe precisar que, para el desarrollo del diagnéstico, estudio del mercado del
servicio, y la documentacién descrita en el anexo 12, se debera realizar talleres
de participacion ciudadana y validacion técnica del proyecto con los involucrados
y/o beneficiarios de cada una de las asociaciones de vivienda o asentamientos
humanos que forman parte del proyecto.

En dichos talleres se identificaran los intereses, recursos, estrategias y conflictos
percibidos por los beneficiarios (la poblacién) y las entidades involucradas con la
implementacion y sostenimiento del proyecto. Asimismo, estos talleres permitiran
conocer la preocupacién o percepcién de los participantes respecto a los posibles
impactos sociales, culturales y ambientales durante las distintas fases del proyecto
de electrificacion.

Los temas que se desarrollaran en los talleres deberan comprender minimamente
los siguientes aspectos:

e Presentacion de objetivos, organizacion y metodologia

» |dentificacion de Intereses, Problemas y Recursos

¢ |dentificacién del Problema Central y brechas.

s Beneficios del uso de la energia

» Riesgos del uso de la energia

¢ Identificacion de Impactos Ambientales

e Identificacion de Riesgos asociados al Proyecto (pre, durante y post
inversion)

e Conclusiones.

Asimismo, se debera de realizar actas de reunidn y/o encuestas a los usuarios
involucrados, como sustento de su conformidad, aceptacién del servicio de
energia eléctrica y participacion en el proyecto.

Para el desarrollo del taller, participaran, necesariamente el consultor y los
profesionales de apoyo y/o personal técnico y/o administrativo que considere
necesarios, quienes ademas atenderan las consultas y propuestas de los
participantes.

m. Otros anexos que considere necesarios el consultor.

Expediente Técnico

Contenido del Expediente Técnico

Sin ser limitativo, el contenido del expediente debera tener el siguiente esquema:

Portada y lomo de archivadores.
indice de expediente técnico.
» Memoria descriptiva.
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- Resumen ejecutivo.
- Memoria descriptiva.
» Especificaciones técnicas.
- Suministro de equipos y materiales.
- Montaje y desmontaje electromecanico.
- Obras civiles.
» Planos y ldminas de detalle.
- Indice de planos.
- Planos existentes.
- Planos electromecanicos.
- Planos civiles.
» Metrado, presupuesto y cronograma.
- Metrado.
- Presupuesto de obra.
- Analisis de precios unitarios.
- Relacién de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.
- Cronograma de ejecucion de obra.
- Cronograma valorizado.
- Calendario de avance
- Formula polindmica.
- Gastos generales fijos y variables.
- Cotizaciones y cuadro comparativo.
- Cotizaciones del costo hora-equipo o maquina.
- Listado de insumos
» Calculos justificativos.

S - Distancias minimas de seguridad

e " - Calculos eléctricos.

i - Célculos mecéanicos.

b - Célculos civiles.

Siorce > Estudios adicionales.

SR " - Gestidn de riesgos en la planificacion de la ejecucién de obras.
e - Estudio de suelos.

B ‘ ’ - Estudio topografico y de georreferenciacion.

ity - Plan de seguridad y salud en el trabajo.

- Plan de cortes de energia eléctrica
» Anexos.
- Panel de registro fotografico.
- Archivos kmz.
- Certificados de habilidad de profesionales.
- Licencias, autorizaciones y permisos.

Desarrollo del Contenido del Expediente Técnico

Para el desarrollo de la ingenieria y Elaboracion del Expediente Técnico, EL
CONSULTOR tendra en cuenta sin ser limitativo lo indicado a continuacién:

1. Memoria Descriptiva

1.1. Resumen Ejecutivo

Consiste de una descripcion sintetizada del proyecto, sefialando los
objetivos principales y los beneficios a obtener, dicha descripcion del
Proyecto sera breve, mencionando sus caracteristicas principales, el
costo y plazo de ejecucion, ho mas de 3 paginas.

1.2. Memoria Descriptiva
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La memoria Descriptiva, debera ser lo mas ilustrativa posible, indicando
claramente los componentes del proyecto. Este documento contendra los
puntos mas importantes (sin limitarse a lo indicado).

- Ubicacion Geografica, Caracteristicas climaticas de la Zona.

- Descripcion de instalaciones existentes

- Descripcion y caracteristicas basicas del equipamiento

- Resumen de costos de inversion del proyecto

- Plazo y cronograma de ejecucion de obra

- Entre otros.

2. Especificaciones Técnicas

2.1. Suministros de equipo y materiales

Tratara entre otros aspectos de brindar las caracteristicas que deberan
cumplir los equipos y materiales a ser suministrados, asi como la
normativa a cumplir, se debe realizar por cada suministro una Tabla de
Datos Técnicos Minimos Requeridos.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben tener en este volumen una descripcién detallada de
sus especificaciones técnicas y tabla de datos técnicos como minimo.

2.2. Montaje y desmontaje electromecanico.

- Especificaciones Técnicas Generales

- Especificaciones de montaje de cada uno de los equipos y materiales
a ser utilizados, descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en
servicio.

- Las especificaciones deberan también considerar los trabajos
previos a los cortes de energia y traslados de carga a las redes
existentes (de requerirse).

- Criterios de medicion y pago para cada una de las especificaciones
de montaje descritas.

- Especificaciones de montaje, desmontaje, adecuacién y/o derivacion
de las redes proyectadas en 33 kV, 23kV y 10 kV.

Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de montaje y
desmontaje electromecanico deben tener en este volumen una
descripcion detallada de lo que consta cada actividad.

2.3. Obras Civiles,

- Especificaciones Técnicas de Obras Civiles.
Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de obras
civiles deben tener en este volumen una descripcién detallada de lo que
consta cada actividad.

3. Planos y Laminas de detalle:
EL CONSULTOR debera adjuntar planos, diagramas unifilares, laminas
de detalles y esquemas necesarios para representar grafica y exhaustiva
todos los elementos que plantea el proyecto. Debe contener la geometria
plana de las obras proyectadas de forma que las defina completamente
en sus tres dimensiones.

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones
lineales de superficies y dimensiones volumétricas de todas las
construcciones y las acciones que conforman los trabajos desarrollados
por el proyectista.
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Sin ser limitativos, referencialmente se presentara los planos de los

siguientes aspectos:

- Planos de ubicacion

- Planos de planimetria

- Planos de la Linea y Redes (actual y proyectada)

- Planos de subestaciones

- Planos de las Obras civiles

- Planos Unifilares

- Planos de planta, corte, laminas de detalles (armados, cimentaciones
de postes, retenidas, pozos a tierra, etc.), etc.

En todos los planos del estudio se utilizara el sistema métrico decimal y
deberan ser desarrollados en archivos con extensién “*.dwg”.

También presentara los mapas del trazo de la ruta y SE asociadas en
archivos kmz y shape (debidamente georreferenciado).

Los planos también deberan ser elaborados, presentados y expuestos en
3D.

4. Metrado, presupuesto y cronograma
Se debera determinar la inversiéon que se requiere para ejecutar el
proyecto, donde se deben considerar el suministro de equipos vy
materiales, el montaje electromecanico, el desmontaje electromecénico
por interferencias (materiales retirados seran trasladados a los
almacenes de SEAL en Arequipa), las obras civiles, el transporte de
equipos y materiales, los gastos generales (incluir su desagregado), las

i utilidades, los impuestos, etc.
el T AL . . » . ra H
1 El costo del equipamiento electromecénico debera ser obtenido y

sustentado de informacién estadistica, base de datos de equipamiento
similar, cotizaciones generales y analisis de mercado debidamente

verificables.

Se debera realizar un analisis sustentado de precios unitarios de todas
S las actividades que intervienen en el proyecto (obras civiles, montaje
[ electromecanico, desmontaje electromecanico y pruebas de puesta en

servicio), en el cual se deben considerar los recursos de mano de obra,

materiales, equipos, herramientas entre otros.

El costo de las obras civiles sera efectuado en base a costos unitarios
actualizados de las obras similares dentro del ambito geografico o del
pais. EL CONSULTOR debera tener en cuenta las partidas u obras de
mayor incidencia en el costo total y determinara dicho costo con la mayor
precision posible.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la férmula polinémica que
se ejercera para la ejecucion de la obra.

El presupuesto debe contener como minimo:

- Suministro de equipos y materiales.

- Montaje y desmontaje electromecanico

- Obras civiles.

- Transporte de materiales y equipos.

- Desagregado de gastos generales y utilidades.

- Analisis de Precios Unitarios

- Presupuesto Base

- Cronograma Ejecucién de Obra.

- Formulas polindémica de reajuste.

Todas las partes conformantes del metrado y presupuesto, asi como los
precios unitarios deben contener no mas dos decimales.
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Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto de montaje vy
desmontaje debera considerar como costos las siguientes actividades:
Estudio de operatividad y coordinacién de protecciones

- Elaboracion de Ingenieria de Detalle.

- Expediente Conforme a Obra (As-Built).

Pruebas y puesta en Servicio.

Gestion de pagos de licencias de construccion.

- Operacion experimental.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben figurar también en el presupuesto de montaje
electromecanico.

Parte de este numeral debera formar el cronograma de ejecucién de obra
el mismo que debera ser elaborado en el software Microsoft Project, asi
como el cronograma valorizado de obra.

El Consultor adjuntara en este volumen un estudio de posibilidades de
precios de mercado de los equipos y materiales a suministrar en el
proyecto.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la férmula polinémica que
se ejercera para la ejecucion de la obra.

Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto debe contener como
minimo:

a) Metrado.
El Metrado y la Planilla de Metrados deberan garantizar que se
disponga de los recursos adecuados en cantidad y momento
oportuno, optimizando tanto el presupuesto como la ejecucion de la
obra. Ademas, brindan una base sdlida para el control y seguimiento
del avance del proyecto, asegurando que se cumplan las
especificaciones técnicas y los plazos establecidos.
En la Planilla de Metrados se detallaran las cantidades calculadas de
cada partida o actividad del proyecto. Esta planilla sirve como
referencia para la estimacion de costos, ya que en ella se registra ia
cantidad exacta de materiales, mano de obra y equipos necesarios
para cada partida.

b) Presupuesto de obra.
Se debera detallar todos los costos necesarios para la ejecucion del
proyecto. Incluye el desglose de todos los recursos econdmicos
requeridos, como materiales, mano de obra, equipos,
subcontrataciones, y otros gastos generales. El presupuesto de obra
permite planificar y controlar el aspecto financiero del proyecto,
garantizando que se disponga de los recursos adecuados para
completar la obra dentro del costo previsto.

c) Analisis de precios unitarios.
Se debera detallar el costo de cada una de las partidas o actividades
involucradas en el proyecto. Este analisis es clave para determinar
cuanto cuesta realizar una unidad de trabajo especifica.
Por lo tanto, ese andlisis proporciona una vision precisa y detallada
del costo unitario de cada actividad del proyecto, permitiendo un
control econémico eficiente y transparente a lo largo de su ejecucion

d) Relacion de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.
Se debera desglosar los costos asociados a cada uno de los recursos
necesarios para la ejecucion del proyecto. Este tipo de relacion tiene
como objetivo proporcionar una vision clara y detallada de las
cantidades y precios unitarios de todos los elementos que componen
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el proyecto, tales como materiales, equipos, mano de obra, entre
otros.
Una vez detallada la cantidad y precios de cada recurso, se presenta
un resumen de los costos totales por tipo de recurso (materiales,
mano de obra, equipos, etc.), y finalmente el costo total del proyecto.

e) Cronograma de ejecucion de obra.
Se debera detallar la planificacién temporal de las actividades
necesarias para llevar a cabo el proyecto. Este cronograma
establece de forma clara el tiempo estimado de inicio y finalizacion
de cada tarea o partida, asegurando que todas las actividades se
coordinen de manera eficiente y que el proyecto se complete en el
plazo establecido.

f)  Cronograma valorizado.
el Cronograma Valorizado debera combinar el cronograma de
ejecucion de obra con una valoracién econémica de cada actividad o
partida, permitiendo visualizar tanto el avance fisico (en términos de
tiempo) como el avance financiero (en términos de costos). Es
fundamental para el seguimiento y control del proyecto, ya que facilita
la planificacion de los pagos de acuerdo al progreso real de la obra y
garantiza que los desembolsos econdmicos estén alineados con el
avance de las tareas.

g) Calendario de avance
se debera detallar el progreso esperado de las actividades o partidas
a lo largo del tiempo, proporcionando una programacion clara del
avance fisico de la obra en periodos definidos (por lo general,
semanas o meses). Este calendario sirve como una herramienta de
control para verificar que el proyecto se esté ejecutando conforme a
lo planificado y ayuda a identificar cualquier desviaciéon en el tiempo
de ejecucion

h) Férmula polindmica.
Se debera ajustar los precios contractuales en funcién de la variacion

Sopmre de ciertos insumos o factores de costo que pueden verse afectados
oo FAU . . 0

BikTonee por cambios en el mercado, como el precio de los materiales, mano
g de obra, maquinaria, entre otros. Esta formula garantiza que los

precios contractuales se mantengan actualizados de acuerdo con las
condiciones del mercado, asegurando asi una correcta ejecucion del
proyecto sin afectar la viabilidad econémica tanto para el contratista
como para el cliente.

i) Gastos generales fijos y variables.
Los gastos generales fijos y variables deberan reflejan los costos
indirectos asociados con la ejecucion y administracion del proyecto.
Separar estos gastos permite un mayor control financiero, facilita la
planificacion del flujo de caja y ayuda a hacer ajustes presupuestarios
mas precisos conforme avanza el proyecto.

j)  Cotizaciones y cuadro comparativo.
Se debera garantizar la correcta seleccion de proveedores,
optimizando los costos, la calidad de los productos y el cumplimiento
de los plazos. Al comparar varias cotizaciones de manera objetiva,
se minimizan riesgos financieros y técnicos, asegurando que el
proyecto se ejecute de acuerdo a los estandares requeridos y dentro
del presupuesto estimado

k) Cotizaciones del costo hora-equipo 0 méaquina.
las cotizaciones del costo hora-equipo o maquina permitiran
determinar los costos de operacion de los equipos o maquinaria
necesarios durante la ejecucion del proyecto. Este tipo de cotizacion
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permite establecer cuanto costara utilizar una maquina o equipo por
un periodo de tiempo (normalmente en horas), lo que es fundamental
para la planificaciéon financiera del proyecto y el calculo del
presupuesto total.
I) Listado de insumos.

El listado de insumos debera indicarse los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra, elementos de seguridad y otros
recursos. Estos insumos son fundamentales para asegurar que cada
etapa del proyecto esté correctamente planificada y que se
dispongan de los recursos necesarios para cumplir con los plazos,
calidad y normativas de seguridad establecidos. Un listado completo
y detallado de insumos también facilita el control de costos y la
organizacion logistica del proyecto.

Calculos Justificativos

La metodologia y criterios de disefio deberan cefiirse a las normas y
reglamentos vigentes del pais, asi como a las Normas internacionales
aplicables.

Se debera presentar todos los calculos eléctricos, mecanicos y civiles que
justifiquen la seleccion adecuada de todos los equipos y materiales a
utilizarse, asi como los calculos de obras civiles (cimentaciones,
estructuras, etc.).

El Consultor debera adjuntar los calculos justificativos impreso y digital
(archivo fuente sin contrasefias y en versién editable y con las férmulas
debidamente vinculados), como sustento para determinar las
caracteristicas y seleccion de los principales elementos a ser utilizados
en la Linea y la Subestacién, asi como en las redes. Entre otros calculos
se deberan determinar: Calculo y seleccion de conductores, calculo
eléctrico, calculo de capacitancia, célculo de aislamiento, medicién y
calculo del sistema de puesta a tierra, calculo mecanico de estructuras,
calculo de retenidas, capacidad de barras de las celdas, potencia del
trasformador Zigzag (de corresponder), capacidad del banco de baterias,
seccion de los conductores aéreos y subterraneos (incluir reserva por
transferencia de carga), dimensionamiento de la malla de tierra, poder de
corte de los interruptores, etc.

Los Calculos de Disefio contendran como minimo, sin ser limitativo la
siguiente informacion:

- Distancias Minimas de Seguridad

- Calculos Eléctricos

- Calculos Mecanicos

- Calculos de Obras Civiles

ESTUDIOS ADICIONALES:

6.1. Gestion de Riesgos en la Planificaciéon de la Ejecucion de
Obras.

Se elaborara en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestién de
Riesgos en la Planificacion de Ejecucién de Obras.

Asimismo, en el siguiente enlace se detalla la metodologia para
implementar la gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de
obra - Lineamientos establecidos en la Guia Practica 6_Gestion de
riesgos de la OSCE:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/355634/Gu%C3%ADa
PraC3%Alctica N 6 C%C3%B3mo se implementa la gesti%C
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6.2. Estudio de suelos.

Se deberan considerar lo siguiente aspectos en el estudio de suelos:
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Reconocimiento del terreno: Implica una inspeccion preliminar del

sitio para identificar las caracteristicas geoldgicas, topograficas y

geotécnicas del terreno.

Toma de muestras: Se deberan extraer muestras de suelo a

diferentes profundidades mediante sondeos o perforaciones. Estas

muestras deberan ser analizadas en laboratorio para determinar sus

propiedades fisicas y mecanicas.

Ensayos de laboratorio: Algunos de los ensayos que se deberan

realizar son los siguientes:

> Granulometria: Para conocer la distribucion de tamafos de las
particulas del suelo.

» Limites de Atterberg: Para determinar la plasticidad del suelo.

» Densidad aparente y relativa: Para evaluar la compacidad del
terreno.

> Resistencia al corte: Para saber cdmo se comportara el suelo ante
esfuerzos de corte.

» Capacidad de carga: Para determinar la capacidad del suelo de
soportar las cargas impuestas por las estructuras.

» Ensayo de compresion: Para conocer como se deforma y resiste
el suelo bajo una carga.

Informe geotécnico: Con base en los ensayos, se elabora un

informe que incluye:

Clasificacién del tipo de suelo.

Profundidad y calidad de las capas de suelo.

Nivel freatico (nivel del agua subterranea).

Recomendaciones para la construccion de cimentaciones o

estructuras de soporte.

> Posibles riesgos geotécnicos (como licuefaccion, asentamientos
o deslizamientos).

Andlisis de la corrosividad del suelo: En proyectos

electromecanicos, es vital evaluar si el suelo tiene caracteristicas

corrosivas que puedan afectar las estructuras metalicas o

componentes eléctricos (como ductos o cables).

VVVYYVY

6.3. Estudio topografico y de georreferenciacion.

Se realizara el levantamiento topografico de los sectores involucrados
en la cual se debera desarrollar como minimo lo siguiente:

Ubicacion y area del proyecto, indicando las vias de acceso.
Levantamiento topografico de las zonas de interes, planimetria,
perfiles, vias de acceso y otros.

El estudio sera realizado por ingenieros especialistas en la
materia.

El estudio de geologia y geotecnia debe determinar las caracteristicas
del terreno y la posicion sobre la superficie de la tierra, de elementos
naturales o instalaciones construidas.
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Los estudios deben realizarse en los terrenos de la SE Proyectada y/o
asi como en el trayecto de la Linea proyectada. El nimero de calicatas
sin ser limitativo sera de la siguiente manera:

- 01 calicata por cada vértice de las lineas de transmision.

- Adicional a lo anterior el Consultor debera definir la ubicacion optima
de las demas calicatas que sean los mas representativos de los
suelos.

Para su elaboracion debera tomarse como referencia la Norma DGE
RD-029-2003-EM “Especificaciones Técnicas para los Estudios de
Geologia y Geotecnia para Electroductos para Electrificacion Rural”,
numeral |. Especificaciones Técnicas para los Estudios de Geologia y
Geotecnia para Lineas de Transmisién y Subestaciones para
Electrificacién Rural.

6.4. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El informe debera garantizar que se han previsto todas las medidas
necesarias para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y
debera estar alineado con normativas locales e internacionales de
seguridad laboral.

Se deberan identificar y evaluar los riesgos para implementar medidas
preventivas y correctivas para mitigar los riesgos y garantizar la
seguridad durante todas las fases del proyecto, contribuyendo a la
proteccion de los trabajadores y al cumplimiento normativo.

Para su elaboracion debera tomarse como referencia la Ley N° 29783 -
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, asi como,
el Decreto Supremo N° 005-2012-TR que aprueba el reglamento de la
Ley N° 29783, la cual regula la prevencion de riesgos laborales en Peru
y establece los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores
en materia de SST.

6.5. Plan de cortes de energia eléctrica

El plan de cortes eléctricos debera establecer las acciones planificadas
para realizar interrupciones del servicio eléctrico de forma segura,
controlada y con el menor impacto posible para los usuarios o areas
afectadas.

Asi mismo, se deberan explicar los motivos técnicos del corte,
detallando las actividades especificas que se realizaran (como la
conexion de nuevos equipos, reemplazo de componentes, modificacién
de lineas de distribucién o mantenimiento preventivo).

Se deberan detallar los equipos o sistemas electromecanicos que
requieren desenergizacion, como transformadores, interruptores,
seccionadores, generadores, sistemas de proteccion, etc.

7. ANEXOS

Ademas del contenido sefialado, EL CONSULTOR debera adjuntar
informacién complementaria detallada a continuacion:

7.1. Panel de registro fotografico.
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Registro fotografico los mismos que deberan contener la debida
descripcion, notas, etc.

7.2. Archivos KMZ.

El archivo debe contener las coordenadas exactas de las instalaciones
del proyecto, como subestaciones, lineas de distribucion o cualquier
otro equipo o infraestructura electromecanica.

7.3. Certificados de habilidad de profesionales.

Se debera incluir informacion sobre las habilidades y certificaciones
del equipo profesional encargado de la ejecucion del proyecto. Esto
asegura que las personas involucradas cuentan con las competencias
técnicas, legales y normativas necesarias para llevar a cabo el proyecto
de manera segura y efectiva, cumpliendo con los estandares
requeridos.

Asi mismo, las certificaciones deberan estar actualizadas para
garantizar que el personal cumple con los requisitos de las normativas
y estandares vigentes.

7.4. Licencias, autorizaciones y permisos.

Se deberan incluir todas las licencias, autorizaciones y permisos
necesarios para asegurar que el proyecto cumple con la normativa legal
vigente, tanto en el ambito local, regional y nacional. Estas
autorizaciones permiten garantizar que el proyecto se desarrolle de
manera legal, segura y conforme a las normativas ambientales, de
seguridad y técnicas.

Estos documentos deben tramitarse y actualizarse en coordinacion con
las entidades responsables a lo largo de todo el ciclo del proyecto,
desde la fase de disefio y planificacion hasta la construccion, operacién
y cierre del proyecto

Recomendaciones para la presentacion del Expediente Técnico:

El expediente debe de considerar portada de archivador (es), asimismo lomo
de archivador con descripcion del proyecto, logo de concesionaria y
consultor, y fecha.
Cada capitulo debe de considerar una caratula e indice; asimismo, se debe
de contar con un indice general con el contenido completo del expediente.
El tipo de letra de las memorias deben de ser tipo Arial N°11 o similar. Debe
de verificarse espaciamientos, alineamientos y ortografia.
Las memorias deben de contar un encabezado en el cual se precise, el
nombre del proyecto, nombre de capitulo, logo de concesionaria y consultor,
numero de revision, numero de pagina y fecha.
Debe de existir una correspondencia de numero de item y descripcién de
cada una de las partidas indicadas en el Capitulo de Especificaciones
Técnicas, Capitulo de Metrado y Presupuesto y Capitulo de Cronograma.
Las especificaciones técnicas deben de estar alineadas a lo requerido por
FONAFE, asimismo debe de considerar:

> Descripcion.

> Normas aplicables

> Tabla de datos Técnicos.
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> Pruebas consideradas.
> Medicién y forma de pago.

g) Los planos deben de ser entregados en escala adecuada, estandarizada y
uniforme, verificando letra legible, asimismo se debe de considerar:
¢ Planos de vista de planta deben de contar con grilla de coordenadas.

e En plano de distribucion de estructuras debe de contener un cuadro
técnico con el ndmero de estructura, coordenadas de ubicacion,
distancia acumulada, tipo de estructura y tipo de armado.

o El tipo de linea de las redes e instalaciones eléctricas deben de
apreciarse por sobre el catastro, preferiblemente el catastro debe de
estar en escala de grises.

e Laleyenda eléctrica debe de ser concordante con los graficos.

h) El desarrollo de la totalidad del capitulo de metrado y presupuesto debe de
realizarse unicamente con dos (2) decimales. Asimismo, el presupuesto
debe de presentarse como archivo Unico editable, sin pestarias, columnas
ni filas ocultas y sin vinculos de otros archivos.

i) Considerar que las cotizaciones deben de ser con una antigiiedad no mayor
de 5 meses a la fecha de presentacion del informe final. Debiendo de
presentarse mas de 2 cotizaciones [PRONUNCIAMIENTO N° 526-
2022/0SCE-DGR].

j) El costo de hora hombre deben de ser vigentes y adjuntarse el sustento en
el item de Cotizaciones.

k) El costo de Equipamiento debe de ser vigentes y adjuntarse el sustento en
el item de Cotizaciones.

I) El presentable Relaciéon de precios y cantidad de recursos, debe de
considerar un resumen la cantidad total de los recursos requeridos en el
proyecto.

m) Todos los presentables de los capitulos del expediente técnico deberan de
ser presentados en archivos editables y en extension .pdf.

n) El expediente técnico debe ser presentado en un archivo Unico compilado
en extension .pdf.

0) Todo el expediente técnico sera firmados y sellados por los especialistas en
cada una de sus paginas, las cuales seran numeradas en forma correlativa,
no se aceptaran firmas escaneadas; asimismo debe de estar foliado.

p) De no corresponder un estudio complementario, de correspondencia al tipo
de proyecto, presentar el documento en el cual se precise el sustento.

q) El nombre de los archivos debe de corresponder al contenido indicado.

r) Para el levantamiento de observaciones, se debe de presentar un pliego de
levantamiento indicando de qué manera se subsanaron, mencionando el
numero de hoja o de plano en el que se modifico.

Normas Técnicas Obligatorias:

La ejecucion de las actividades se efectuard cumpliendo con las Normas Técnicas
Nacionales (INDECOPI), aceptandose normas y reglamentos internacionales
cuando éstas garanticen una calidad igual o superior a las Nacionales:
- Cddigo Nacional de Electricidad Suministro, aprobado por Resolucion
Ministerial N°214-2011 — MEM/DM.
- Norma Técnica de la Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada por
Decreto Supremo N 020-97-EM.
- Ley N° 25844, Concesiones Eléctricas y su Reglamento.
- Ley N°28832, para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacion
Eléctrica.
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Decreto Supremo N°009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones
Electricas.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N°
011-2006-VIVIENDA.

Otras normas nacionales e internacionales aplicables vigentes.

Sobre el INVIERTE.PE

o Decreto Legislativo N° 1553 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 10
de mayo del 2023), que establece medidas en materia de inversion publica y
de contratacion publica que coadyuven al impulso de la reactivacién
econémica.

o Decreto Legislativo N° 1538 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26
de abril del 2022), que establece disposiciones especiales para la ejecucion
de las inversiones publicas.

e Decreto Legislativo N° 1543 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26
de marzo del 2022), que dicta medidas para mejorar la gestién de proyectos
y los procesos de promocién de la inversién privada.

o Decreto Supremo N° 074-2023-EF, que modifica el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, aprobado por Decreto
Supremo N° 284-2018-EF.

e Decreto Supremo N° 288-2019-EF, que aprueba los lineamientos para la
contratacion del servicio de consultoria que proporcione soporte
especializado para la gestion de inversiones, programa de inversion o cartera

D " de inversiones.

i Decreto Supremo N° 104-2017-EF, que modifica el Reglamento del Decreto

i Legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

o Directiva N° 001-2020-EF/63.01, que establece el modelo de ejecucion de
inversiones publicas a través de Proyectos Especiales de Inversion Publica,
aprobada por la Resolucion Directoral N° 011-2020-EF/63.01.

o Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE) y Deroga la Ley N°
27293, Ley de Sistema Nacional de Inversién Publica.

e Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252 (Invierte.pe).

o Ley N°31195, Ley que modifica el decreto legislativo 1252,

e D.S. N° 284 —~ 2018 — EF y la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, para la
Formulacién y Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

e Guia General para la Identificacién, Formulacién y Evaluacién de Proyectos
de Inversion del Ministerio de Economia y Finanzas.

e Lineamientos para la identificacion y registro de las Inversiones de
Optimizacion, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacién y de Reposicién -
IOARR del Ministerio de Economia y Finanzas.

Si en determinadas cuestiones surgieran dudas respecto a la aplicacién de
Normas, la decisién del encargado es la Unica determinante y valida. Podran
adoptarse previa aprobacion del encargado ofras normas de aceptacion
internacional, siempre que garantice la misma calidad de los trabajos efectuados.

Normas técnicas opcionales (OPCIONAL)
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7.2

7.3

7.4

A4S

7.6

No corresponde.

Cantidad del Requerimiento

No Corresponde.

Cédigo del material (EN CASO DE COMPRAS)

No Corresponde.

Garantia del Bien/Servicio

El proveedor debera garantizar la calidad, validez técnica y legal del servicio
prestado por un periodo de dos (2) afios, contados a partir de la aceptacion del
informe final por parte de SEAL. Durante este plazo, debera atender sin costo
adicional cualquier requerimiento relacionado con observaciones técnicas o
legales vinculadas directamente al servicio brindado.

Caracteristicas del proveedor

Persona natural o juridica que acredite lo siguiente:

> El postor debe acreditar experiencia efectiva especializada como minimo
de dos (2) afos en la realizacién y/o revision de estudios de pre-inversién
y/o estudios a nivel de perfil y/o expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o ingenieria de detalle y/o equivalentes, en lineas primarias
iguales o mayores a 10 kV o sistemas de distribucion iguales o mayores
a 10 kV. Para ello, debera presentar copia simple de los contratos u
ordenes de compra o servicio y sus respectivas constancias de
prestacion de servicio o conformidad o resoluciéon de aprobacion de
proyecto.

» El postor no debera tener algun impedimento establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado vigente.

» El postor debera contar con el equipamiento e instrumentos de apoyo
necesario como GPS, equipos de impresién, movilidad, entre otros, para
una buena ejecucion del servicio.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del
area usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacidn de declaraciones
juradas.

Caracteristicas del personal requerido

La Contratista debera contar con el personal necesario para prestar un eficiente
servicio, no pudiendo utilizar para ello a menores de edad; ademas de lo sefialado
el postor se obliga a lo siguiente:

FORMACION

CARGO | CANT. ACADEMICA

EXPERIENCIA CAPACITACION FUNCIONES
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Especialista | 1 Ingeniero Experiencia

en Electricista o | especifica no menor

elaboracion Ingeniero de dos (02) afios en

de estudios Mecanico la realizacion de

a nivel de Electricista, estudios a nivel de

peffil y colegiado y pre-inversion y/o

expediente habilitado petfil y/o pre

técnico factibilidad y/o
factibilidad y/o

expedientes técnicos
y/o estudios
definitivos.,
relacionados al
subsector eléctrico en
lineas primarias o
sistemas de
distribucion, iguales o
mayores a 10 kV.

Capacitacion en
cursos
relacionados a:

Formulacién y/o
evaluacion y/o
gestion de
proyectos de
inversion
publica.

Ley General de

Contrataciones

Publicas — Ley
32069 y su
Reglamento

Manejo de
Software
especializado
para el disefio
de sistemas
eléctricos de
distribucion
(AutoCAD,
DLTCAD, etc.)

Responsable del
proyecto en sus dos
niveles, elaboracion

de los estudios de

pre-inversién y del
disefio de la
ingenierfa del
proyecto (sistemas
de distribucién),
como responsable
del proyecto sera
quien debera firmar
los estudios de Perfil
y Expediente
Técnico.

La experiencia del personal propuesto sera acreditada por medio de contratos u
ordenes de compra o servicio y sus respectivas constancias de prestacion de
servicio o conformidad o aprobacion de proyecto.

El postor ganador, al inicio de la ejecucion del servicio, deberd acreditar la
colegiatura y habilidad vigente del especialista.

Complementariamente, EL CONSULTOR podra considerar a los profesionales de
apoyo y personal técnico y administrativo que considere necesarios para el
desarrollo del estudio, como, por ejemplo:

e Especialista en metrados y presupuestos
o Especialista en Geologia - Geotecnia

e Especialista en topografia.

¢ Dibujante Cad.

e Entre otros que considere el consulitor.

La Contratista debera seleccionar el personal idoneo y de garantizada solvencia
moral, reservandose SEAL el derecho de exigir a La Contratista, el retiro de
cualquier trabajador del servicio contratado a su sola solicitud. Asimismo, debe
cumplir con todas las obligaciones legales que correspondan.

7.7 Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)
La Contratista debe proporcionar a su personal todas las herramientas y equipos
de seguridad necesarios debiendo estar en buen estado de operatividad.

7.8 Medidas de Sequridad a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:
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a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
vigentes.

b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-
TRy sus modificatorias vigentes.

¢) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolucion
Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.

d) Cdédigo Nacional de Electricidad: suministro, Resolucion Ministerial N° 214-
2011-MEM DM. Parte 4 “Reglas generales para los trabajadores”.

e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S.
N° 003-98 SA.

f) R.M. N° 050-2013-TR Formatos Referenciales con la informacion minima
qgue deben contener los registros obligatorios del sistema de gestién de
seguridad y salud en el trabajo

g) D.S N° 009-2020-TR Aprueba Normas reglamentarla D.U. N° 044-2016
Seguro Vida Ley

h) R.M. 312 -2011 — MINSA Documento técnico protocolos de examenes
medico ocupacionales y guias de diagnéstico de los examenes médicos
obligatorios por actividad y sus modificatorias vigentes.

i) RM-004-2014-MINSA Modificatoria del Documento Técnico Protocolos De
Examenes Médicos Ocupacionales y Guias de Diagnéstico de los
Examenes Médicos Obligatorios por actividad.

j) Codigo Nacional de Electricidad — Utilizacion 2006 (en caso corresponda)

k) Reglamento Nacional de Transito.

[) Otros dispositivos legales y otros requisitos solicitados por el area de
seguridad y salud en el trabajo.

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) establece que la empresa
principal es responsable de coordinar y vigilar que sus contratistas cumplan la
normativa en sus instalaciones, asumiendo el incumplimiento si no lo hace. La
empresa debe exigir a sus proveedores el cumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), considerando que es una obligacion
legal de la empresa principal para garantizar un entorno seguro en su centro de
trabajo, respondiendo solidariamente por incumplimientos de contratistas. Esto
implica coordinar, verificar su documentacion (IPER, politica SST) y exigir
procedimientos claros, pues la falta de control conlleva sanciones y
responsabilidad solidaria por dafios.

v Documentacion: La matriz IPER (ldentificacién de Peligros, Evaluacion
de Riesgos y Medidas de Control), politicas de SST, Reglamento Interno
de SST, y otros documentos obligatorios..

v" Procedimientos: Presentacion de procedimientos especificos para tareas
de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, blogueos, etc.)
segun corresponda.

v Capacitacion: Prueba de que sus trabajadores estan capacitados en SST.

v" Verificacién: Realizar inspecciones periddicas y usar listas de chequeo
(checklists) para confirmar el cumplimiento del proveedor.

7.9 Medidas para Proteccion de Medio Ambiente a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.

b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccion Ambiental
en las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de Residuos Sdélidos.
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d) Resolucién Ministerial N°0021-2021-MINEM/DM, Aprueban la “Guia

Metodolodgica para la elaboracién del Plan de Gestién Ambiental de Bifenilos
Policlorados (PGAPCB) aplicable a la actividad eléctrica” y la “Guia
Metodoldgica para el Inventario de Existencias y Residuos para la
identificacién de Bifenilos Policlorados (PCB)” (en caso corresponda).
Decreto Supremo N°018-2025-SA que aprueba el Reglamento Técnico para
la Gestién Sanitaria y Ambiental para los Bifenilos Policlorados (en caso
corresponda).

f) Resolucion Ministerial N°0200-2025-MINAM, Guia para la Descripcién de
Proyectos de Inversion en el Marco del Sistema Nacional de Evaluacion del
Impacto Ambiental” (en caso corresponda)

Resolucidn Ministerial N°392-2025-MINEM/DM, Aprueban Lineamientos de
Gestion Ambiental de Proyectos Calificados como Sistemas Eléctricos Rurales
(SER) (en caso corresponda).

Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestion
ambiental aplicables al sector.

h)

NOTA: La Contratista debera revisar, implementar y cumplir, segun corresponda,
lo establecido en los siguientes documentos, los cuales se encuentran publicados
en la pagina web de SEAL, debiendo considerarse su ultima versién vigente:

e RE-05-02 “Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente para Empresas Contratistas de SEAL".

e MT-05-29 “Profesiograma para empresas contratistas y visitantes”.

Link:
https://www.seal.com.pe/sequridad%20y%20medio%20ambiente/Sequridad/For
ms/Allltems.aspx

Asimismo, los examenes médicos ocupacionales deberan realizarse en un
Servicio de Atencion Médica Ocupacional (SAMO) debidamente acreditado por
DIGESA o GERESA, segun corresponda.

De igual manera, los Certificados de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO) deberan
ser claros y legibles, y contar con la firma del médico ocupacional, quien debe
estar registrado con Registro Nacional de Especialidad (RNE) y/o Registro
Nacional de Maestria (RNM).

La informacién solicitada constituye un requerimiento minimo y se encuentra
alineada al marco normativo vigente; sin embargo, ello no limita la facultad de
SEAL de solicitar requisitos adicionales que considere necesarios para asegurar
el cumplimiento legal y la adecuada gestion de SSTMA.

Prestaciones complementarias (OPCIONAL)

Debera contar con pdlizas de seguro de salud y riesgo ocupacional vigente
durante el periodo que dure la ejecucién del servicio.

Penalidades

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:
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7.12

7.13

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
- Para bienes y servicios: F = 0.40
- Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del pedido de compra vigente.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacién final.

La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Cédigo Civil y demas
normas concordantes.

Resolucion y/o nulidad

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, la Entidad
puede resolver el contrato por incumplimiento, debiendo comunicar su decisién
mediante carta.

El Pedido de compra podra ser declarado nulo o resuelto por SEAL, sin
responsabilidad para la entidad, en caso se verifique que su celebracion
contraviene normas legales vigentes, contiene un imposible juridico, o se ha
producido una transgresion al principio de veracidad, tales como la presentacion
de informacion falsa, inexacta o adulterada por parte del contratista. Esta causal
aplica en cualquier etapa del procedimiento o durante la ejecucién del servicio, y
faculta a SEAL a dejar sin efecto el contrato de manera inmediata, sin perjuicio de
las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan.

De resuelto el contrato (Orden de Servicio o Pedido de compra), se efectuara el
pago al contratista Unicamente de la parte correspondiente al trabajo realizado
hasta ese momento.

Obligaciones del Contratista

Las principales obligaciones a cargo del contratista:

» Tener experiencia en la ejecucion de trabajos similares al presente servicio.

» Debera garantizar la ejecucion del trabajo con personal técnico calificado y con
la experiencia necesaria que garantice un servicio eficiente.

* No podra transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones que
conforman la prestacion del servicio.

* Asumira y responderd por los dafios y perjuicios que ocasionen sus
trabajadores; ya sea por dolo o por negligencia, contra el patrimonio de terceros
o de SEAL.
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Debera entregar a SEAL informacién parcial o total de los trabajos que realiza
(archivo fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios digitales, correos
electrénicos o aquellos que involucre su inmediatez.

Debera presentar los informes de acuerdo con lo requerido para cada proyecto
y en los plazos establecidos.

El Consultor debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos
y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion del
servicio.

Contar con equipos necesarios para el levantamiento de informacién; asi como,
su procesamiento.

Contar con vehiculos motorizados para el desplazamiento del personal del
consultor a las zonas del proyecto para la recopilacién de la informacién que se
necesaria.

Debera tomar medidas de precaucién que sean necesarias para evitar y
prevenir accidentes en el personal que designe para la ejecucion de los
trabajos; asi como a terceros; y en caso de que se produzcan sera de su Unica
y exclusiva responsabilidad.

Debera contar con un equipo celular para las comunicaciones con el personal
de SEAL, este equipo de comunicaciones debera estar operativo.

Durante la ejecucion del servicio se efectuaran coordinaciones permanentes
con la recepcion de la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacién de SEAL.

Nota: Para el caso de contratacién de servicios “El Contratista esta en la obligacién
de mantener la confidencialidad de la informacién que le proporcione SEAL y a la
que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del servicio. Dicha obligacion se
mantendra vigente durante la ejecucién contractual y hasta 180 dias calendario de
culminada la misma.”

o " 7.14 Obligaciones de SEAL

Las principales obligaciones de SEAL durante la vigencia del contrato seran:

Brindar toda la informacién con que se cuente y facilidades del para recopilar.
Evaluar lo realizado por el consultor para dar la conformidad.

Supervisar y/o revisar la ejecucién del servicio.

Realizar los pagos correspondientes.

Evaluar la aplicacion de penalidades.

Sistema de contratacién

La contratacién para el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO “AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 10 ASENTAMIENTOS HUMANOS
DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2504, DISTRITOS DE MARIANO
MELGAR, CHARACATO, CERRO COLORADO, COCACHACRA, SAMUEL
PASTOR, CARAVELI Y CHALA, DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA
DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, se realizara bajo el
sistema de Suma Alzada.

Plazo de ejecucion contractual, informes y entregables
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El plazo de ejecucion sera de ciento veinte (120) dias calendario contabilizados a
partir del dia siguiente de entregada la informacién solicitada por el consultor.

Estudio a Nivel

de Pre inversion: Sesenta (60) dias calendario

contabilizados a partir del dia siguiente de entregada la informacion requerida
por el Consultor.

>

Primer Informe: Estudio completo a los cuarenta (40) dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente de entregada la informacion
solicitada por el consultor.

El consultor debera solicitar la informacién dentro de los cinco (05) dias
calendarios a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

La informacién a entregar al Consultor, por cada AA.HH. seran los
siguientes documentos:

1. Relacion de beneficiarios, conteniendo la siguiente informacion:
Nombres y apellidos, Nro. de DNI, Nro. de lote, manzana, firma y
huella digital.

2. Resolucion de habilitacion urbana o resolucion que apruebe el plano

de lotizacién y trazado de vias, con su respectivo plano aprobado,

emitidas por la municipalidad correspondiente.

Plano aprobado, con indicacién remarcada de los lotes habitados

y/o beneficiarios.

Plano aprobado en formato editable. dwg (Autocad).

Ubicacién geografica de la zona, en archivo KMZ.

Otros que solicite el consultor.

w

o0 h

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y un (01) ejemplar digital,
ambos suscritos por el consultor y por los profesionales responsables, el
ejemplar digital debe contener también los archivos fuentes en formato
editable y formato PDF.

Si el estudio se encuentra conforme, se dara conformidad mediante carta
SEAL, y de existir observaciones debera de presentar el estudio con el
levantamiento de observaciones realizadas, el cual tendra un plazo
maximo de quince (15) dias.

Informe Final: Estudio, de ser el caso con el levantamiento de
observaciones a los cinco (05) dias de emitida la conformidad al estudio.

Se presentara tres (03) ejemplares impresos originales debidamente
suscritos por el profesional responsable y foliado en todas las paginas,
asi como un (01) USB o CD que contengan todos los archivos fuente en
formato editable y en formato PDF, (incluir La version digital del estudio,
el cual debera replicar integramente la versién impresa y estar también
firmada o escaneada con firma y sello del profesional responsable).

Expediente Técnico: Sesenta (60) dias calendario contabilizados a partir del
dia siguiente de la comunicacién de inicio de la elaboracion del estudio técnico
por parte de SEAL, al consultor.

>

Primer Informe: Expediente completo a los cuarenta (40) dias
calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de la comunicacion
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de inicio de la elaboracién del estudio técnico por parte de SEAL, al
consultor.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y un (01) ejemplar digital,
ambos suscritos por el consultor y por los profesionales responsables, el
ejemplar digital debe contener también los archivos fuentes en formato
editable y formato PDF.

Si el estudio se encuentra conforme, se dara conformidad mediante carta
SEAL, y de existir observaciones debera de presentar el estudio con el
levantamiento de observaciones realizadas, el cual tendra un plazo
maximo de quince (15) dias.

» Informe Final: Ingenieria Definitiva, de ser el caso con el levantamiento
de observaciones a los cinco (05) dias de emitida la conformidad al
Expediente Técnico.

Se presentara tres (04) ejemplares originales impresos y un (01) ejemplar
digital, ambos suscritos por el consultor y por los profesionales
responsables, el ejemplar digital debe contener también los archivos
fuentes en formato editable y formato PDF.

Los plazos de revision por parte de SEAL u otra entidad, no se contabilizaran en el
presente plazo de ejecucion del servicio del CONSULTOR. Asimismo, los plazos
asignados al consultor se computaran en dias calendario.

Bl " 10. Lugar de ejecucion del servicio/adquisicién/consultoria:

tl_'r';.‘s

,,,,,,

e El trabajo de gabinete se realizara en las instalaciones de la empresa consultora, la
grilionce misma que debera contar con los medios necesarios para una comunicacion
oportuna y efectiva entre los integrantes del equipo (teléfono fijo, teléfono celular,

opmrser ‘! cuentas de correo electronico, servicio de internet, etc.).
ealu
#32 bar -

Las coordinaciones se efectuaran en las instalaciones de SEAL (calle Sucre N° 210
- Arequipa) y el trabajo de campo en las zonas involucradas en el proyecto.

11. Entregables y lugar de presentacion.

El CONSULTOR debera de presentar para cada etapa el informe correspondiente
y la cantidad de ejemplares en fisico y digital especificados en el item 9 de forma
presencial en la oficina de mesa de partes de SEAL Arequipa ubicada en la Calle
Consuelo 310 - Arequipa.

12. Conformidad del servicio/bien

La conformidad del servicio estara a cargo de la Gerencia Técnica y de Proyectos:
de la Unidad de Desarrollo Energético para el Estudio a Nivel de Pre inversion y de
la Unidad de obras para el Expediente Técnico en un plazo maximo de 7 dias
calendario desde la presentacion del entregable, que comenzara a computarse a
partir de la verificaciéon y aceptacion del comprobante de pago presentado; de no
ser conforme sera rechazado y no admitida su presentacion.

13. Forma de pago

Estudio de Pre Inversién:
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v 25% del monto total, a la conformidad o emisién de observaciones al primer

informe.
v 25% del monto total, al otorgamiento de la viabilidad del proyecto.

Expediente Técnico:
v 25% del monto total, a la conformidad o emisién de observaciones al primer
informe.

v 25 % del monto total, a la aprobacién del Expediente Técnico.

Documentos para efectos de pago:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

La necesidad de registrar las operaciones en tiempo real o seguin los nuevos plazos
previstos en la norma como el DL 1669, para no perder el crédito fiscal del IGV, los
comprobantes electrénicos deben anotarse en el mes de emisién, asi como los
emitidos por operaciones sujetas al SPOT, en el periodo en que se hayan anotado
el comprobante de pago respectivo en el Registro.

Los comprobantes de pago electrdnicos (facturas) deben ser presentados en mesa
de partes virtual solo cuando se cuente con el acta de conformidad validada y el
informe firmado por el administrador del contrato, de lo contrario sera rechazada la
presentacion del comprobante.

Con el fin de fortalecer los mecanismos de control y modernizacion de la gestién
tributaria, enfocandose en la fehaciencia (veracidad y prueba) de las operaciones
exige mayor diligencia y oportunidad en el registro contable, se requiere el siguiente
sustento:

a) Comprobante de pago electrénico — (adjuntar el archivo PDF, XML y CDR),
el CDR no debe de tener observaciones de recepcion por SUNAT, la
emision de los comprobantes de pago electrénicos se debe de considerar
los requerimientos adicionales, los requisitos minimos y la condicién
de emision.

b) Informe del proveedor debidamente firmado y visado por el administrador
del contrato (de tratarse de informe con caracter confidencial el area
usuaria emitira informe indicando que obra en su poder y bajo custodia) el
mismo que debe encontrarse adjunto con el informe del proveedor

c) Copia del pedido de compra o contrato (incluir adendas), debidamente
firmados. El pedido de compra debe estar recepcionado por el proveedor
con su firma, sello y fecha.

d) En el caso de empresas de intermediacion o tercerizacién, deberan
presentar el sustento de boletas de pago de remuneraciones, asi como los
voucher de transferencia, constancia de pago de los aportes y descuentos,
EsSalud, AFP, ONP, SUNAT, y los que les corresponda de acuerdo a las
normas sociolaborales vigentes.

e) Reporte tributario para terceros emito desde la web de SUNAT de reciente
fecha.

f) Ficha RUC actualizada, la actividad(es) econémica(s) de reciente fecha.

g) Copia de la Licencia de funcionamiento (debe de coincidir con el domicilio
fiscal declarado en el RUC)
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h) Copia donde se acredite, contar con cuentas corrientes en el sistema
financiero de la empresa (tienen que estar activas).

i) Declaracion jurada legalizada, si los servicios los realiza con sus propios
activos o contrata a terceros (presentar contratos de terceros).

j) Declaracion jurada legalizada de contar con capacidad financiera
operativa.

k) Declaracion jurada del proveedor legalizada, donde ponga de manifiesto,
que la empresa, asi como sus partes integrantes no se encuentran a la
fecha en el padron de SSCO publicado por SUNAT, y que no se
encuentran en un proceso de verificacion de SSCO.

I) Presentar una relacién detallada de sus proveedores recurrentes (los méas
antiguos afos e importe) en la que se detalle RUC, Razén Social
(Nombres) que operaciones realiza y desde cuando les prestan sus
servicios, indicando si mantiene contratos en la actualidad.

m) Declaracion Jurada de los bienes de activos fijos que posee para
prestacion efectiva del servicio (Ejemplo, muebles, maquinaria y/o equipos,
debe contar con oficina administrativa, u otras instalaciones) Legalizada
notariaimente.

n) Declaracién Jurada de que cuenta con supervisor y/o comité de seguridad
y salud en el trabajo, (indicar quienes lo conforman, periodo de vigencia)

o) Presentar declaracidn jurada, con relacién adjunta de los trabajadores que
ha sido capacitados en SST.

p) Presentar declaracion jurada de contar con la matriz IPER (ldentificacién
de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Medidas de Control).

q) Presentar declaracion jurada de contar con los procedimientos especificos

Dty

sl ALY

bloqueos, etc.) segin corresponda, (segun corresponda).
r) Otros que por la naturaleza de la operacion se requieran en aplicacion del
principio de causalidad, fehaciencia que la empresa le solicite.

" para tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados,

Los mencionados documentos deben ser presentados por mesa partes fisica o

S virtual,

Sirtacn

e " La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la conformidad de los
bienes, servicios o consultoria servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor
competente.

14. Confidencialidad y Propiedad Intelectual

La informacién y material producido bajo los términos de este servicio/adquisicion,
tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demdas documentacion
generados por el servicio, pasara a propiedad del SEAL. El proveedor debera
mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién y
documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

15. Responsabilidad por Vicios Ocultos
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la

conformidad otorgada por la Entidad.

16. Clausula de cumplimiento (Ley de prevencién y mitigaciéon del Conflicto de
interés en el acceso y salida de personal del Servicio publico, Ley N° 31564
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18.

Son causales de resolucion de contrato la presentacidn con informacion inexacta o
falsa de la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el
acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla
con los impedimentos sefalados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad

Clausula Anticorrupcion y Antisoborno

o El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual
se estable en su Politica del Sistema Integrado de Gestion y se encuentra
disponible en el portal web del OECE:
https://www.gob.pe/institucion/osce/campa%C3%B1as/1861-politica-del-
sistemaintegrado-de-gestion-del-osce

¢ A la suscripcion de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo, en caso
existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, El
Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia
encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier
servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito.

» En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefalados.

¢ Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante
las autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional
de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién del contrato con La
Entidad Contratante.

o Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

e Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
clausula, durante la ejecucién contractual, otorga a La Entidad Contratante el
derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningun caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar.

e El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable
0 de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera
conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal
web del OECE.

Acuerdo de Confidencialidad
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o El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada
que conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades
como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita,
ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e
informaciéon de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo
la confidencialidad de la misma, de manera permanente.

e De igual manera se compromete a cumplir con: la Politica Integrada de la
Gestion de la Calidad 1SO 9001, Gestion de Seguridad de la Informacion 1ISO
27001 y Gestidn Antisoborno 1ISO 37001 de SEAL, las Politicas de Seguridad
de la Informacién de SEAL, y demas normas y Leyes correspondientes a
seguridad de la informacion, vigentes.

¢ En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente acuerdo, SEAL esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales
o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacién de
confidencialidad perdurara mientas la informacién conserve las caracteristicas
para considerarse Confidencial.

19. Gestion De Riesgos

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el

presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones

informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la

probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion contractual,
o considerando la finalidad publica de la contratacién.

ey . _
Chrse " 20. Solucion de Controversias

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacion de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo o conciliacion.

S bart
OF MITOR DEL
b |

R " 21. Clausula de Compliance en Contratos de Bienes y Servicios

El CONTRATISTA se compromete a respetar los principios y valores establecidos
por SEAL. Como muestra de su responsabilidad, se compromete a mantener una
politica de tolerancia cero frente al incumplimiento de las obligaciones legales que
le resulten aplicables. En caso de que el contratista tenga conocimiento o
sospechas de que alguno de sus trabajadores o representantes participe, de forma
activa o pasiva, en conductas que puedan constituir una infraccién a las
obligaciones de compliance que involucren a SEAL, debera comunicarlo de manera
inmediata a través del Canal de Denuncias de SEAL. Asimismo, el CONTRATISTA
se compromete a garantizar que ninguno de sus trabajadores y/o representantes
realice actos que puedan comprometer el cumplimiento legal relacionado con el
servicio prestado a SEAL. El CONTRATISTA declara conocer y se obliga a cumplir
la Politica de Compliance de SEAL, disponible en la siguiente ruta web:
https://www.seal.com.pe/compania/PageWeb/politica integrada seal.aspx.

El CONTRATISTA se compromete a capacitar a su personal en las obligaciones
legales y compromisos de compliance que correspondan al servicio prestado a
nombre de SEAL.

El CONTRATISTA que anula un CPE (Comprobante de Pago Electrénico) ya
pagado, la empresa tomara las acciones inmediatas como: requerir su correccion
via carta notarial, exigir la emision de un CPE ratificatorio o nuevo conforme a la
Ley, aplicar penalidades por incumplimiento y si es necesario, iniciar la resolucion
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del contrato y gestionar con el area legal de la empresa reclamar dafios y perjuicios,
dejando constancia de todo por escrito para minimizar contingencias tributarias y
evitar futuras infracciones tributarias o legales. Asi mismo evaluar la presentacion
de la denuncia ante SUNAT, por una presunta evasion tributaria.

22. Fechay Firma del usuario en todos los folios del requerimiento

CEGE (dato presupuestal): 2A20500002
Estudio de Pre Inversion:
CECO (dato controlling): 2A20500002
Posicion Presupuestaria
(dato contable — presupuestal): 6329005000
Expediente Técnico:
Nro. de Orden
(dato controlling — presupuestal): 60501340
Posicion Presupuestaria
(dato contrable — presupuestal): 6329005000
Cuenta de Destino
(dato controlling):
Cédigo de actividadf |
(dato controlling):
Aprobacion de Jefatura Aprobacién de Gerencia Unidad de Unidad de
Presupuesto Contabilidad
Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente V°B® V°B°
(CONFORMIDAD) (CONFORMIDAD)

Administrador del contrato:

Nombre : Eddy Pedro Pablo Pantigozo Aragon
Caddigo : 20000185

Elaborado por:

Nombre : Carlos Chambi Huayapa
Cdédigo : 20000403



