FORMATO DE TE'RMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA

Sub — Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestruciura — GRI del Gobiemo Regional de
Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
La coniratacion de un locador de servicio de ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA, para la
obra denominada: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MAESTRANZA DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO - DISTRITO DE CALLERIA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°2433372

3. FINALIDAD PUBLICA
El Gobierno Regional de Ucayali, dentro de sus metas propuestas ha considerado la ejecucién de
proyectos de inversion publica de interés para la Region de Ucayali, por lo que se ha previsto la
ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE MAESTRANZA DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO - DISTRITO DE CALLERIA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°2433372, porio que,
a fin de proseguir con el avance de la Region, procede la etapa de inversion publica materializada en
la Ejecucién de [a Obra.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

La presente tiene por objeto la Contratacién del servicio de una persona natural para gue brinde el
servicio de ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA, quien se encargara de garantizar el
cumplimiento de la carrecta ejecucion de las actividades, referida a la obra que se viene ejecutando.

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

iITEM | CANTIDAD | UNIDAD DESCRIPCION DEL SERVICIO
DE
MEDIDA

La contratacién de un locador de servicio de ASISTENTE
DE COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado:
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
1 1 sefvicios | DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CORONEL PORTILLO - DISTRITO DE CALLERIA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO
DE UCAYALI" CUI N°2433372.

5.1. Actividades para desarrollar:

51.1. Asistir al Coordinador de Obra en recopilar la documentacion contenida en los legajos de la obra
y supervision necesaiias para el correcio control y administracion de la obra

51.2. Asistir al Coordinador de Obra en coordinar con las areas da control, la ejecucion y/o
supervision de obra.

51.3. Asistir al Coordinador de Obra en verificar la situacién de la ejecucion y/o supervision de la obr
en su proceso constructivo y profesional propuesto correspondiente

51.4. Asistir al Coordinador de Obra en verificar la correcta elaboracién del Cronograma de
adquisicion de Materiales.

5.1.5. Asistir al Coordinador de Obra en el control de las Partidas dei Expediente Técnico.

516. Asistir al Coordinador de Obra en verificar el correcto otorgamiento de los adelantos directos y
materiales otorgados a los confratistas para la ejecucion de obra

51.7. Asistir al Coordinador de Obra en verificar los célculos de las deducciones o reintegro que no
corresponden en los reajustes. debido a los adelantos directos y para maieriales otorgados al
contratista.




5.2

Vi

518. Asistir al Coordinador de Obra en verificar la aprobacién de presupuestos, adicionales,
reducciones y/o presupuestos deductivos de obra

5.1.0. Asistir al Coordinador de Obra en verificar la aprobacion de ampliacién de plazo y los efectos de
dichas ampliaciones otorgados.

5.1.10. Asistir al Coordinador de Obra en verificar el tramite de las renovaciones y o devolucién de las
cartas fianzas relacionadas al cumplimiento de coniratos, adelanto directo, y adelanto de
materiales relacionadas a las obras liquidadas.

ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:

ANTECEDENTES

GENERALIDADES DEL PROYECTO
DATOS GENERALES DEL SERVICIC
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacién Académica.
Persona natural titulado, colegiado y habilitado como ingeniero Civil
*Acreditacion

E! Titulo ser4 verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: hifps:/fenlinea.sunedu.gob.pe/ o en el
Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través
del siguiente link: hitps:/Aitulosinstifutos.minedu.qgob.pe/ segun corresponda. El postor debe
sefialar los nombres y apeliidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la
Universidad o institucion educativa que expidid el grado o titulc profesional
El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI'y profesion del personal clave, asi como
el nombre de la Universidad o instifucién educativa que expidié el grado o titulo profesional
requerido
En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la
copia del diploma respectivo a fin de acreditar fa formacion académica requerida. En caso se
acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia
simple del documento de la revalidacién o del reconocimiento ante SUNEDU, def grado
académico o titulo profesional oforgados en el extranjero, segun corresponda. Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia general minima de: 02 afios laborando y/o prestando setvicios en entidades
publicas y/o rrivardas

- Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de un (01} afio jaborando y/o prestando servicios como

asistente de Costos y Presupuestos y/o afines al cargo. en entidades publicas. Perido
acumulable.

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
{i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados
o (iv) cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal propuesto. S




6.2. Capacitacion

s Cursos ylo especializacién yfo capacitaciones y/o actualizacién ylo taller yfo
diplomado en: Metrado, Costos y Presupuestos con S10, Programacién y
Cronograma con MS-Project (minimo 20 horas lectivas)

« Cursos ylo especializacién y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller yfo
diplomado en: Especializacion Profesional en Gestion Publica Municipal y
Regional (minimo 30 horas lectivas)

« Cursos ylo especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacién yfo tailer ylo
diplomado en: Gestién de Proyectos de Inversion Publica. (minimo 20 horas
lectivas)

e Cursos ylo especializacién yfo capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o
diplomado en: Metrados y estimacion de costos. {minimo 15 horas lectivas)

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,

SEGUN CORRESPONDA.
Advertencia

Al avajuar la incorporacion de este requisito, ia entided contratante debe sustentar que ef tipo de
capacitacion ssleccionado se encuentre vinculado con Ias sctividades que 3@ va de desempefier o

parsonal cleve

Sa podrd gcrediter la capacitacion mediante certificados de esiudios de pasigrado, considerando que
cada crédito del curso que scredita le capacitacion equivas a discisdis horas, segon la normativa de
la matevia. .

6.3. Ofros

«  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
«  Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria {CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
+  Contar con registro unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. Lugar:

Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi
N° 220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Perl. (se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacion serd a solicitud del &rea usuaria, lo cual no genera ningdn vinculo o
desnaturalizacion de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de
anticipacion).

7.2. Plazo:
El plazo de ejecucion del presente servicio sera maximo hasta (70) dias calendario, contados

a partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio.
8. ENTREGABLE/PRODUCTO

PLAZO INFORME PRODLUCTOS PCR ENTREGAR
La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado
en:
JAsistir al Coordinador de Obra en recopilar ka documentacion
Maximo hasta contenida en los legajos de la obra y supervisién necesarias
10 dias para el correcto control y administracién de la obra
calendarics, de ENTREGABLE
notificada la I JAsistir al Coordinador de Obra en coordinar con las areas da
orden de control, la ejecucién y/o supervision de obra.
Servicio

JAsistir al Coordinador de Obra en verificar la situacion de la
gjecucion y/o supervision de |a cbra, en su proceso constructivo
y profesional propuesto correspondiente




La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado
en:
o JAsistir al Coordinador de Obra en verificar la correcta
Ma;?doi;\:sta elaboracién del Cronograma de adquisicion de Materiales.
calendarios, de | ENTREGABLE | /Asistir al Coordinador de Obra en ef control de las Partidas del
notificada la L Expediente Técnico.

orden de

Servicio JAsistir al Coordinador de Qbra en verificar el correcto
otorgamiento de los adelantos directos y materiales otorgados a
los contratistas para la ejecucién de obra
La presentacién de un (01) Informe detaitado y sustentado
en:

Maxs(r)no’hasta JAsistir al Coordinador de Obra en verificar los calculos de las

cale151 d:rtizss, de ENTREGABLE dedycciones o reintegro gue no corresponder? en los reajustes.

notificada la " debldo.a los adelantos directos y para materiales otorgados al
orden de contratista.

Servicio JAsistir al Coordinador de Obra en verificar la aprobacion de
presupuestos, adicionales, reducciones yfo presupuestos
deductivos de obra
La presentacién de un {01} Informe detallado y sustentado
en:

Maximo hasta JAsistir al Coordinador de Obra en verificar la aprobacion de
70 dias ampliacion de plazo y los efectos de dichas ampliaciones
calendarios, de | ENTREGABLE otorgados.
notificada la v o . . L

orden de JAsistir al Coordinador de Obra en verificar el tramite de [as

Servicio renovaciones y o devolucion de las cartas fianzas relacionadas
al cumplimiento de contratos, adelanto directo, y adelanto de
materiales relacionadas a las obras liquidadas.

9. LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El entregable debe ser presentado, en la Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestruciura — GRI, el horario para la recepcion virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta
las 16:45 horas.

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacién de! servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de Obras, en el plazo
méximo de siete (07} dias computados Hleeda al dia sinuianta e recibido el entregable, <alvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar €l cumplimiento de 1a obligacién, 2n cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20} dias, computados desde el dia siguiente de
producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, ei cual no debe ser mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento de! plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones corespondientes.




11.

12,

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con fas
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la
recepcién o no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacién, aplicandose la penalidad que comresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago se realizara en 04 anmadas, previa presentacion de los entregables y la conformidad del
area usuaria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Correspondiente al 20.00% luego de la presentacion y conformidad del
Entregable ! entregable |. Maximo hasta (10) dias calendario de la nofificacion de la Orden
de Servicio.

Entregable Il Cormespondiente al 25.00% luego de la presentacion y conformidad dei
entregable Il. Méximo hasta los (25) dias calendario de la notificacion de la
Orden de Servicio

Entregable Il Correspondiente al 25.00% luego de la presentacion y conformidad del
entregable ll. Méximo hasta los (50) dias calendario de la notificacion de la
Orden de Servicio

Entregable IV Correspondiente al 30.00% iuego de la presentacion y conformidad de!
entregable IV. Méaximo hasta los (70) dias calendario de la notificacion de la
Orden de Servicio

Cada entregable debera ser preseniado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras
» Informe de Entregable.

» Conformidad del Eniregable.

» Recibo por Honorarios o Factura.

» CCIL
El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista,

como méxime, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del sernvicio
respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacion comespondiente, segin lo establecido en e
articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Plblicas, aprobado
por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el page dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL. CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de ~~nardg ren 1n simiiente formula prevista er: 2! Art. 120 del RLETP-

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:

F=0.40
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurvido no
le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2025-EF.




La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato 0, de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacién final, segin
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden esiablecer ia penalidad por mora en fa
ejecucion de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
s Supuestos de aplicacion de Procedimiento de
& ° penalidad Forma de cilculo verificacion
Por ingresar a obra sin contar con | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segln Informe de Area
01 | los implementos de seguridad Usuaria (SGO-GRI)
obligatorios
En caso el coordinador de obra [0
incumpla con su obligacién de | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segun Informe de Area
02 | presentar su informe mensual fuera Usuaria (SGO-GRI)
del plazo establecido de forma
injustificada.
Por la presentacion del entregables | 0.05 UIT por cada dia de refraso | Segun Informe de Area
03 | sin haber levantado las Usuaria (SGO-GRI)
observaciones realizadas.
13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demés documentacion generados por el servicio, pasard a propiedad del
Gobierno Regional. El/La proveedor debera maniener la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de la informacidn y documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

16.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

15. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la

Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencién y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio pablico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se
aplicara la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

e El coniratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o,
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro de! Consejo Directivo, funcionarios
piblicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan
participacién directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracion de documentos dei procedimiento de seleccion,
calificacion y evaluacién de oferia, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.




17.

18.

o El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

» Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucidn del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente © a fravés de sus socios, accionistas, pariicipacioncitas, integranies los
organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los ariculos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDOQ DE CONFIDENCIALIDAD:

E! contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacién,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacion de acceso resiringido (confidencial), a la que tuviera acceso a pariir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobiermno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurard mientas la informacién
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial,

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
gjecucién, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamienio del contraio, orden de compra o servicio, que no sean

imputable a las partes.
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de [as paries, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cldusula anticorrupcién durante la
ejecucion contractual.

e) Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Por acumulacion del monto méximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la
gjecucion de la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las paries, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de ires (3) dias
habiles para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, Gnicamente se notificara la decisién de
resolucién de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar ef monio maximo de
penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucidn parcial sélo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable,
separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la
resolucion que se efectie precisan con claridad qué parte det contrato queda resuelta, de no hacerse
tal precision, se entiende que la resolucién es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisobomo no impide el
inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documeniacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual, la
resolucion de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.




19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la
Ley 32069 — Ley General de Conirataciones Pablicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°® 009-2025-
EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualguiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segdn lo sefalado en el articulo 82 de la Ley N° 32089, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue aun acuerdo enire
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje

dbligatorio para las partes desde el momento de
Hel articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General

El Laudo arbiiral emitido eg’inapelable, definitivo y
su nofificacion, segin lo previsto en el numeral 84.9
de Conirataciones Pulbligas.




