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FORMATO — N° 03.
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

é:f:o"s’)‘“aﬂa (Centro de SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION
C0139 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR.
— ADOLFO BRAVO, JR JAVIER LUNA PIZARRO DEL BARRIO CORMIS
icid: DISTRITO DE JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE
JUNIN
Meta Presupuestaria: 0135

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. ADOLFO BRAVO, JR JAVIER LUNA
PIZARRO DEL BARRIO CORMIS DISTRITO DE JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE
JUNIN CON CUI 2713386.

("\ I.  FINALIDAD PUBLICA
i La finalidad de la presente contratacién es la intervencién mediante un proyecto de inversién publica,
orientada a obtener el expediente técnico del proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN JR. ADOLFO BRAVO, JR JAVIER LUNA PIZARRO DEL BARRIO CORMIS DISTRITO DE
JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI 2713386.

El proyecto fue declarado viable el 24/11/2025

El proyecto contempla CONSTRUCCION, DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS VIAS LOCALES DEL
BARRIO CORMIS CON UNA CALZADA DE 3,637.23 M2, CUNETA DE 1,23143 M Y
CONSTRUCCION DE VEREDA DE 1,052.02 M2, SARDINEL DE 352.59 M, AREAS VERDES DE 916.20
M2, MOBILIARIO URBANO DE 10 UND Y MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL.

TN TR L R

Imagen de ubicacion de zona a intervenir

Il.  OBJETIVO DE LA CONTRATACION
p =, La contratacién del servicio para elaboracién del expediente técnico del proyecto: “CREACION DEL
_sUB "’Sg}x\%SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. ADOLFO BRAVO, JR JAVIER LUNA PIZARRO DEL
“ ZBARRIO CORMIS DISTRITO DE JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"
v =/ CON CUI 2713386.

~" BASE LEGAL
El servicio se rige por las siguientes normas legales, incluyendo sus fodificatorias y reglamentaciones
vigentes al afio 2026:
Normativa de Contrataciones y Abastecimiento:
¢ Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
* Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 320609.
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Decreto Supremo N° 001-2026-EF, que modifica diversos articulos del Reglamento de la Ley
N° 320669.

Decreto Legislativo N° 1439, del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento
aprobado por D.S. N° 217-2019-EF.

Normativa de Inversién Pablica (Invierte.pe):

Decreto Legislativo N°® 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestién de Inversiones, y su respectivo Reglamento.

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién

Multianual y Gestién de Inversiones y sus actualizaciones vigentes al 2026.
Gufa Metodolégica para la Formulacién y Evaluacién de proyectos de inversién de las
tipologfas de Infraestructura de Riego y Riego Tecnificado.

Normativa Especifica del Sector Agrario y Riego:

Ley N° 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 004-2006-AG y sus modificatorias como el D.S. N° 014-2017-
MINAGRI.

Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
001-2010-AC.

Resolucién Ministerial N° 0494-2022-MIDAGRI, que aprueba los Estdndares Técnicos para
Proyectos de Riego en el Pert (Manual MA N° 0002-2022-MIDAGRI/DGIHR-DNIHR).
Decreto Supremo N° 013-2010-AG, Reglamento para la Ejecucién de Levantamiento de
Suelos.

Resolucién  Ministerial N° 0122-2020-MIDAGRI, que establece las competencias en
inversiones de infraestructura hidréulica de riego y drenaje.

Resolucién Jefatural N° 0155-2022-ANA, que aprueba el Reglamento de Operadores de
Infraestructura Hidraulica.

Normativa General y de Control:

Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2026.
Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N® 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso vy salida
de personal del servicio publico.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

ALCANCES DEL SERVICIO':
El' Consultor suministrara los servicios necesarios para la Elaboracién del expediente técnico del
proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. ADOLFO BRAVO, JR JAVIER

LUNA

PIZARRO DEL BARRIO CORMIS DISTRITO DE JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA -

DEPARTAMENTO DE JUNIN™ CON CUI 2713386, bajo los siguientes alcances:

REQUERIMIENTO Y CONISDERACIONES TECNICAS EN LA EABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

El proyectista deberé contar con un equipo técnico que le permita atender y desarrollar las actividades
que se ameriten para la Elaboracién del Expediente Técnico.

RECOPILACION DE LA INFORMACION
La informacién requerida que servird de base para resolver y/o completar la Elaboracién del
expediente técnico. que elabore el proyectista.
El desarrollo de la Elaboracién del Expediente Técnico debera basarse en informacién obtenida de
las visitas de campo informacién primaria y complementada con informacién secundaria, por
gestion directa del mismo Consultor, de tal forma que cumpla con los requisitos que exige la

Municipalidad de Jauja para la Elaboracién del expediente técnico.

TRABAJO DE CAMPO
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| Los trabajos de campo se deberan realizar para tomar conocimiento de la real situacién de la zona
en estudio, asi como para efectuar los trabajos de evaluacién de riesgos originado por fenémenos

‘ naturales y levantamiento de datos que viabilicen la Formulacién del Proyecto a Nivel de
Expediente Técnico.

COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES
Se coordinaré con las autoridades del sector, EPS, y otras necesarias.

|
|
4.2.PRODUCTO A ENTREGAR

El Consultor se encargard, de la elaboracién a nivel de expediente técnico del proyecto: “CREACION
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. ADOLFO BRAVO, JR JAVIER LUNA PIZARRO DEL
BARRIO CORMIS DISTRITO DE JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN”
CON CUI 2713386. Bajo el contexto de las diferentes directivas que emanan de la Ley de
Contrataciones del Estado.

|

|

|

|

- El disefio se realizaré en estricto cumplimiento de la NORMA VIGENTE.

- La descripcién de los alcances de los servicios que se hace a continuacién no es limitativa, siendo
responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

/\‘ - El Consultor, serd responsable de todos los trabajos y estudios en cumplimiento con los presentes

4 Términos de Referencia.

PRIMER ENTREGABLE

El expediente técnico deberd ser presentado en fisico un (01) juego original y (01) copia del original
de acuerdo a los entregables sefialados (*obligatoriamente con caratula disefiada segtin proyecto). El
siguiente esquema no es limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items,
asi como incluir otros que a su criterio se deban considerar.

Presentard un plan de trabajo detallado, en funcién a los procedimientos que son necesarias para
correcta elaboracién del Expediente Técnico. Debiendo tener el siguiente contenido:
| % Caratula.
% Indice de contenidos
% Metas y objetivos a alcanzar.
| % Marco Legal y normativa técnica a aplicar.
% Metodologia de la formulacién del estudio para cada especialidad.
% Plan de actividades a realizar (generales y especificos)
- Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracién de cada especialidad.
p - Programacién de visitas y actividades en campo.
Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada especialidad.
Lineas de accién para alcanzar metas y objetivos (Actividades)
Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio
- Riesgos advertidos y soluciones planteadas.
% Conclusiones y recomendaciones.

FORMATOS DE PRESENTACION IMPRESO

e El Entregable del expediente técnico deberé estar sellado y firmado en cada una de sus hojas
por el Jefe de Proyecto.

e El expediente técnico deberd ser presentado en folder forrado o pioner color CELESTE.
Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atras - adelante), y con separadores de color
celeste.

» Cada folder deberd considerar una caratula en la parte frontal. Es importante mencionar que
dichas carétulas, deberén indicar como minimo: nombre de la entidad, cédigo CUI, nombre
del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, localizacién, etc.).

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL
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e El expediente técnico deberéd ser presentado en digital en (01) CD (formato editable) en
formatos el cual debe ser compatible con la entrega fisica Y (01) CD para las copias
e Expediente en archivos editables y/o nativos.

SEGUNDO ENTREGABLE

El expediente técnico deberé ser presentado en fisico un (01) juego original y (01) copia del original
de acuerdo a los entregables sefialados (*obligatoriamente con caratula disefiada segin proyecto). El
siguiente esquema no es limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items,
asi como incluir otros que a su criterio se deban considerar.

Presentaré los estudios del expediente técnico, en funcién a los procedimientos que son necesarias para
correcta elaboracién del Expediente Técnico. Debiendo tener el siguiente contenido:

% Estudio de mecénica de suelos.

% Estudio topogréfico.

« Estudio Hidrolégico e Hidraulico

FORMATQOS DE PRESENTACION IMPRESO
/-\ » El Entregable del expediente técnico deber4 estar sellado y firmado en cada una de sus hojas

por el Jefe de Proyecto.

e El expediente técnico deberd ser presentado en folder forrado color CELESTE. Debidamente
foliados en cada una de sus hojas (atras - adelante), y con separadores de color celeste.

» Cada folder deberé considerar una caratula en la parte frontal. Es importante mencionar que
dichas carétulas, deberén indicar como minimo: nombre de la entidad, cédigo CUIl, nombre
del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afo, localizacién, etc.).

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL
e El expediente técnico deberéd ser presentado en digital en (01) CD (formato editable) en
formatos el cual debe ser compatible con la entrega fisica Y (01) CD para las copias
e Expediente en archivos editables y/o nativos.

TERCER ENTREGABLE — PRODUCTO FINAL

El expediente técnico debera ser presentado en fisico en DOS (02) juegos originales y (02) copias del
expediente aprobado de acuerdo a los entregables sefialados (*obligatoriamente con caratula disefiada
segin proyecto). El siguiente esquema no es limitativo para el Consultor, pudiendo omitir
justificadamente algunos items, asi como incluir otros que a su criterio se deban considerar.

f Presentaré el expediente técnico, Debiendo tener el siguiente contenido como minimo:

i. INDICE

ii.  RESUMEN EJECUTIVO

iii.  MEMORIA DESCRIPTIVA

iv.  ESTUDIOS BASICOS
ESTUDIO TOPOGRAFICO
ESTUDIO DE TRAFICO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
ESTUDIO DE LAS CANTERAS
DISENO DE MEZCLAS DE CONCRETO
ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SENALIZACION
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS
ESTUDIO DE EVALUACION DE PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD
v.  MEMORIA DE CALCULO

DISENO VIAL GEOMETRICO Y DISENO VIAL URBANO
DISENO DE PAVIMENTOS Y JUNTAS
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MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS
vi.  ESPECIFICACIONES TECNICAS
vii. ~ METRADOS
| RESUMEN DE METRADOS )
| PLANILLA DE METRADOS POR [TEMS
| PLANILLA DE METRADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
| viii. PRESUPUESTO
| RESUMEN DE PRESUPUESTO
i PRESUPUESTO ACTUALIZADO
| ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
CALCULO DE LA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
CALCULO DE FLETES
FORMULA POLINOMICA
LISTADO DE INSUMOS
COTIZACIONES
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
A ix. CRONOGRAMAS
‘ PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS (DIAGRAMA GANTT)
PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS (PERT-CPM)
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRAS VALORIZADO
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y USOS DE EQUIPOS
x.  ANEXOS
REGISTRO FOTOGRAFICO
PLAN DE DESVIO VEHICULAR
DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD DE BOTADERO PARA LA DISPOSICION DEL MATERIAL
EXCEDENTE DE OBRA
OTROS DOCUMENTOS (DE SER EL CASO)
xi.  PLANOS
{NDICE DE PLANOS
PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION
PLANO DE UBICACION DE CANTERAS
PLANO DE UBICACION DEL LUGAR DE DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
(BOTADEROS)
PLANO DE DESVIO VEHICULAR
PLANO DE TOPOGRAFIA
f\ PLANO DE SERVICIOS EXISTENTES (AGUA POTABLE, DESAGUE INSTALACIONES DE REDES DE GAS,
- TELEFONIA, FIBRA OPTICA, POSTES DE ALUMBRADO U OTRO
PLANO DE DEMOLICIONES
PLANO DE SECCIONES REGISTRADO DE VIAS EXISTENTES
PLANO DE PLANTA - PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TRANSVERSALES
PLANO DE PLANTEAMIENTO PLANO DE SECCIONES TIPICAS PASEQ PEATONAL, DE CORRESPONDER
PLANO DE PAVIMENTOS Y JUNTAS
PLANO DE SENALIZACION VIAL
PLANO DE VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CONEXOS
PLANO DE CUNETAS Y BADENES, INCLUIR SENTIDO DEL FLUJO
PLANO DE SARDINELES Y AREAS VERDES
PLANO DE BERMA CENTRAL Y/O LATERALES (DE SER EL CASO)
PLANO DE MUROS DE CONTENCION (DE SER EL CASO)
N2 ’y, PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TRANSVERSALES DE MUROS
N FA ) B PLANO DE MOBILIARIO URBANO TALES COMO TACHOS, BOLARDO, BANCAS U OTROS

FORMATOS DE PRESENTACION IMPRESO (PRODUCTO FINAL)

* El Entregable del expediente técnico deberd estar sellado y firmado en cada una de sus hojas
por el Jefe de Proyecto.
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} e El expediente técnico deberd ser presentado en archivadores de palanca forrado color

i CELESTE. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrds - adelante), y con
separadores de color celeste.

‘ e Cada folder deberé considerar una caratula en la parte frontal y su respectivo lomo. Es
importante mencionar que dichas caratulas, deberan indicar como minimo: nombre de la

entidad, cédigo CUI, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, localizacién,

etc.).

|

\

:

|

|

|

:

|

:

|

|

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

» El expediente técnico debera ser presentado en digital en (01) CD (formato editable) en
formatos el cual debe ser compatible con la entrega fisica Y (01) CD para las copias
e Expediente en archivos editables y/o nativos.

4.3.CONTROL, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE
CONTROL
e El Consultor estara sujeto a fiscalizacién permanente por parte de los funcionarios que designe la
Entidad, quienes verificardn el cumplimiento de la Elaboracién del Expediente Técnico y de los
compromisos contractuales asumidos.
ﬂ * La Entidad designaréd un evaluador de Proyecto; a quien El Consultor brindaré todas las facilidades
del caso para el cumplimiento de sus funciones durante la Elaboracién del Expediente Técnico.

| » El Evaluador estara encargado del seguimiento, control, coordinacién y revisién de los documentos

| formulados por el Consultor. Controlara el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos

| contractuales asumidos por ambas partes.

i e la Entidad, en aplicacion de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del
Contrato, podré convocar a el Consultor, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar
coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la Elaboracién del Expediente Técnico; asi como

| para que informe o asesore puntos concernientes al objeto del contrato.

| ¢ Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que

presente el Consultor: Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano — Rural.

e El Consultor deberéd levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Entidad,

| dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

| * No procederd la aprobacién de los documentos presentados por el Consultor si éste no ha
efectivizado la entrega completa, incluida la subsanacién de las observaciones formuladas.

e El consultor deberd garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos
Términos de Referencia, sean asumidos directamente por los profesionales que presenta a la entidad
| como parte de su equipo técnico.

| f\ e Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar el consultor, deberé ser autorizada

£ por la entidad, y deber4 justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta
obligacién ameritard la aplicacién de la penalidad establecida en el del presente documento. La
reincidencia de esta falta, se constituye en causal de resolucién de contrato, por incumplimiento de
una obligacién esencial de El Consultor.
e la calidad del servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El consultor. En tal sentido, no
podrd negarse a la rectificacién y/o subsanacién de las observaciones técnicas sustentadas y
justificadas que le formule la entidad, sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos
generales

COORDINACION Y SEGUIMIENTO

e El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, deberé efectuar continuas reuniones con el Evaluador
del proyecto, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirdn de base para el desarrollo
de los diferentes rubros y etapas del estudio.

e Llas coordinaciones estdn orientadas a minimizar las evenn?les observaciones que pudieran

presentarse al momento de efectuar la revisién oficial de los dgfumentos técnicos por parte de la
Entidad. H
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* Durante el desarrollo de la Elaboracién del Expediente Técnico, y en cualquier etapa de ejecucién
en que se encuentre éste, El Consultor deberd tomar en consideracién las recomendaciones que le
formulen los profesionales de la Municipalidad Provincial de Jauja, ya sean éstos: Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.

* La Entidad es la dltima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de
los estudios, ensayos, evaluaciones, y demds documentos formulados por El Consultor. En tal
sentido, El Consultor no podré negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a
cualquier etapa del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro
funcionario o instancia técnica de La Entidad.

e La Entidad, en proteccién de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el
Expediente Técnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la calidad y
consistencia técnica requerida.

e la Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor informacién complementaria a la
elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser
incoherente, incongruente, ilégica o poco clara. El consultor no podra negarse a su cumplimiento.
Dicha exigencia no implica ampliacién de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones

adicionales.
4.4.EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
™ a) El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de absolver

y/o subsanar oportunamente, cualquier observacién o consulta oportuna que formulara la entidad
referida a la Elaboracién de la Elaboracién del expediente técnico, y que pueda provenir de los
postores o de La Entidad durante el proceso de adjudicacién; o de los érganos de fiscalizacion y
control del estado, o de la propia Entidad. El Consultor se compromete expresamente a subsanar
y/o rectificar, a su propio peculio, los documentos que integran el estudio de Elaboracién de la
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. ADOLFO BRAVO, JR JAVIER LUNA
PIZARRO DEL BARRIO CORMIS DISTRITO DE JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO
DE JUNIN™ CON CUI 2713386.

b) El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad
podré requerirlo para subsanar observaciones técnicas sustentadas, ya sea por escrito, a través de
reuniones de coordinacién. El Consultor no podré negarse a cumplir dicha obligacién bajo excusa
alguna, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.

¢) El compromiso que asume El Consultor, implica tanto la absolucién de las consultas en forma escrita,
o en forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute el expediente
técnico del proyecto en mencién.

V.  REQUISITOS DEL CONSULTOR
5.1 DEL CONSULTOR: El proveedor podra ser una persona natural o juridica que cumpla con los
siguientes requisitos:
™ «  Contar con RUC habido y activo. (ficha RUC)
e Contar con RNP vigente en el capitulo de consultoria de obras
e Cuenta Interbancaria — CCl
e No contar con impedimentos para contratar con el estado segin el Articulo N° 30
impedimentos para contrata. (declaracién jurada)
En caso de persona natural adjuntar copia de DNI
En caso de persona jurfdica adjuntar vigencia poder
Deberé acreditar experiencia en consultoria en elaboracién de expedientes como minimo
por el monto de $/100,000.00
La experiencia del postor se acrediita con un méximo de veinte contrataciones, mediante copia
Ny simple de: (i) contratos u drdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
= prestacion o liquidacion; o (7i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta
o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono
o comprobante de retencion electronico emitido por SUNAT por la retencién del IGV2. En
caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas
con privados3, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral

De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).
Se entiende "privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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(7i) del presente pdrrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la
presentacién de contratos u Srdenes de servicio con conformidad o constancia de prestacion.

5.2 DEL PERSONAL CLAVE: El Consultor debe garantizar la disposicién de los siguientes profesionales,
quienes son los responsables directos de la elaboracién de los estudios:

A. JEFE DE PROYECTO
e Formacién académica:
Ingeniero Civil, titulado, colegiado y con certificado de habilidad vigente.
e Experiencia:
Experiencia en general
Experiencia general acumulada de dos (02) afios contabilizados a partir de la
Colegiatura como: Consultor y/o jefe de proyecto y/o responsable para la elaboracién
de Expedientes Técnicos,
Experiencia especifica
Experiencia especifica acumulada como formulador o evaluador o jefe de proyecto o
responsable en la elaboracién de expedientes técnicos, como minimo un (01) proyecto
similar en el sector piblico.
Y Proyecto similar: Construccién y/o creacién y/o ampliacién y/o rehabilitacién de obras
viales.
NOTA:
La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberdn estar ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)
Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales
propuestos serdn acreditados mediante copia simple de: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad; (i) constancias; (iii) certificados; o, (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto; los cuales deben permitir conocer la experiencia realmente adquirida por
una persona en un periodo de tiempo determinado. No se aceptaran traslapes.
e Cursos y/o capacitaciones:
Contar con certificado, curso o capacitacién en elaboracién de expedientes técnicos
y/o proyectos de infraestructura vial.
* Responsabilidad:
Serd el responsable integral de la calidad técnica y legal de todos los entregables,
debiendo firmar y sellar cada folio del estudio.

5.3. ACREDITACION DE REQUISITOS
| A e Formacién Académica: Se verificard a través del portal web de la SUNEDU.
| * Experiencia: Se acreditard mediante copia simple de contratos con su respectiva
conformidad. constancias o certificados donde se detalle el cargo, el objeto del
proyecto y el tiempo de prestacién.
¢ RNP: La vigencia y especialidad del RNP sera verificada electrénicamente en el portal
institucional del OSCE.

”\}s 5.4. CONSIDERACIONES ADICIONALES
= °F \,,’T"ﬁ‘ e Equipo de Apoyo: El proveedor podrd contar con otros especialistas adicionales
iz ﬁ/, (Topégrafo, Especialista en Suelos, etc.) si lo considera necesario para el cumplimiento
o Ty e de los alcances, siendo el Consultor el Gnico responsable de la integridad del servicio.

| * Vinculo Contractual: En caso de consorcios, cada integrante que se obligue a elaborar
el expediente técnico debe contar con inscripcién vigente en el RNP como consultor
’ de obra en la especialidad requerida
VI. SEGUROS (De corresponder)
No corresponde

VIL.  GARANTIA COMERCIAL (De corresponder)
No corresponde
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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:

LUGAR:

Dentro del perimetro del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
JR. ADOLFO BRAVO, JR JAVIER LUNA PIZARRO DEL BARRIO CORMIS DISTRITO DE JAUJA -
PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN™ CON CUI 2713386.

PLAZO:

El plazo de ejecucién de la prestacién del servicio serd dentro de los 45 dias calendarios a partir
del dia siguiente de recepcionada la Orden de Servicio o contrato.

En caso el producto final se encuentre conforme antes del plazo establecido, este podra ser
entregado y se procederd con los trémites de su pago.

En caso de existir observaciones, el Consultor deberé realizar el levantamiento de estas en un
plazo no menor a 2 dias calendarios ni mayor de 10 dias calendarios partir del dia siguiente de
decepcionadas las observaciones.

PRODUCTOS O ENTREGABLES:
El profesional y empresa deberd presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Segin

el alcance y descripcién del servicio, seglin detalle.

El profesional y empresa debera presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Segin

el alcance y descripcién del servicio, segin detalle.

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE
El consultor Entregara el primer
; Hasta los 08 dias calendarios, & prime
Primer = . T =S entregable de acuerdo a los términos
contabilizados a partir del dia siguiente . . .
Entregable o de referencia y previa conformidad
de la suscripciéon del contrato. o .
del servicio por el drea usuaria.
El consultor Entregara el segundo
Hasta los 15 dias calendarios, 8 g .
Segundo - . o entregable de acuerdo a los términos
contabilizados a partir del dia siguiente ; . ;
Entregable de referencia y previa conformidad
de la suscripcién del contrato. = :
del servicio por el &rea usuaria.
: El consultor Entregara el tercer
Hasta los 45 dias calendarios, reg ’ e.
Tercer s . o entregable de acuerdo a los términos
contabilizados a partir del dia siguiente ; ; i
Entregable _ de referencia y previa conformidad
de la suscripcién del contrato. . .
del servicio por el drea usuaria.

FORMA DE PAGO

Se pagaré de manera porcentual de acuerdo al siguiente detalle; previa aprobacién del evaluador,
con conformidad del responsable de la Subgerencia de estudios y preinversién con conformidad de
la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

ENTREGABLES

PLAZO DEL ENTREGABLE

DETALLE DEL ENTREGABLE

PRIMER PAGO

20% del monto previa
conformidad del servicio
por el drea usuaria.

A la presentacién, aprobacién del evaluador y
conformidad del PRIMER ENTREGABLE por parte del
responsable de la Subgerencia de Estudios y
Preinversion.

"] SEGUNDO PAGO

30% del monto previa
conformidad del servicio
por el drea usuaria.

A la presentacién, aprobacion del evaluador y
conformidad del SEGUNDO ENTREGABLE por parte
del responsable de la Subgerencia de Estudios y
Preinversion.

TERCER PAGO

50% del monto previa
conformidad del servicio
por el &rea usuaria.

A la presentacién de la aprobacién del expediente
técnico bajo acto resolutivo, previa conformidad por
parte del responsable de la Subgerencia de Estudios y

Preinversién y presentacién del producto final.
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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

XL CONFORMIDAD

La conformidad serd otorgada por el responsable de la Subgerencia de estudios y preinversién previa
aprobacién del evaluador con conformidad de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y
rural.

La conformidad del servicio no exonera al Proveedor de la obligacién y responsabilidad de absolver
las observaciones por defectos o vicios ocultos que posteriormente pudieran surgir durante el proceso
de formulacién del estudio técnico de preinversién, y posterior proceso de seleccién si es por contrata
y ejecucién de la obra si es por administracién directa.

XIl. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y tiene la obligacién de subsanar los vicios ocultos
sin costo adicional para la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios contados a partir de la
conformidad otorgada por la ENTIDAD.

XIIl. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
seleccionado son propiedad de la Entidad, asf como toda aquella informacién interna de la institucién
a la que tenga acceso para la ejecucién del servicio.

XIV. PENALIDADES
Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacién: En caso de retraso injustificado del proveedor
en la ejecucién de las prestaciones, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por cada dia
de atraso hasta por un méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a lo siguiente:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias : F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: : F =0.25.
XV. OTRAS PENALIDADES
OTRAS PENALIDADES
N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad Fz;::lge Procedimiento
Por la presentacién incompleta del el 0.5% del Segln informe de la Sub
1 expediente técnico a la Sub Gerencia | monto de su Gerencia de Estudios y Pre
de Estudios y Pre Inversién contrato Inversién
Por presentacién del expediente el 2% del Seglin informe de la Sub
2 técnico sin haber levantado las monto de su Gerencia de Estudios y Pre
observaciones realizadas. contrato Inversién
. ) el 1% del Segln informe de la Sub
Por la presentacién del expediente Gerencia de Estudios y Pre
3 técnico sin firma del consultor e e i
ecnic . contrato Inversién
el 2 % del Segun informe de la Sub
4 Por no presentar el CD, en la iGHte de s Gerencia de Estudios y Pre
tacién del expediente técnico Inversién
presen contrato
Por presentar el CD, sin informacién el 3 % del Segon'informe d? la Sub
5 completa de acuerdo a los términos | monto desu | Cerencia de Estudios'y Pre
de referencia. contrato Inversidn
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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION
el 1% del Seguin informe de la Sub
6 Por no presentar segfm- los términos sisntoE 5 Gerencia de Estudios y Pre
de referencia contrato Inversién
Por no levantar las observaciones el 1% del Segﬁn.informe d‘? la Sub
7 realizadas por el evaluador y/o monto de su Gerencia de Estudios y Pre
oficina de estudios y pre inversién. contrato Inversién
SANCIONES EL CONSULTOR

El Consultor se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo
aplicable lo previsto en los Articulos 87 al 92 de la Ley N.? 32069, Ley General de Contrataciones
Pablicas, respecto al régimen de infracciones y sanciones.

OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdindose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.

Asimismo, el CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ademés, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
précticas.

Finalmente, EL CONSULTOR se compromete a no colocar a los funcionarios ptblicos con los que deba
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién de
ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes o
servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demds documentacién generados por el servicio, pasard a propiedad del
Municipalidad Provincial de Jauja. El/La proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la
prestacién.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién de la presente contratacién, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564): Son
causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y
mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo,
en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la

inhabilitacién por cinco afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.
oo, MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE
R

............. pommemn .

Arg. Mardyori M, Pthas Qifiones
Sello; posfirmay firma
del responsable del requerimiento
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