



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

ANEXO N°02

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

1. SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
2. ÓRGANO, UNIDAD ORGÁNICA, ÁREA USUARIA: SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
3. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
03.006.0008.9001.3999999.5000003
PRODUCTO // META:002
SIN PRODUCTO//
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO

4. OBJETIVO DEL CONTRATO:

Contratar una persona natural o jurídica para la prestación del servicio de Asistente de Coordinador de Obra II, para la Subgerencia de Infraestructura con cargo al proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 297 DISTRITO DE HUIPOCA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2566423, quien se encargará de apoyar a garantizar el cumplimiento de la correcta ejecución de las actividades, referida a la obra que se viene ejecutando.

5. FINALIDAD PÚBLICA:

La prestación del servicio de Asistente de Coordinador de Obra II, permite que la Subgerencia de Infraestructura (SGI) cumpla eficientemente sus funciones de apoyar a garantizar el cumplimiento de la correcta ejecución de las actividades, referida a la obra que se viene ejecutando, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 297 DISTRITO DE HUIPOCA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2566423 y su difusión a la población sobre el trabajo realizado y metas del proyecto; y otras funciones en el ámbito de su competencia que le sea asignada por su jefe inmediato, asegurando que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y que las intervenciones se ejecuten conforme a la normativa vigente.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META
FIDEICOMISO	002

6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Contratación de una persona natural o jurídica para la prestación del servicio de Asistente de Coordinador de Obra II, que tiene como finalidad apoyar a



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

garantizar el cumplimiento de la correcta ejecución de las actividades, referida a la obra que se viene ejecutando.; y otras funciones en el ámbito de su competencia que le sea asignada por su jefe inmediato de la Subgerencia de Infraestructura, las cuales se encuentran a cargo de la GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, permitiendo el adecuado cumplimiento de acuerdo con las siguientes actividades:

ACTIVIDADES:

- Diseñar, elaborar y gestionar la aprobación de los perfiles y expedientes técnicos, de infraestructura básica social.
- Revisión de la documentación existente en los legajos a fin de proceder con la elaboración de informes pertinentes.
- Apoyo en la contestación a descargos administrativos.
- Apoyo en la revisión y evaluación de la ficha técnica y expedientes técnicos.
- Inspecciones por la Sub Gerencia de infraestructura.
- Apoyo en la verificación e informe de los estados situacionales de cada obra.
- Apoyo en la elaboración de informe de constatación de los ambientes ejecutados, documentos de medidas legales adoptadas por la actual gestión ante la inexistencia de información, entre otros documentos que crea conveniente adjuntar.
- Apoyar en la realización de informes a solicitud de la Sub Gerencia de infraestructura
- Apoyo Emitir informes semanales según formato de la sub Gerencia de Infraestructura,
- Otras funciones en el ámbito de su competencia que le sea asignada por su jefe inmediato de la Subgerencia de Infraestructura.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. DEL POSTOR.

- BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL.
- EXPERIENCIA MÍNIMA DE 02 AÑOS EN SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO.
- DISPONIBILIDAD INMEDIATA.
- PERSONA JURÍDICA Y/O NATURAL.
- CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP), SI LA PROPUESTA ECONÓMICA ES <1 UIT.
- CONTAR CON CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) – CUENTA RELACIONADA AL NÚMERO DE RUC.
- CONTAR CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) VIGENTE.
- DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE NO ESTAR IMPEDIDO Y/O INHABILITADO PARA CONTRATAR POR EL ESTADO.
- DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON TODA LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA MÍNIMA EXIGIDA SEGÚN CORRESPONDA.
- CAPACITACIONES Y CURSOS AFINES DE INGENIERIA CIVIL





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

- OTROS REQUISITOS PARA CONSIDERAR POR EL ÁREA USUARIA (DE CORRESPONDER).

8. PLAZO DE EJECUCIÓN:

La ejecución del servicio se realizará por entregables, según el siguiente cuadro:

ENTREGABLES	PORCENTAJE DE AVANCE	CONTENIDO DEL ENTREGABLE	PLAZO MÁXIMO DEL SERVICIO
Primer Entregable	50.00%	INFORME DE SERVICIOS PRESTADOS	MES DE ABRIL
Segundo Entregable	50.00%	INFORME DE SERVICIOS PRESTADOS	MES DE MAYO

9. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

En la Gerencia Territorial de Padre Abad, carretera Federico Basadre km 163.

10. PENALIDAD:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, calculado de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{PENALIDAD DIARIA} = \frac{0.10 \times \text{MONTOS VIGENTES}}{F \times \text{PLAZO VIGENTE EN DÍAS}}$$

Donde:

F=0.40

El monto máximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento (10%) del monto total contratado. La entidad tiene el derecho a exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.

11. OTRAS PENALIDADES:

NO CORRESPONDE.

12. FORMA DE PAGO:

El pago se efectuará una vez finalizado y aprobado el trabajo ejecutado correspondiente a cada entregable, previa conformidad de la Sub-Gerencia de infraestructura, conforme al Cuadro de Entregables. En caso el entregable sea culminado antes del plazo máximo establecido, el pago podrá efectuarse una vez otorgada la conformidad correspondiente.

13. CONFORMIDAD DE SERVICIO:

La conformidad del servicio será emitida por la Sub-Gerencia de Infraestructura, previa verificación del cumplimiento del servicio.

14. GARANTIA:

NO CORRESPONDE

15. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

- ✓ El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo legal con relación al contrato.

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali



Región Productiva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

- ✓ Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere la ley general de contrataciones públicas.
- ✓ Además, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIDA

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

17. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

La GTPA puede resolver la orden de servicio, en los siguientes casos:

- a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
- b) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- c) Por la paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
- d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, amparado de un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable a las partes.
- e) Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula anticorrupción, durante la ejecución contractual, da el derecho a la GTPA a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la GTPA remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.

18. GESTION DE RIESGOS
NO CORRESPONDE



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

ING. ROVER RODAS BOSMEDIANO
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

(FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA USUARIA)