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FORMATO N° 04
TERMINOS DE REFERENCIA
REQUERIMIENTO DE CONSULTORIA
Unidad de Organizacién o Programa: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Meta presupuestaria:
Actividad del POI: GESTION ADMINISTRATIVO
Denominacion de la Contratacion: CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE

FICHA TECNICA DEL PROYECTO “CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL BARRIO DE SANTA ROSA DE TARA DEL
DISTRITO DE PACHAMARCA DE LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA’; CON CODIGO DE IDEA N° 396960.

I, FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion tiene como finalidad publica contar con la elaboracién de la Ficha Técnica del
proyecto de inversion “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
EL BARRIO DE SANTA ROSA DE TARA DEL DISTRITO DE PACHAMARCA, PROVINCIA DE
CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con codigo de idea N.° 396960, a fin de
identificar, formular y sustentar técnicamente la intervencion orientada a mejorar las condiciones para el
desarrollo de actividades deportivas y recreativas de la poblacion.

Asimismo, permitira contar con un instrumento técnico que sustente la viabilidad de la inversion en el marco
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe), contribuyendo al
bienestar de la poblacién, la promacion de habitos saludables y el adecuado aprovechamiento de espacios
publicos destinados al deporte y la recreacion.

IL. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION (Obligatorio)

1. Objetivo General

Contratar el servicio especializado para la elaboracion de la Ficha Técnica del proyecto de
inversion “Creacion del servicio de practica deportiva y/o recreativa en el barrio de Santa
Rosa de Tara del distrito de Pachamarca, provincia de Churcampa, departamento de
Huancavelica”, con codigo de idea N.° 396960, conforme a los lineamientos del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe) vigentes al afio
2026, a fin de contar con un instrumento técnico que permita sustentar la intervencion y su posterior
registro y evaluacion en el Banco de Inversiones.
2. Objetivos Especificos

- Realizar el diagnostico de la situacion actual del servicio de practica deportiva y recreativa en
el ambito de intervencion, identificando la problematica, la poblacion beneficiaria y las causas
que originan la necesidad del proyecto.

- Formular la Ficha Técnica del proyecto de inversion, desarrollando los componentes técnicos,
sociales y econdmicos requeridos conforme a la normativa vigente del Invierte.pe.

- ldentificar y analizar alternativas de solucion, determinando la alternativa técnicamente viable
que permita mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas
de la poblacion.

- Determinar la estimacion de costos de inversion, operacion y mantenimiento, asi como los
beneficios esperados del proyecto.

- Sustentar técnicamente la viabilidad del proyecto de inversion, a fin de permitir su registro y
evaluacion en el Banco de Inversiones dentro del marco del Invierte.pe.

ll. _ ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA (Obligatorio)

La presente consultoria tiene por alcance la elaboracion de la Ficha Técnica del proyecto de inversion
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL BARRIO DE SANTA
ROSA DE TARA DEL DISTRITO DE PACHAMARCA, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA”, con cadigo de idea N.° 396960, conforme a los lineamientos establecidos en el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe) vigentes al afio 2026.
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“%52#1 "En ese sentido, el consultor debera desarrollar las actividades necesarias para la formulacion de la Ficha
Técnica del proyecto, las cuales comprenden, entre otras, las siguientes:
- Recopilacién y revision de informacion secundaria relacionada con el ambito de intervencion
del proyecto.
- Realizacion de visitas de campo para el levantamiento de informacién necesaria para la
formulacion del estudio.
- Elaboracion del diagnéstico de la situacién actual del servicio de practica deportiva y/o
recreativa en el area de influencia del proyecto.
- |dentificacion y analisis del problema publico, sus causas y efectos, asi como la poblacion
beneficiaria.
- Formulacion de alternativas de solucion para la atencién de la problemaética identificada.
- Desarrollo de la alternativa seleccionada, incluyendo la definicion de los componentes del
proyecto y sus metas fisicas.
- Estimacion de los costos de inversion, asi como de los costos de operacion y mantenimiento.
- Elaboracion de planos, croquis, panel fotogréfico y demas informacion técnica necesaria que
sustente la formulacion del proyecto.
- Elaboracion y presentacion de la Ficha Técnica del proyecto conforme a los formatos y
lineamientos establecidos por el Invierte.pe.
- Levantamiento de observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora o la entidad
competente durante el proceso de revision del estudio.
El consultor sera responsable de la calidad técnica, veracidad de la informacion y cumplimiento de la
normativa vigente aplicable al Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones (Invierte.pe).

IV.  RECURSOSY FACILIDADES A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD (de corresponder)

La entidad, a través de la Subgerencia de Estudios y Proyectos, brindara al consultor las facilidades
necesarias para el adecuado desarrollo del servicio de elaboracion de la Ficha Técnica del proyecto de
inversién. En ese sentido, se podra proporcionar lo siguiente:

- Informacion técnica disponible relacionada con el proyecto, tales como antecedentes, estudios
previos, informacion estadistica y documentacion existente en la entidad vinculada al &mbito de
intervencion.

- Informacion de ubicacion, delimitacion del area de intervencion y otra documentacion necesaria que
facilite la identificacion del ambito del proyecto.

- Coordinacion institucional con las autoridades locales o representantes de la poblacion del ambito
de intervencion, cuando sea necesario para el levantamiento de informacion.

- Revision técnica del estudio presentado por el consultor, a fin de formular observaciones y realizar
el seguimiento correspondiente hasta su aprobacién.

Asimismo, la entidad no asumira costos adicionales distintos a los establecidos en el contrato suscrito,
siendo responsabilidad del consultor realizar las coordinaciones y actividades necesarias para el
cumplimiento del servicio.

V. PERFIL DEL CONSULTOR

El consultor podra ser persona natural o persona juridica, siempre que cumpla con los siguientes
requisitos minimos:
1. PERFIL DEL CONSULTOR
- Contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
- Contar con el personal profesional requerido, conforme a lo indicado en el numeral siguiente.
- El postor deberé acreditar experiencia en la prestacion de servicios de consultoria iguales o
similares al objeto de la convocatoria, mediante un monto facturado acumulado equivalente a dos
(02) veces el valor referencial de la contratacion.
- Presentar Ficha RUC actualizada.
- No encontrarse comprendido en ninguno de los impedimentos para contratar con el Estado.

2. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL CLAVE:

]
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PROFESIONAL EXPERIENCIA Y REQUISITOS MINIMOS FUNCIONES
Jefe de Proyectoo | 1.PERFIL. - - Conducir y supervisar el desarrollo del
estudio - Ingeniero Civil titulado, colegiado y estudio conforme a los Términos de
(respongablg del habilitado. Referencia.
Ficha técnica) 2.EXPERIENCIA. - - Planificar y programar las actividades
- Experiencia general necesarias para el cumplimiento de los

Experiencia minima de dos (02) afios objetivos del estudio dentro del plazo
de ejercicio profesional, habiendo establecido.

desempefiado cargos como: jefe, | - Dirigir y coordinar el trabajo del equipo
gerente, director, coordinador, profesional propuesto por el consultor.
especialista, supervisor técnico, | - Revisar, aprobar y consolidar los
coordinador de proyectos o informes técnicos elaborados por los
similares, en la elaboracién o especialistas.

supervision de estudios técnicos, Elaborar, suscribir y presentar los
expedientes  técnicos,  estudios informes y productos establecidos en la
definitivos, ingenieria de detalle o consultoria hasta su aprobacién final.
formulacion y evaluacion de proyectos
de inversién publica o privada.
Experiencia especifica

Haber participado en |a elaboracién de
por lo menos dos (02) fichas técnicas
ylo  expedientes técnicos de
proyectos de inversion, en calidad de
responsable, jefe de proyecto,
consultor o coordinador de proyecto,
contabilizados a partir de la obtencién
de la colegiatura.

3. FUNCIONES DEL CONSULTOR:

El consultor sera responsable de la elaboracién de la Ficha Técnica del proyecto de inversion,
conforme a los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones — Invierte.pe, creado mediante Decreto Legislativo N° 1252 y sus
modificatorias, asi como la normativa vigente aplicable.

Asimismo, debera garantizar la calidad técnica del estudio, la veracidad de la informacién
presentada y el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.

4. ACREDITACION DEL PERSONAL DE CLAVE PARA EL INICIO DEL SERVICIO:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y/o (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

El grado o titulo profesional requerido seré verificado por el érgano encargado de las
contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion  Superior  Universitaria - SUNEDU a traves del siguiente link:
hitps.//enlinea.sunedu.qob.pe!

En caso el grado o titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro,
el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

En caso del certificado de habilidad sera consultado al colegio respectivo si es de corresponder.

VI. SEGUROS

El consultor sera responsable de contar con los seguros que correspondan para su personal durante la
ejecucion del servicio, de conformidad con la normativa laboral y de seguridad vigente.
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& Asimismo, el consultor asumira toda responsabilidad por cualquier accidente, dafio o perjuicio que pudiera
ocurrir a su personal o a terceros durante la prestacion del servicio, eximiendo a la Municipalidad Provincial
de Churcampa de cualquier responsabilidad derivada de dichos hechos.

En caso de que el consultor requiera realizar visitas de campo o actividades relacionadas con el
levantamiento de informacion para la elaboracién de la Ficha Técnica, debera adoptar las medidas de
seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de su equipo de trabajo.

VI. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

El consultor debera desarrollar la elaboracion de la Ficha Técnica del proyecto considerando la normativa
técnica vigente aplicable, entre ellas:
- Decreto Legislativo N.° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones, y sus modificatorias.
- Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe) vigente.
- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado mediante D.S. N.° 011-2006-VIVIENDA y sus
modificatorias.
- Ley N.° 27972 - Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.
- Ley N.° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado
mediante D.S. N.* 082-2019-EF, asi como su Reglamento aprobado mediante D.S. N.° 344-2018-EF
y sus modificatorias.
- Normas técnicas y lineamientos emitidos por el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) en materia
de formulacion y evaluacion de proyectos de inversién publica.
- Otras normas técnicas aplicables al tipo de proyecto y al sector correspondiente que se encuentren
vigentes al momento de la elaboracion del estudio.

VIl. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL

No se consideran prestaciones accesorias a la prestacion principal. El consultor sera responsable
Unicamente de la elaboracion de la Ficha Técnica del proyecto de inversion, conforme a los Términos de
Referencia y la normativa vigente aplicable.

Nota: El consultor deberé levantar las observaciones que pudieran formular la entidad durante el proceso
de revision del estudio, sin que ello genere costos adicionales.

IX.  LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION (Obligatorio)

Lugar: Sub Gerencia De Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial De Churcampa
Plazo: El plazo de ejecucion del presente contrato sera de la siguiente manera:
v" Treinta (30) dias calendarios debera ser entregado el estudio de nivel ficha tecnica del proyecto,
contando desde el dia siguiente de la notificacion y/o firma del contrato con Municipalidad Provincial
de Churcampa.

X.  ENTREGABLES (Obligatorio)

1. NUMERO DE ENTREGABLES:
El estudio de inversion a nivel de ficha técnica debera ser entregado conforme a lo establecido en
las normas y leyes vigentes de acuerdo con el siguiente cronograma:

Contenido del Plazo Condicién para inicio aprobacion por la
Ftrogabie estudio contractual de la entrega entidad
Unico Segun los descritos en A partir del dia siguiente [Sub gerencia de estudios
el item 2.- entrega final ) de la suscripcion del y proyectos
entregable : 1 30 dias P
e - ficha técnica / g contrato y/o notificacion
Ficha ; iy calendarios .
g contenido minimo de de la orden de servicio
técnica” ;
la ficha técnica
PLAZO CONTRACTUAL 30 dias calendarios

Nota: El estudio de la ficha técnica debera ser entregado conforme a lo establecido en las normas
y leyes vigentes dentro de los treinta (30) dias calendario contando desde A partir del dia siguiente
de la suscripcion del contrato y/o notificacion de la orden de servicio.
- Para la aprobacion se entregara la FICHA TECNICA EN DIGITAL.
- Un (02) originales en fisico y digital mas (01) copia que deberan ser presentados en papel
formato A-4 de 75 gramos. En archivadores de lomo ancho, debidamente foliados, sellado y
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firmado por los profesionales responsables de acuerdo a la estructura y contenido minimo
exigido del presente termino de referencia.

- Los planos deben presentarse en escalas reglamentarias y que permitan ser apreciadas por
el evaluador.

- El medio magnético contara de 01 CDs o 01 DVDs, identificados con plumén indeleble e
inserto en sobres plasticos.

- Los archivos se presentaran en software y versiones de mayor difusion en el medio que
faciliten su revision en forma eficaz incluyendo una memoria explicativa que indique la manera
de reconstruir totalmente el estudio. Toda la informacion debera ser completamente editable.

- Base de datos que incluyan el Presupuesto de proyecto Back up S10.

2. ENTREGABLE FINAL - FICHA TECNICA.

CONTENIDO DE LA FICHA TECNICA
El proyecto de inversion debera elaborarse en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones - Invierte.pe, creado mediante el Decreto Legislativo N.°
1252 - Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, su reglamento
aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 284-2018-EF - Reglamento del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y sus modificatorias, asi como las directivas,
lineamientos y guias metodolégicas vigentes emitidas por el Ministerio de Economia y Finanzas.
Asimismo, se debera considerar lo establecido en la Resolucion Directoral N.° 001-2019-EF/63.01
- Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y
sus modificatorias.
La formulacién del proyecto debera realizarse teniendo en cuenta el marco legal establecido en el
presente Término de Referencia; sin embargo, el contenido sefialado no debe considerarse
limitativo, debiendo el consultor incorporar toda informacion técnica adicional necesaria para la
adecuada formulacion y evaluacion del proyecto.
—  NIVELES DE DOCUMENTOS TECNICOS DE INVERSION
En el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones —
Invierte.pe, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 15 del reglamento, la Unidad
Formuladora aplica los siguientes niveles de documentos técnicos:
a) Ficha Técnica Simplificada:
Se elabora para los proyectos de inversion simplificados cuyos montos de inversion, a
precios de mercado, sean iguales o menores a setecientas cincuenta (750) UIT.
b) Ficha Técnica Estandar
Se elabora para los proyectos de inversion estandar cuyos montos de inversion, a
precios de mercado, sean iguales 0 menores a quince mil (15,000) UIT, o el tope que
el sector funcionalmente competente establezca para la tipologia del proyecto.
Para la elaboracion de dichas fichas técnicas se deberan considerar los lineamientos
de estandarizacion de proyectos de inversion establecidos por el sector
correspondiente.
c) Ficha Tecnica para proyectos de baja o mediana complejidad
Se elabora para los proyectos de inversion que no se encuentren comprendidos en los
casos anteriores y cuyos montos de inversion sean menores a cuatrocientas siete mil
(407,000) UIT.
Para su aplicacion, la Unidad Formuladora debera determinar previamente el nivel de
complejidad del proyecto conforme a los criterios establecidos por el sistema
Invierte.pe.
d) Estudio de pre inversion a nivel de perfil
Se elabora para los proyectos de inversion de alta complejidad, los cuales presentan al
menos una de las siguientes caracteristicas:
- Alto nivel de incertidumbre respecto al comportamiento de variables técnicas,
econdémicas o ambientales.
- Experiencia insuficiente en la formulacion o ejecucion de proyectos de similar
tipologia.
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Modalidad de ejecucion mediante Asociacion Publico Privada cofinanciada
o financiamiento mediante endeudamiento externo.
- Cuando el monto de inversion sea mayor o igual a 407,000 UIT.

— PRESENTACION DEL CONTENIDO TECNICO:
El documento técnico debera elaborarse conforme a los lineamientos metodolégicos
establecidos por el sistema Invierte.pe y debera presentarse de la siguiente manera:
I. Registro del Proyecto

Formato correspondiente para el registro del proyecto en el Banco de Inversiones.

Il. Ficha Técnica del Proyecto
lll. Estudio de Preinversion (de corresponder)
IV. estructura del estudio:

1. RESUMEN EJECUTIVO.
1.1. Informacion general del proyecto
1.2. Planteamiento del proyecto
1.3. Determinacién de la brecha oferta y demanda
1.4. Analisis técnico del proyecto
1.5. Gestion del proyecto
1.6. Costos del proyecto
1.7. Evaluacion social
1.8. Sostenibilidad del proyecto
1.9. Marco logico

2. IDENTIFICACION

2.1. Diagnostico
2.1.1. La poblacién afectada institucionalidad
2.1.2. El territorio
2.1.3.La unidad productora de bienes y/o servicio (UP)
2.1.4. Otros agentes involucrados

2.2. Definicion del problema central, sus causas y efectos

2.3. Planteamiento del proyecto
2.3.1. Objetivo del proyecto
2.3.2. Planteamiento de alternativas de solucion

3. FORMULACION.
3.1. Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto
3.2. Andlisis de la demanda del servicio
3.3. Determinacion de la brecha oferta - demanda
3.4. Andlisis técnico
3.4.1 Aspectos técnicos
3.4.2 Disefio preliminar
3.4.3 Metas fisicas
3.5. Gestion del proyecto
3.5.1 Gestion en la fase de ejecucion
3.5.2 Gestion en la fase de funcionamiento
3.6. Costos del proyecto a precios de mercado
3.6.1 Estimacion de los costos de inversion
3.6.2 Estimacion de los costos de inversion en la fase de
funcionamiento
3.6.3 Estimacion de los costos de operacion y mantenimiento
incrementales

4, EVALUACION
4.1, Evaluacion social
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4.1.1. Beneficios sociales
4.1.2.Costos sociales
4.1.3, Criterios de decision
4.1.4. Analisis de incertidumbre
4.2. Evaluacion privada
4.3. Andlisis de sostenibilidad
4.4. Financiamiento de la inversion
4.5. Matriz de marco logico para la altemativa

5. CONCLUSIONES

6. RECOMENDACIONES

7. ANEXOS
Constituyen como anexos la informacion que sustente o detalle los temas
analizados en el desarrollo del estudio, entre los que se debe adjuntar lo siguiente:

ANEXO 01: criterios para determinar la clasificacion del nivel de complejidad de los
proyectos de inversion.

ANEXO 02: Formato N° 07 correspondiente para registro en el banco de
inversiones

ANEXO 03: DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD Y GESTION

— Documentos de saneamiento fisico legal y libre disponibilidad

— Acta o documentos de compromiso de operacion y mantenimiento

— Factibilidad del servicio (agua y desagiie, energia eléctrica - factibilidad
de suministro eléctrico) y/o documento que acredite que cuenta con los
servicios basicos o documento que corrobore la factibilidad de servicios
en el area de intervencion.

— Informe de diagnostico situacional que debe incluir, mapas, planos y/o
croquis actual, panel fotografico (de la vida de campo que acredite visita
del proyectista a la zona de estudio).

ANEXO 04: dimensionamiento arquitectonico, memoria y planos de propuesta
arquitectonica con APROBACION U OPINION TECNICA FAVORABLE del
planteamiento arquitectonico por el sector, el cual debe ser corroborado con un
documento emitido por parte del area de la sub gerencia de estudios y proyectos.

ANEXO 05: parte técnica - INGENIERIA:

— Memoria descriptiva general (debera incluir el plazo de ejecucion, metas
entre otros)

— Resumen de presupuesto

—  Presupuesto desagregado (PMA, mitigacion ambiental)

— Planilla de resumen de metrados

— Desagregado de metrados

— Relacion de insumos

— Analisis de costos unitarios

— Desagregado de gastos (generales, supervision, liquidacion y expediente
técnico).

- Cronograma fisico y financiero (de todo el ciclo del proyecto).

— Cotizaciones actualizadas de insumos mas incidentes.

— Planos estructurales (cimentacion, aligerados, detalles del cerco
perimétrico, losas entre ofros que se considere en el proyecto), incluir
memoria descriptiva basica que contenga los criterios de
redimensionamiento estructural).

-____________________________________________________________________________ ]
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— Plano de instalaciones eléctricas, sanitarias, data y comunicaciones de la
infraestructura y obras exteriores. Se debe incluir las memorias
descriptivas basicas de todas las especialidades incluidas la informacion
de la red pUblicas de contraincendios.

*el presupuesto no debera tener una antigiiedad mayor de 6 meses.

ANEXO 06: estudios basicos
— ESTUDIO TOPOGRAFICO: ubicar y realizar el levantamiento de los
diversos elementos de la topografia y del replanteo de las edificaciones
Que sin ser limitativos se desarrolla en los diversos entregables de
trabajos de gabinete. Se deben levantar todos los elementos necesarios
y sus caracteristicas para el correcto entendimiento del terreno y su
entorno.
El levantamiento topografico debe incluir levantamiento de los vértices de
las manzanas colindantes de existir o de lo contrario el levantamiento de
los elementos naturales o infraestructura de caracter permanente
cercanos a la nueva sede institucional. En el caso que los limites del
terreno no se encuentren definidos por cercos con base a la informacion
del titulo de propiedad, se procedera con el replanteo topografico. En caso
de que el area ocupada sea distinta al area establecida en el titulo de
propiedad se levantara el area mas grande siempre y cuando no sobre
pase el area consignada, pero se hara notar la diferencia en los planos.
Asi mismo, el levantamiento topografico incluira las calles circundantes y
el entorno inmediato.

TRABAJOS DE GABINETE
¢ Informe topografico del levantamiento:

Describir el terreno, las calles y edificaciones circundantes,
acceso a la zona, indicar los linderos, area del terreno,
colindantes, cuadro de datos técnicos con respecto al plano
perimétrico.

Describir el terreno, comentando ubicacion, topografia,
elementos topograficos, caracteristicas del terreno, elementos
encontrados, losas, cercos, areas verdes, otros que ayuden a la
apreciacion del terreno.

Precisar que el sistema de coordenadas empelado sea en UTM

Y DATUM WGS84
e Contenido minimo del informe topografico:
a. Objetivo
b. Definicion
- Aspecto fisico
- Aspecto legal
- Plano topografico
c. Datos de terreno
d. Antecedentes
e. Trabajos topograficos
f.  Recomendaciones
g. Panel fotografico
h. planos

e planos de topografia
a. plano de ubicacion
b. plano perimétrico

e —

Gestidén Municipal 2023 - 2026



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
!''Cuna de i?uclliy Qarmenga!!

c. plano topografico del terreno, calle circundantes y
entorno.

d. Plano de infraestructura existente (de ser el caso)
Los planos en una escala graficas convencional 1/500,
111,000 - 1/2 ,500 u otra escala que permitan la
visualizacion y verificacion de las datas técnicas,
indicando la posicion del terreno.

— ESTUDIO O INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
El especialista debe considerar lo establecido en la Directiva del Sistema
Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental SEIA, tiene por objeto
identificar si el estudio se encuentra ubicado en area natural protegida,
los impactos positivos y negativos originados por la ejecucion del
proyecto, con la elaboracion de planes, definicion de medidas para la
eliminacion, mitigacién o compensacion de dichos impactos, asi como el
programa de seguimiento y control al comportamiento ambiental. Debera
incluir como parte del desarrollo del estudio la estimacion de costos para
la ejecucion del proyecto. Los informes seran refrendados por el
especialista ambiental.

— ESTUDIO O INFORME TECNICO DE EVALUACION DE RIESGOS Y
VULNERABILIDADES
Es estudio de riesgos debera ser elaborado de acuerdo a los
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE
EVALUACION DEL RIESGO DE DESASTRES EN PROYECTO.

ANEXO 07: archivos digitales
ANEXO N°07: Adjuntar archivos digitales del proyecto de evaluacion del proyecto
que reune los datos principales variables y parametros involucrados en la
formulacion y evaluacion del proyecto y en la estimacion de los criterios de decision
establecidos para la tipologia del proyecto.
Otros que los formuladores o la Unidad Formuladora consideren importantes para
el sustento y veracidad de la informacion contenida en el proyecto.
En ningiin caso el contenido de este término de referencia es limitativo o
reemplazara el conocimiento de los profesionales, quienes seran responsables de
la calidad del servicio prestado.
Importante:
En caso que la Subgerencia de Estudios y Proyectos formule observaciones al documento
tecnico, el consultor estara obligado a subsanarlas y levantar las observaciones, asi como
presentar la informacion complementaria requerida sin generar costos adicionales para la
entidad, hasta la obtencion de la conformidad final del servicio.

. CONFORMIDAD (Obligatorio)

La conformidad seré emitida por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y la Gerencia de Desarrollo
Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Churcampa, especificando la conformidad del
contenido minimo exigido completo de los estudios a nivel ficha técnica.

Il.  FORMAY CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

LA ENTIDAD esta obligada a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en pagos de acuerdo
con el avance conforme al siguiente detalle:

N° | PRODUCTO ENTREGABLES PORCENTAJE DE PAGO

v'Presentacion de la ficha técnica completo en todas sus
UNICO PAGO extensiones y documentaciones respectivas, EI mismo que
tendra la aprobacion del area usuaria y conformidad de la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos.

100%

A
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RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

- Elconsultor es responsable por la calidad técnica del estudio elaborado y por los vicios ocultos que
pudieran presentarse como consecuencia de errores, omisiones o deficiencias en la elaboracion
de la Ficha Tecnica del proyecto de inversion.

- Entalsentido, el consultor sera responsable por los vicios ocultos que se detecten con posterioridad
a la conformidad del servicio, por un periodo de tres (03) afios, contados a partir de la emision de
la conformidad del servicio por parte de la entidad, conforme a lo establecido en la normativa
vigente de contrataciones del Estado.

- En caso de detectarse vicios ocultos dentro del plazo sefialado, el consultor estara obligado a
subsanar las observaciones o deficiencias identificadas, sin costo adicional para la entidad.

IV.  CONFIDENCIALIDAD (DE CORRESPONDER)

Indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se tenga accesos y que
se encuentre relacionada con la prestacién, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros

V.  PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacién:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y

ejecucion de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios y consultorias: F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente de la contratacion o item
que debio ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica o entregas
parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.
En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la Entidad puede establecer
en los TDR la penalidad a aplicarse.

VI.  OTRAS PENALIDADES (Opcional)

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PENALIDAD
1 Penalidad por incumplimiento de entregable. | 0.5 de la UIT por cada | Por la gerencia de desarrollo urbano e
dia de refraso infraestructura, previo informe del &rea
usuaria.

2 Penalidades por reincidencia de | 0.1 de la UIT por cada | Por la gerencia de desarrollo urbano e
observaciones formuladas. vez de reincidencia. infraestructura. Previo informe del é&rea

usuaria,

3 Penalidad si el profesional integrante del | 0.2%  del  monto | Por la gerencia de desarrollo urbano e
equipo técnico no se presente a la | contractual por cada | infraestructura. Previo informe del &rea
sustentacién del avance respectivo profesional propuesto usuaria.

4 Penalidad por no presentar la habilidad | 0.1%  del monto | Por la gerencia de desarrollo urbano e
vigente del colegio profesional respectivo de | contractual de cada | infraestructura. Previo informe del &rea
los profesionales integrantes del equipo | profesional propuesto usuaria,
técnico seglin la propuesta técnica ganadora.

5 Incumplimiento de la entrega de los | 0.2% del monto del | Por la gerencia de desarrollo urbano e
archivadores digitales en los formatos exigidos | contrato por vez. infraestructura. Previo informe del &rea
del presente documento. usuaria.

6 En caso de incumplimiento de plazo asignado | 0.5%  del monto | Por la gerencia de desarrollo urbano e
por los evaluadores para el levantamiento de | contratado por cada vez. | infraestructura. Previo informe del érea
observaciones. usuaria.

7 Reemplazar al ingeniero jefe del proyecto | 10% del monto | Por la gerencia de desarrollo urbano e
propuesto en su oferta técnica. contratado, una vez infraestructura. Previo informe del &rea

usuaria.

VIl. CLAUSULA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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“Las controversias que se deriven de la ejecucion, interpretacion del contrato, orden de compra y/o
servicio, son resueltos mediante conciliacion o conforme al articulo 81 de la Ley y al articulo 330 del
Reglamento.

VIl. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

Declaracion del Proveedor

El Proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a
través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio
o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Del mismo modo, el proveedor, declara conocer los compromisos antisoborno del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento, con el firme compromiso de combatir el soborno en cualquiera de sus formas,
promoviendo el maximo nivel de transparencia.

Ademas, el proveedor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes de manera directa

y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas”.

IX.  RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68

de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan de

acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de

Contrataciones Publicas y su reglamento

La Municipalidad Provincial de Churcampa puede resolver el contrato u orden de servicio, en los siguientes

casos:

a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Por la acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto méximo para otras
penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

c) Por la paralizacion o reduccién injustificada de la ejecucién de la prestacion a su cargo.

d) Porcaso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion,
amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputada
a las partes.

Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial la Orden de Compra o de servicio y/o contrato por

mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

PROVINCIAL
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Firma y Sello del Area Usuaria
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