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TERMINOS DE REFERENCIA 

 

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE CULTIVO CON FINES EXPERIMENTALES  
(Servicios de Implementación de Experimento – 3.3.3.9) 

 
1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico / PI con CUI N° 2491159 “Mejoramiento de los servicios 
de investigación y transferencia de tecnología en ganadería alto andina en 33 distritos de los departamentos 
de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna”. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

Contratar a una persona natural o jurídica para que realice el servicio de construcción, habilitación de 
infraestructura rústica (módulos protegidos) e instalación agronómica de las parcelas experimentales de 
pastos en los terrenos designados por la EEA Chumbibamba, en el marco del Proyecto de Inversión con 
CUI N° 2491159. 

Órgano y/o Unidad Orgánica:  Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico - DIDET 

Actividad del POI: 
Investigación para el mejoramiento y manejo de la ganadería alto 
andina mixta en la región Apurímac C3 CUI 2491159 

Denominación de la 
Contratación 

Servicio de instalación de módulos de cultivo con fines experimentales 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

La presente contratación tiene por finalidad generar infraestructura de investigación controlada para la 
ejecución del experimento "Evaluación de la productividad de pastos y captura de carbono potencial en 
parcelas protegidas de rebaños altoandinos", el cual proporcionará un ambiente propicio para la evaluación 
de pastos para zonas alpaqueras y suelos en condiciones controladas en ambientes altoandinos. 
 
De acuerdo al Expediente Técnico del proyecto, se afectará en el Componente 3: Disponibilidad de 
tecnologías aplicables en el mejoramiento y manejo de la ganadería alto andina mixta según el siguiente 
detalle: 

ACCIÓN ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD EEA 

3.3 Adaptación, 
generación y validación 
de estudios para 
Camélidos domésticos 

Actividad 3.3.3: Validación de tecnologías en manejo - 
reproducción, sanidad, alimentación y mejoramiento 
genético 

Subactividad 3.3.3.9: Evaluación de la productividad de 
pastos y captura de carbono potencial. 

Chumbibamba 

 
4. DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

01 
Servicio de instalación de módulos de cultivo con 
fines experimentales 

01 SERVICIO 

 
4.1. Descripción del servicio 

El servicio de instalación e implementación del experimento para pastos en el ámbito de la EEA 
Chumbibamba realiza las siguientes actividades: 
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• Realizar el servicio de implementación del experimento titulado “Evaluación de la productividad de 
pastos y captura de carbono potencial en parcelas protegidas de rebaños altoandinos”.  
- Implementar el experimento y los módulos protegidos. 
- Realizar la instalación de las pasturas. 
- Preparar un informe completo que incluya las imágenes de las diferentes etapas del procedimiento. 

Asimismo, incluir las conclusiones derivadas del servicio. 
- Presentar el informe final (resultados), proporcionando una explicación clara y detallada sobre las 

técnicas utilizadas para la instalación de los módulos de parcelas protegidas, bajo acuerdo entre las 
dos partes. 
 

• Detalles revisar ficha técnica adjunta.  
 
5. REQUISITOS DEL POSTOR 

➢ Capacidad Legal  

Persona natural o jurídica 

RUC activo y habido. 

RNP vigente a la fecha. 

➢ Experiencia y condición del postor: 

Experiencia mínima de una vez (01) el valor ofertado en servicios similares al objeto de la convocatoria 
en entidades públicas o privadas. 

➢ Personal clave: 

Experiencia laboral mínima de un (01) año, en biotecnología reproductiva animal y/o manejo en vacunos 
y/o ovinos y/o camélidos y/o actividades relacionadas con la prestación del servicio en el sector público 
o privado. 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago1 y/o sea verificable a 
través de los mecanismos de consulta o plataformas digitales oficiales y/o institucionales 
correspondientes, según la naturaleza pública o privada de la entidad emisora, 
 

6. ENTREGABLES/PRODUCTO.  
El contratista deberá presentar informes por producto, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ENTREGABLE /PRODUCTO PLAZOS DE ENTREGA PAGO 

Primer Producto: 
Se entregará un informe de acondicionamiento de 
terreno para la instalación de módulos y apertura de 
hoyos para el plantado de vigas, de acuerdo al detalle 
en el numeral 4 del TDR. 

Hasta quince (15) días calendario, 
contados a partir del día siguiente 
de notificada la orden de servicio 
mediante correo electrónico. 

30% 

Segundo Producto: 
Se entregará un informe de los 05 módulos instalados 
e instalación de pasturas de acuerdo al detalle en el 
numeral 4 del TDR. 

Hasta cuarenta y cinco (45) días 
calendario, contados a partir del 
día siguiente de notificada la 
orden de servicio mediante correo 
electrónico. 

70% 

 
1 El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 

considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Es válido el 
sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”). 
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7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN  

Lugar: Comunidad Campesina San Miguel de Mestizas se ubica en el distrito de Cotaruse, provincia de 
Aymaraes, departamento de Apurímac. 
 
Plazo: El plazo máximo para la ejecución del servicio no será mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.  
 

8. CONFORMIDAD 
La conformidad del servicio será emitida por el director de la Dirección de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, con el V°B° del supervisor y firma del coordinador nacional del proyecto, posterior a la 
recepción física e informe de recepción por parte del coordinador regional o quien haga sus veces, previo 
cumplimiento por parte del contratista de las especificaciones técnicas, dentro de un plazo que no excederá 
de siete (07) días calendario 
 

9. FORMA DE PAGO  
El pago se efectuará por cada producto realizado haciendo un total de dos (02) armadas equivalente al 
30% y 70% del monto de la propuesta económica del postor adjudicado y a la cantidad programada para 
cada entrega para lo cual el proveedor deberá adjuntar los siguientes documentos: 
➢ Factura. 

 

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 
hábiles siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en 
el contrato. 

 
10. PENALIDAD 

Según el Art. 120 del RLGC, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora 
por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria =   0.10 x Monto 
F x Plazo 

Dónde: F= 0.40 
 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la 
obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando 
el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta 
imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún 
tipo. 
 

11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un 
plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 
 

12. RESOLUCION CONTRACTUAL  
El contrato puede ser resuelto total o parcialmente por cualquiera de las siguientes causales: 
a) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 
b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato. 
c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista. 
d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza 

mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato. 
e) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno. 
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f) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. 
 

g) Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e 
Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de 
intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. 

h) Por agotamiento de la necesidad, previo sustento del área usuaria y/o área estratégica. 
i) Puede resolverse de forma total o parcial del contrato menor por mutuo acuerdo entre las partes, previa 

opinión del área usuaria. Esta disposición sólo podrá aplicarse para las contrataciones de servicios 
técnicos, profesionales y/o especializados realizados por personas naturales. 

 

13. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO  
A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden, el Contratista declara y garantiza no haber 
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, 
de manera directa o indirecta, al (los) evaluador (es) del proceso de contratación o cualquier servidor de 
EL INIA.  
 
Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, 
y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone 
actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.  
 
Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, 
invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios 
públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la 
dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de 
la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, 
se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no 
se practiquen los actos previamente señalados.  
 
Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades 
competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante 
la ejecución del contrato con EL INIA.  
 
Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes 
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier 
persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los 
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.  
 
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución 
contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. 
Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de 
acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conlleva a que sea excluido de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, 
penales y administrativas a que hubiera lugar. 

 
14. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE 

INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).  
Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración 
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación 
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se 
incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco 
años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad. 
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15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS  

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, se 
resolverán mediante Conciliación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de 
Contrataciones Públicas 

 
16. GESTION DE RIESGO  

Conforme a lo establecido en el artículo 25 de la ley N°32069 y su reglamento, la presente contratación 
incorpora el enfoque de gestión de riesgos como un proceso dinámico, transversal y preventivo que 
acompaña todas las etapas de la contratación pública.  
 
Este proceso busca identificar, analizar, valorar, gestionar, controlar y monitorear los riesgos que pudieran 
afectar la contratación, con el propósito de disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos negativos y 
aumentar el impacto de aquellos positivos, salvaguardando así la finalidad pública del proyecto de 
inversión.  
 
A continuación, se detallan los riesgos relevantes asociados a esta contratación, así como las medidas 
preventivas y correctivas para su mitigación: 
 

Riesgos identificados Medidas de mitigación 

Uso de materiales de calidad 
inferior 

➢ El área usuaria del INIA estará a cargo de supervisar y verificar las 
actividades in situ. 

Paralización de la instalación 
por bloqueo de vías u otros de 
fuerza mayor  

➢ El contratista deberá reportar el hecho inmediatamente y solicitar 
la ampliación de plazo por caso fortuito o fuerza mayor 

 
El monitoreo de estos riesgos estará a cargo del área usuaria, quien podrá implementar acciones 
adicionales ante la ocurrencia o inminencia de riesgos no previstos, en salvaguarda del interés público. 

 

   

Elaborado por  Aprobado por/Jefe de Oficina/Dirección 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA EN GANADERIA ALTO ANDINA EN 33 DISTRITOS DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCAVELICA, 

JUNIN, MOQUEGUA, PASCO, PUNO Y TACNA”- CUI No.2491159 

 

2. META 

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE CULTIVO CON FINES EXPERIMENTALES  

 

3. ANTECEDENTES 

La subactividad 3.3.3.9. Evaluación de la productividad de pastos y captura de carbono 

potencial en parcelas protegidas de rebaños altoandinos, se planteó en el ámbito de acción 

de la EEA Chumbibamba, y se encuentra establecida como una meta dentro de la Actividad 

3.3.3. Validación en manejo-reproducción, sanidad, alimentación y mejoramiento genético, 

dentro de la Acción 3.3. Adaptación, generación y validación de estudios Camélidos 

domésticos en el Componente 3: Disponibilidad de Tecnologías Aplicables en el Mejoramiento 

y Manejo de la Ganadería Alto Andina Mixta, del Proyecto “Mejoramiento de los servicios de 

investigación y transferencia de tecnología en ganadería alto andina en 33 distritos de los 

departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua, 

Pasco, Puno y Tacna” CUI N°. 2491159. 

La ganadería altoandina constituye una de las principales actividades productivas y de 

sustento para las comunidades locales. Sin embargo, la estacionalidad climática, eventos 

extremos (sequías, heladas, friajes), así como practicas inadeacuadas como sobrepastoreo 

reducen la cobertura vegetal y la disponibilidad de pastos para los animales y a la vez afectado 

la capacidad del suelo para capturar y almacenar carbono. El uso de fitotoldos como parcelas 

protegidas, pueden generar un microclima favorable y representan una alternativa para 

potenciar la producción de biomasa forrajera y prolongar el periodo de crecimiento. Además 

de mejorar la oferta alimenticia, este incremento de biomasa puede favorecer la captura de 

carbono en los ecosistemas altoandinos, contribuyendo tanto a la sostenibilidad productiva 

como a la mitigación del cambio climático. Evaluar el impacto de los fitotoldos en la 

productividad de pastos y su capacidad de secuestro de carbono permitirá generar 

información clave para diseñar sistemas ganaderos resilientes frente a la variabilidad 

climática. El objetivo general de la investigación es evaluar de la productividad de pastos y 

captura de carbono en parcelas protegidas de rebaños altoandinos 

 

4. OBJETIVO DEL SERVICIO 

Instalar 05 módulos de cultivo de pastos con fines experimentales mediante la contratación 

de una persona natural o jurídica para que realice el servicio de construcción, habilitación de 

infraestructura rústica (módulos protegidos) e instalación agronómica de las parcelas 

experimentales de pastos en los terrenos designados por la EEA Chumbibamba, en el marco 

del Proyecto de Inversión con CUI N° 2491159. 
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5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El servicio de Instalación de módulos de cultivo con fines experimentales, planteado en el 

marco de la subactividad 3.3.3.9. Evaluación de la productividad de pastos y captura de 

carbono potencial en parcelas protegidas de rebaños altoandinos del Proyecto, se ejecutará 

en el ámbito de intervención de la EEA Chumbibamba, dentro del distrito de Cotaruse, con las 

siguientes coordenadas geográficas: 

 Departamento: Apurímac 

 Provincia: Aymaraes 

 Distrito: Cotaruse 

 Lugar: San Miguel de Mestizas, Sector Pilluni 

 Coordenadas Geográficas:  M1. 14°33´42.99¨S, 073°26´03.31¨O 

M2. 14°33´58.03¨S, 073°25´30.27¨O 

M3. 14°34´11.25¨S, 073°24´54.76¨O 

M4. 14°32´38.40¨S, 073°22´26.64¨O 

M5. 14°34´23.70¨S, 073°26´00.33¨O 

 

   

6. ALCANCE DEL SERVICIO 

El servicio comprende la instalación de 05 módulos protegidos para el cultivo de pastos con 

fines experimentales. 
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6.1. Área 

El área total de los módulos será de 4.0 x 8.0, haciendo un total de 32 m2 en cada módulo 

instalado en los lugares definidos en el numeral 5. Se realizará la limpieza del área para luego 

realizar las mediciones y preparar 12 hoyos de 0.6 m de profundidad para instalar los postes 

de la estructura.  

 

6.2. Estructura 

La estructura será de rollizos de madera de 6 pulgadas de diámetro y 2.6 m de longitud, con 

12 columnas laterales ubicadas cada 2 metros, con un techo de dos aguas con postes de 

madera de 4” de diámetro (tijerales con 2.5 m en laterales y 4 m en la base). En el techo se 

colocará listones de 2” de diámetro paralelas a la longitud mayor, cada 0.6 m con el fin de 

brindar estabilidad a la cubierta. Se instalarán 02 líneas de alambre N° 16, perpendiculares a 

las columnas principales, con el fin de reducir la vibración de la cubierta por el viento. 

 

6.3. Cubierta 

La cubierta será translucida de material Agrofilm calibre 10 para optimizar la durabilidad del 

módulo protegido. El modulo será completamente cubierto a excepción de una franja lateral 

superior de 20 cm para la ventilación natural. La cubierta será asegurada con listones de 

madera de 1” en las columnas verticales y tijerales. 

 

6.4. Parcelas 

Se instalarán tres parcelas interiores de 2x3 m dentro de cada módulo para la siembra de 

pastos y evaluar el desempeño en las condiciones ambientales interiores del módulo 

protegido. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo para la ejecución del servicio no será mayor a cuarenta y cinco (45) días 

calendario contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. 
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8. MATERIALES Y COSTO ESTIMADO 

 

Material 
Cantidad para 

5 modulo 
Unidad de 

medida 
Costo 

unitario 
Costo total para 

5 modulo 

Postes de eucalipto 2.6 m x 6” (laterales) 60 unidad S/ 216.00 S/ 1,080.00 

Postes de eucalipto 6.0 m x 2” 70 unidad S/ 210.00 S/ 1,050.00 

Postes de eucalipto 2.5 m x 4” (tijerales inclinado) 50 unidad S/ 180.00 S/ 900.00 

Postes de eucalipto 4 m x 4” (tijerales inclinado) 25 unidad S/ 140.00 S/ 700.00 

Listones de eucalipto 6.0 m x 2” x 1”  75 unidad S/ 225.00 S/ 1,125.00 

Agrofilm (Calibre 10, 6 x 50 m) 3 unidad S/ 550.00 S/ 3,300.00 

Clavos 4” 40 kg S/ 36.00 S/ 180.00 

Clavos 3”  25 kg S/ 22.50 S/ 112.50 

Alambre N° 16 15 kg S/ 13.50 S/ 67.50 

Petróleo 5 galón S/ 20.00 S/ 100.00 

Pasto semilla 15 kg 

 

  

S/ 60.00 S/ 300.00 

Mano de  obra 1 Servicio S/ 2,185.00 S/ 2,185.00 

TOTAL    S/ 11,100.00 



 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia” 

 

Av. La Molina 1981, La Molina 
Central Telefónica: 240-2100 Anexo 262  
www.gob.pe/inia 
www.gob.pe/midagri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE LOS MODULOS 
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