TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno

Regional de Ucayali.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural para la prestacién de servicios como COORDINADOR DE
PROYECTO Y ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | en el Marco del PLAN DE TRABAJO PARA
LA ELABORAGION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CLAS TUPAC AMARU DISTRITO DE
CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" -
CUI N° 2690791

FINALIDAD PUBLICA

Contribuir al mejoramiento de la salud pUblica mediante el disefio arquitecténico, acorde a las
normativas vigentes del Ministerio de Salud, Reglamento Nacional de Edificaciones, entre otras
normas y como resultado tener un disefio funcional, seguro, accesible y confortable que
responda a las necesidades de la poblacion y cumpla con los estandares de calidad y seguridad
establecidos por el Ministerio de Salud al beneficio de la poblacién para ello se requiere la
contratacién de una persona natural para la prestacién de servicios como COORDINADOR DE
PROYECTO Y ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 1 a fin de elaborar el Expediente Técnico.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios de un arquitecto para el cargo de COORDINADOR DE PROYECTO Y
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA |, del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CLAS TUPAC AMARU DISTRITO DE
CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
- CUI N° “2690791".

Dirigir, coordinar y supervisar integralmente la elaboracion del Expediente Técnico del
establecimiento de salud, garantizando el cumplimiento de los alcances, plazos, calidad técnica y
normativa vigente.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
CANTIDAD | MEDIDA

Contratacion de una persona natural para la
" prestacién de servicios como COORDINADOR
DE PROYECTO Y ESPECIALISTA EN
ARQUITECTURA | en el Marco del PLAN DE
TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y |
1 1 servicios AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION
DE SALUD BASICOS EN CLAS TUPAC
AMARU DISTRITO DE CALLERIA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CUI N°
2690791,
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5.1. Actividades para desarrollar:

Planificar y organizar el desarrollo integral del expediente técnico.
Elaborar y actualizar el cronograma general de actividades.

Coordinar permanentemente con la Sub Gerencia de Estudios.
Convocar y dirigir reuniones técnicas con todas las especialidades.
Supervisar el cumplimiento de funciones de cada especialista.
Verificar €l cumplimiento de los Términos de Referencia y del contrato.
Gestionar la entrega oportuna de productos parciales y finales.
Verificar la coherencia entre todas las especialidades.

Resolver incompatibilidades técnicas entre especialidades.

Verificar que los disefios cumplan con el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
y normativa sectorial de salud.

5.2. ESTRUCTURA DEL INFORME DE ENTREGABLE:

I. ANTECEDENTES
Il. GENERALIDADES DEL PROYECTO
ll. DATOS GENERALES DEL PROYECTO INTERVENIDO
IV. ANTECEDENTES POR COMPONENTE
V. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
VI. BASE LEGAL
VI. EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS items 5.1. SEGUN ENTREGABLE
VIH. CONCLUSIONES
1X. RECOMENDACIONES
X. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacién Académica.
Persona natural titulado, colegiado y habilitado como Ing. Civil y/o Arquitecto
*Acreditacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
itps//enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos
a cargo del Ministeric de Educacion a través del siguiente link:
htips //titulosinstitutos.minedu.gob.pe/  segln corresponda. El postor debe sefialar los
nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la
Universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional

6.2. Experiencia:

Experiencia General
Experiencia general minima de: 05 afos laborando y/o prestando servicios en entidades
publicas ylo privadas. )

Experiencia especifica

Experiencia especifica minima de seis (06) meses laborando y/o prestando servicios
como Coordinador de Proyecto y/o Especialista de arquitectura, Coordinador de proyecto
en la elaboracién y/o evaluacién de expedientes técnicos y/o ejecucion de obra de
proyectos de inversién ptblico y/o privado en infraestructura de salud.




6.3.

6.4.

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1.

7.2

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(i) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto.

Capacitacion

» Webinar: Sinergia BIM e Inteligencia Artificial: Visualizacion Generativa y nuevos
paradigmas del Disefio Arquitecténico. 2025.

.+ Diploma: “GESTION PUBLICA” - Colegio de Economistas de Lima. 2025.

Minimo 120 horas lectivas y/o pedagoégicas.

+  Curso Taller; "“ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS EXPEDIENTES
TECNICOS DE ARQUITECTURA PARA OBRA’, Colegio de Arquitectos del Peru.
Consejo Nacional. Agosto — 2024.

Minimo 19 horas lectivas y/o pedagdgicas.

« Curso: “Capacitacion Nacional para acreditacion de INSPECTORES
MUNICIPALES DE OBRA Y SEGURIDAD EN OBRA’", Colegio de Arquitectos del Pera
-~ Consejo Nacional. Julio — 2022.

« Curso: “Capacitacion Nacional para DELEGADOS CAP 2021", Colegio de
Arquitectos del Pera — Consejo Nacional. Enero — 2022.

Minimo 8 horas lectivas y/o pedagogicas.

«  Seminario: "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS", Colegio de Arquitectos
del Perti. Febrero - 2018.

Minimo 4 horas lectivas y/o pedagogicas.

. Seminario: “EL. NUEVO REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES". Colegio de
Arquitectos del Per(, Regional Ucayali.

Minimo 30 horas lectivas y/o pedagdgicas.

Acreditacioén:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.

Advertencia

Al evaluar la incorporacion de este requisito, la entidad contratante debe sustentar que el tipo de
capacitacion seleccionado se encuentre vinculado con las actividades que se van a desemperiar.

Se podra acreditar la capacitacién mediante certificados de estudios de posgrado, considerando que
cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis horas, segan la normativa de
la materia.

Otros
+  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
«  Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al namero \de

RUC
. Contar con registro Gnico de confribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

Lugar:

Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr.
Raymondi N°220 - Calleria - coronel Portillo - Ucayali - Perd

Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio sera como maximo hasta 120 dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la
permanencia en el lugar de prestacion seré a solicitud del area usuaria, lo cual no genera




ningn vinculo o desnaturalizacién de esta dicha permanencia del que brinda el servicio

seran con 24 horas de anticipacion).

ENTREGABLE / PRODUCTO

PLAZO

INFORME

ENTREGABLE O PRODUCTO

Como maximo
hasta 30 dias

ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE O PRODUCTO:
informe de las actividades con panel fotografico del
trabajo de campo y/o gabinete, el informe debe contener
fos sigufentes contenidos: 5.1y 5.2

calendarios, de | PRIMER
noémcada dla ENTREGABLE s Informe técnico donde se muestre la Evaluacion
g;ri?cio e del Estado Situacional de EE. 88, con sus
' conclusiones y recomendaciones.
+ Panel fotografico.
ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE O PRODUCTO:
Informe de las actividades con panel folografico del
Como maximo ;(r)zbajo qfee c;ampgn)t/;% %absinete, el informe debe contener
: siguientes c idos:
ZZISE:ﬁd;?osc,’l:: SEeoNDe
notfficada . la | ENTREGABLE o Coordinaciones y seguimiento del desarrollo de fa
orden de propuesta  arquitecténica,  plantas,  cortes,
Servicio elevaciones techos.
» Seguimiento y Coordinaciones de la factibilidad de
servicios por las entidades presfadoras.
i_
ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE O PRODUCTO:
Informe de las actividades con panel fofografico del
trabajo de campo y/o gabinete, el informe debe contener
Como maximo los siguientes contenidos:
gglsetgda?r?osdlgz JERGER Ci jlado de | del to tal

jjceiel . ENTREGABLE * ompilado de los avances del proyecto tales como

J‘ no(;n‘lcada la | planos, metrados, entre ofros.

‘ gr en o e Cargos de las documentaciones emitidas de ser e

ervicio
caso.
e Memoria descriptiva general del proyecto a nivel
avance.

[ ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE O PRODUCTO:
Informe de las actividades con panel fotografico del
trabajo de campo y/o gabinete, el informe debe conten
los siguientes contenidos:

e Resumen Ejecutivo.
Como méximo | CUARTO ¢ Informe técnico final del EE. SS.
hasta 120 dias | ENTREGABLE

calendarios, de
notificada la
orden de
Servicio

e Memoria descriptiva general del proyecto.

e Entrega final del expediente técnico de todos sus
componentes, firmados y foliados de todas las
especialidades.

e 01 copia escaneada en PDF del archivo impreso.

9. LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE
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10.

11.

El prestador de servicio debera presentar cuatro (04) ejemplares. El entregable debe ser
presentado, en Sub - Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura - GRI, el
horario para |a recepcién virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se reguia por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada por ia Sub-Gerencia de Estudios, en
el plazo maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable,
salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en
cuyo caso la conformidad se emite en un plazo méximo de veinte (20} dias, computados desde el
dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser
mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o
sofisticacién de las subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir |a entidad contratante para efectuar las revisiones y
notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la
recepcion o no otorga la conformidad, segln corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67°
de la Ley, y se efectuara en Cuatro (04) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia
de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura al entregable presentado y aprobado de
acuerdo a los términos de referencia.

Primer Correspondiente al 25% luego de la presentacién y conformidad del primer
Entregable entregable.
Segundo Correspondiente al 25 % luego de la presentacién y conformidad del
Entregable segundo entregable.
Tercer Correspondiente al 25 % luego de la presentacién y conformidad del tercer
Entregable entregable.

Correspondiente al 25 % luego de la presentacion y conformidad del
Cuand cuarto entregable
Entregable )

» Informe de Entregable
» Conformidad del Entregable

5@




12.

» Comprobante de Pago
> CCI

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista,
como maximo, hasta los diez (10} dias habiles posteriores a la emisién de la conformidad del
servicio respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar ia contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego
de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, sequn lo establecido en
el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Pdablicas,
aprobado por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba
acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales
conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en 1a ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE ie aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo
Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a fravés de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso |a calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningln tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley
N°32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-
2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacidn final,
seglin corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la
ejecucion de |a prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de célculo de |a penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

5 ' Supuestos de aplicacion de 7 Procedimiento de
penalidad Forma de calculo verificacion




13.

14.

15.

01 En caso el contratista incumpla con | 0.05 UIT por cada dia | Segin Informe de
su obligacion de ejecutar la | de refraso Area Usuaria (SGE-
prestacién del entregable GRI)

02 | Por 1a presentacién incompleta del | 0.05 UIT por cada dia | Segun Informe de
Producto o Entregable {de acuerdo | de retraso Area Usuaria (SGE-
con los Términos de Referencia) GRI)

03 | Por la presentacion del entregables | 0.05 UIT por cada dia | Segun Informe de

| sin haber levantado las | deretraso Area Usuaria (SGE-
| observaciones realizadas. GRI)

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacion
y documentacién trabajada, su contenido sera utilizado solo para los fines caniratados, por lo que
cualquier alteracién del mismo sera considerada como incumplimiento grave del contrato motivo
por el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra resolver automaticamente el mismo, sin perjuicio
de las sanciones y penalidades contempladas en ei contrato, asi como las demas acciones legales
que pudieran derivarse de ello. Esta obligacion se mantendra incluso después de la conclusion del
contrato y se hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener
vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento generados digital o
fisicamente, durante la prestacion del servicio, serén de propiedad dnica y exclusiva de la Entidad,
quedando prohibido su uso por parte del proveedor, salvo que cuente con autorizacidn expresa
por parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacién, disertacién o divulgacion
plblica o con terceros, por cuaiquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacién por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultes, conforme a lo dispuesto en el
literal ¢) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Pablicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El contratista es el responsabie por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertad
por un plazo no menor de un afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N°

31564).

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de fa
Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en |a Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
pliblico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha
ley se aplicara la inhabilitacidn por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.

16. COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

« FElcontratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago
o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto aiguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo,
funcionarios plblicos, empleados de confianza, servidores piblicos; asi como a terceros que
tengan participacion directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o
valor referencial o valor estimado, elaboracién de documentos del procedimiento de seleccion,
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18.

calificacién y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
pracedimiento.

« El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
los organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de |a ejecucion de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad
de la misma de manera permanenie.

En caso de que incumpliera con cualquiera de |as obligaciones estipuladas en el presente acuerdo,
el Gobierno Regional estd autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales
necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara mientas la
informacién conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resoiver, fotal o parciaimente, el conirato en los siguientes

supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, qué no sean

imputable a las partes.
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del
contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcién durante
ejecucion contraciual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en
ejecucion de la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinién del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3)
dias hébiles para que ejecute la prestacion o subsanar la observacién, bajo apercibimiento de
resolver el contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, anicamente se notificara
la decisién de resolucion de contrato.

E| apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial sélo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea
cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El
apercibimiento previo y la resolucion que se efectte precisan con claridad queé parte del contrato
queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende que |a resolucion es fotal.




189.

La resolucién del contrato por incumplimiento de la clausuta anticorrupcion y antisoborno no impide
el inicio de las acciones civites, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual,
la resolucién de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de
la Ley 32089 - Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 def Decreto Supremo N°009-
2025-EF - Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articuio 82 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley
General de Contrataciones Publi
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