el
-

R O C b O3, | b

9:
10.

1
12

. Actividades para desarrollar:

FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA 32’
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO
AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de Ucayali.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS i
en el Marco del PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CLAS TUPAC
AMARU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI" - CUI N° 2690791

FINALIDAD PUBLICA

o Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS II, en el Marco del PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS
EN CLAS TUPAC AMARU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° “2690791”, fin de elaborar el Expediente Técnico y
cumplir con las normas vigentes del Ministerio de Salud, Reglamento Nacional de Edificaciones,
contribuir al fortalecimiento de los servicios de Salud que permitira beneficiar a la poblacion de su ambito
de intervencion.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Brindar apoyo técnico y administrativo en la gestion de los procesos de contratacién publica, asegurando el
cumplimiento de la normativa vigente y contribuyendo a la eficiente ejecucién de los proyectos y obras del Gobierno
Regional de Ucayali.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM CANTIDAD | UNIDAD Dﬁ DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

Contratacién de una persona natural para la prestacion
de servicios como ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS Il, en el Marco del PLAN DE
TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y
1 1 servicios AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE
SALUD BASICOS EN CLAS TUPAC AMARU
DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI" - CUI N° “2690791".

Realizar coordinaciones con el jefe del Proyecto y los Especialistas.

Elaborar del Panel fotografico de la Visita de recoleccion de datos.
Elaborar el Diagnostico situacional.
Elaborar los Planos y metrados de demolicidn del proyecto.

Elaborar los Planos y metrados de obras provisionales del proyecto.
Elaborar las Especificaciones técnicas de obras provisionales.
Elaborar las obras exteriores de contingencia.

Elaborar los Planos de movimiento de tierra de contingencia.

Elaborar los Planos y metrados del médulo 1ll y médulo IV
Elaborar los Planos de movimiento de tierras del proyecto.

Elaborar las Especificaciones técnicas del proyecto.
Elaborar las Memoria de Calculo del médulo Il y médulo IV




5.2. ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:

ANTECEDENTES

GENERALIDADES DEL PROYECTO

DATOS GENERALES DEL PROYECTO INTERVENIDO
ANTECEDENTES POR COMPONENTE

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

BASE LEGAL

EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS items 5.1. SEGUN ENTREGABLE
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

PANELES FOTOGRAFICOS

6.

I5

1B
M.
V.
V.
VI
Vil
VIIL
IX.
X.

REQUISITOS MiNIMOS DEL LOCADOR

6.1.

6.2.

6.3.

Formacion Académica.
Persona natural titulado, colegiado y habilitado como ingeniero Civil.

*Acreditacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.qob.pe/ o en el
Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través
del siguiente link: https:/titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segln corresponda. El postor debe
sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la
Universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional

Experiencia:

- Experiencia General

Experiencia general minima de: 02 afios laborando yfo prestando servicios en entidades publicas y/o
privadas.

- Experiencia especifica

Experiencia especifica 06 meses laborando como especialista de Estructuras, y/o asistente de estructuras en
la elaboracién de expedientes técnicos y/o ejecucién de obras de proyectos de inversion publico y/o privado
en infraestructuras en general.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Capacitacion

Haber llevado capacitaciones y/o cursos en Modelacion con Bim en la especialidad estructuras Revit
estructuras, 120 horas lectivas y/o académicas

Haber llevado capacitaciones y/o cursos en Andlisis y Disefio Estructural estabs, y/o a fines, minimo 120
horas lectivas y/o académicas

Haber llevado capacitaciones y/o cursos Metrados en Edificaciones, minimo 120 horas lectivas y/o
académicas

Haber llevado capacitaciones y/o cursos en costos y presupuestos y/o, a fines, minimo 120 horas lectivas
y/lo académicas

Haber llevado capacitaciones y/o cursos en Disefios de Planos Con AutoCAD, Minimo 120 horas lectivas
y/o académicas

Haber llevado capacitaciones y/o cursos en Analisis y Disefio Estructural sap y/o a fines, minimo 120
horas lectivas y/o académicas

Haber llevado capacitaciones y/o cursos en proyectos de infraestructuras hospitalarias, minimo 120 horas
lectivas y/o académicas




« Acreditacién:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADQOS, DOCUMENTQS, SEGUN
CORRESPONDA.

6.4. Oftros

. Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
«  Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC

. Contar con registro Gnico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido (
. LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
7.4. Lugar:
Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi N°220 -
Calleria - coronel Portillo - Ucayali - Pert
7.2. Plazo:
El plazo de ejecucion del presente servicio sera como maximo hasta 120 dias calendario, contados a partir
del dia siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que |la permanencia en el lugar de prestacion
sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacion de esta dicha
permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de anticipacion.
ENTREGABLE / PRODUCTO
PLAZO INFORME ENTREGABLE O PRODUCTO
INFORME QUE EVIDENCIE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar
fae las actividades realizadas conforme el numeral 5.1.y el 5.2
Como maximo
halsta : 30 d1§s PRIMER e  Panel fotografico de la Visita de recoleccion de datos.100%
cenoaiion. 5 ENTREGABLE « Diagnostico situacional del proyecto 100 %
notificada la orden e 2
e Sanitin s  Planos de demolicion 100 %
e Metrados de demolicion 100%
s  Predimensionamiento estructural 50%
INFORME QUE EVIDENCIE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar
las actividades realizadas conforme el numeral 5.1.y el 5.2
& b o  Predimensionamiento esiructural 100%
omo maximo : ; e e =
paTR SEGUNDO « Especificaciones técnicas de obrgs: provisionales 100%
calendarios He ENTREGABLE e Planos y metrados de obras provisionales del proyecto.100%
notificada la orden e  Planos de movimiento de tierra de contingencia 20 %
de Servicio e  Planos y metrados del madulo Il 20%
«  Planos de movimiento de tierras del proyecto. 20%
«  Especificaciones técnicas del proyecto. 20%
«  Memoria de Célculo del médulo 111 .20%
INFORME QUE EVIDENCIE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar
las actividades realizadas conforme el numeral 5.1.y el 5.2
Como maximo e Planos de contingencia 50 %
hasta 90 dias TERCER « Planos de movimiento de tierra de contingencia 50%
calendarios, de ENTREGABLE : 5
- e  Planos del modulo HI. 50%
notificada la orden ; 1. 508
Y Metrados del rqodulo I1l. 50%
s  Planos de movimiento de tierras del proyecto. 50%
e Especificaciones técnicas del proyecto. 50%
» Memoria de Célculo del médulo Ill. 50%
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INFORME QUE EVIDENCIE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

las actividades realizadas conforme el numeral 5.1.y el 5.2

Como maximo s  Especificaciones técnicas 100%
hasta 120 dias CUARTO e Memoria de calculo del médulo 11l 100%
calendarios,  de ENTREGABLE +  Planos de contingencia 100 %

notificada la orden

de Servicio Planos de movimiento de tierra de contingencia 100%

Planos del médulo Il 100%
Metrados del médulo 11l 100%
Planos de movimiento de tierras del proyecto. 100%

e o o L ]

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar cuatro (04) ejemplares originales, El entregable debe ser presentado, en
Sub - Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el horario para la recepcion virtual
de documentos seré de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley
N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025. La
conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de Estudios, en el plazo maximo de siete (07) dias computados
desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el
cumplimiento de [a obligacién, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias,
computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable
correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a realizar, si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede
otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que
pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectlia la recepcién o no otorga la
conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de la Ley, y se
efectuara en Cuatro (04) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia
Regional de Infraestructura al entregable presentado y aprobado de acuerdo a los términos de referencia.

Primer (Correspondiente al 25% luego de la presentacion y conformidad del primer entregable
Entregable

Segundo [Correspondiente al 25% luego de la presentacion y conformidad del segundo entregable.
Entregable

Tercer  Correspondiente al 25 % luego de la presentacion y conformidad del tercer entregable.
Entregable

Cuarto
Entregable (Correspondiente al 25 % luego de la presentacién y conformidad del Cuarto entregable.

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria - Sub-Gerencia de Estudi
» Informe de Entregable
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Conformidad del Entregable
Comprobante de Pago
CcCl

YV VY

El pago se realizara con abono en la cuenta "Cddigo de Cuenta Interbancaria” (CClI) del contratista, como maximo,
hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emisién de la conformidad del servicio respectivo y presentacion
del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segln lo establecido en el articulo 144 del Reglamento
de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTAtiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo
67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, LA

ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, - acuerdo
con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP: )

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F =0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,\se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la
calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley
N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de
ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segin corresponda.
12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la ejecucidn de la
prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la
forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto
a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de Procedimiento de

b penalidad verificacion

Forma de calculo

01 | Encaso el contratistaincumpla | 0.05 UIT por cada dia Segun Informe de Area
con su obligacion de ejecutar | 4g retraso Usuaria (SGE-GRI)
la prestacion del entregable

02 | Porla presentacion incompleta | 0.05 UIT por cada dia | SegunInforme de Area
del Producto o Entregable (de de retraso Usuaria (SGE-GRI)
acuerdo con los Términos de
Referencia)

)5




03 | Por la presentacién del | 0.05 UIT por cada dia Segun Informe de Area
entregables sin haber | 4o retraso Usuaria (SGE-GRI)
levantado las observaciones
realizadas.
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CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacion y documentacion
trabajada, su contenido sera utilizado sdlo para los fines contratados, por lo que cualquier alteracién del mismo
sera considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra
resolver automaticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, asi
como las deméas acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta obligacion se mantendra incluso después
de la conclusion del contrato y se hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de
tener vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento generados digital o fisicamente,
durante la prestacion del servicio, seran de propiedad Unica y exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su uso
por parte del proveedor, salvo que cuente con autorizacién expresa por parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacién, disertacién o divulgacion publica o con
terceros, por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcién conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del
articulo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y 144 de su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la conformidad otorgada
por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES
EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucién de contrato la presentacidn con informacidn inexacta o falsa de la Declaracién Jurada

de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y mitigacion del conflic
de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla cgrA o
impedimentos sefalados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco afios para coﬁ%@?‘

prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad. | 5
X
COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO: %- AR ¥

e Elcontratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en ge
entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a proporcionarse. En linea con
ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, daro prometer, regalo
U objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta: a cualquier miembro
del Consejo Directivo, funcionarios publicos, empleados de confianza, servidores publicos:; asf como a terceros
que tengan participacion directa o indirecta en la determinacién de las caracteristicas técnicas yfo valor
referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del procedimiento de seleccion, calificacion y
evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento.

e Elcontratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento
de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo ‘momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a
través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los
articulos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el ejercicio de sus
funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucioén de la prestacion, no revelando en forma oral,
escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacién e informacién de acceso
restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido
servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

DX
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En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el Gobierno
Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del
perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurara mientas la informacién conserve las caracteristicas para
considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualguiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion, amparado
en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del
contrato, orden de compra o servicio, que no sean imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor,
no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la ejecucién
contractual.

e) Porla presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.

f)  Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la ejecucion de la
prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinidn del &rea usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles para
que ejecute la prestacién o subsanar la observacién, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo que el
incumplimiento no pueda ser revertido, Gnicamente se notificara la decisién de resolucién de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de penalidad al
contratista, donde el area usuaria evaluara la decisién de resolver el contrato.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial solo involucra a aquella parte
del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente
del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucion que se efectle precisan con
claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende que la resolucién es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el inicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la resolucion de
contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacion o
eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 - Ley General de
Contrataciones Plblicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo
parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion,
segln lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N°32089, Ley General de Contrataciones Publicas.




