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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO >

1. AREA USUARIA
Sub - Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno
Regional de Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ASISTENTE
PROFESIONAL EN ARQUITECTURA | en el Marco del PLAN DE TRABAJO PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CLAS TUPAC AMARU DISTRITO DE
CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
- CUI N° 2690791

3. FINALIDAD PUBLICA

Contribuir al mejoramiento de la salud publica mediante el disefio arquitecténico, acorde a las
normativas vigentes del Ministerio de Salud, Reglamento Nacional de Edificaciones, entre otras
normas y como resultado tener un disefo funcional, seguro, accesible y confortable que responda
a las necesidades de la poblacion y cumpla con los estandares de calidad y seguridad
establecidos por el Ministerio de Salud al beneficio de la poblacién para ello se requiere la
contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ASISTENTE
PROFESIONAL EN ARQUITECTURA | a fin de elaborar el Expediente Técnico.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios de un arquitecto para el cargo de ASISTENTE PROFESIONAL EN
ARQUITECTURA | para el disefio del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CLAS TUPAC AMARU DISTRITO DE
CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI" - CUI N° “2690791”. El servicio incluye el diagnostico situacional y desarrollar la
propuesta del planteamiento arquitecténico como solucién técnica de la problematica actual.

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
CANTIDAD | MEDIDA

Contratacion de una persona natural para la
prestacion de servicios como ASISTENTE
PROFESIONAL EN ARQUITECTURA | en el
Marco del PLAN DE TRABAJO PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL |
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD
BASICOS EN CLAS TUPAC AMARU
DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N°
2690791.

1 1 servicios

5.1. Actividades para desarrollar:
Las actividades de desarrollaran en 4 etapas
1. Diagnéstico y programacién arquitecténica:
a. Hacer una visita al centro de Salud actual y en funcionami




Entrevistarse con las diferentes areas del puesto de salud

Analizar el entorno del terreno para realizar la propuesta arquitecténica.
Analizar el programa medico funcional de la ficha técnica

Analizar el programa medico arquitectonico de la ficha técnica para
proyectar las areas en el proyecto definitivo.
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2. Diseiio y Desarrollo de Especialidad
a. Desarrollar los planos de distribucion, cortes, elevaciones, detalles
constructivos.
b. Desarrollar planos de seguridad y evacuacion.
3. Contingencia.
a. Desarrollar los planos de distribucion, cortes, elevaciones, detalles
constructivos
4. Elaboracion de Documentos Técnicos
a. Redactar la Memoria Descriptiva: Justificacion del planteamiento
arquitectonico y cumplimiento de normas.
b. Redactar de Especificaciones Técnicas: Descripcion detallada de los
procesos constructivos y materiales de acabado exclusivos para salud.
c. Elaborar la Planilla de Metrados: Cuantificacion exacta de los elementos
arquitecténicos para el presupuesto.

5.2.ESTRUCTURA DEL INFORME DE ENTREGABLE:

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1.

6.2.

EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS [tems 5.1. SEGUN ENTREGABLE
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

IV. PANELES FOTOGRAFICOS

Formacién Académica.

Persona natural con grado de bachiller en Arguitectura.

*Acreditaciéon

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos
a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segun corresponda. El postor debe sefialar los
nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el nombre de la
Universidad o institucién educativa que expidic el grado o titulo profesional

Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia general minima de: 2 afios laborando y/o prestando servicios en entidades
publicas y/o privadas.

-Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de: 6 meses en dibujo técnico CAD y/o asistente en
construccion y/o asistente de arquitectura de proyectos de inversion publica y/o privada.
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Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditarda con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto.

6.3. Capacitacion

* Curso, taller, en AutoCAD AVANZADO (minimo 120 horas lectivas y/o académicas)

= Curso, taller, en OFIMATICA (minimo 80 horas lectivas y/o académicas)

» Curso, taller, de GESTION EN OBRAS PUBLICAS (minimo 20 horas lectivas y/o
académicas)

« Curso, taller, de GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICAS (mfnimo 40
horas lectivas y/o académicas)

= Tener conocimientos de las normativas en el sector Salud.

= Conacimiento en elaboracién de expediente técnico. AutoCAD, modelamiento 3D y
renderizacion.

e Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESFPONDA.

Advertencia

Al evaluar la incorporacion de este requisito, la entidad coniratante debe sustentar que el tipo de
capacitacion seleccionado se encuentre vinculado con las actividades que se van a desempedar.

Se podra acreditar la capacitacién mediante certificados de estudios de posgrado, considerando que
cada credito del curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis horas, segin la normativa de
la materia.

6.4. Otros

+ Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente

* Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de
RUC

+  Contar con registro tnico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
7.1. Lugar:

Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr.
Raymondi N°220 - Calleria - coronel Portillo - Ucayali - Pert

7.2, Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio sera como maximo hasta 120 dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la
permanencia en el lugar de prestacion serd a solicitud del area usuaria, lo cual no genera
ningun vinculo o desnaturalizacion de esta dicha permanencia del que brinda el servicio
seran con 24 horas de anticipacion).

8. ENTREGABLE/PRODUCTO




PLAZO

INFORME

ENTREGABLE O PRODUCTO

Como maximo
hasta 30 dias
calendarios, de
notificada la
orden de
Servicio.

PRIMER
ENTREGABLE

ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE O PRODUCTO:
Informe de las actividades con panel fotogrédfico del
trabajo de campo y/o gabinete, conforme el numeral 5.1,
y8.2.

Apoyar al Coordinador de Proyecto y Especialista En
Arquitectura | en:
1. Visitay recopilacion de datos al establecimiento de
Salud Tupac Amaru,
2. Elaboracion de informes técnicos necesarios para
obtener el certificado de parametros urbanisticos.
3. Elaborar el plano de ubicacién y localizacién como
referencia para el servicio de topografia
4. Revisar los informes técnicos de todos los
especialistas, y concluir en un informe técnico
global.

Como maximo
hasta 60 dias
calendarios, de
notificada la
orden de
Servicio

SEGUNDO
ENTREGABLE

ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE O PRODUCTO:
Informe de las actividades con panel fotogréfico del
trabajo de campo y/o gabinete, conforme el numeral 5.1.
¥5.2
Apoyar al Coordinador de Proyecto y Especialista En
Arquitectura |l en:

1. Apoyar en la zonificacion del proyecto, juntamente
con el especialista de arquitectura |l.

2. Apoyar técnicamente en la elaboracion del
Anteproyecto Arquitecténico.,

3. Apoyar en las coordinaciones con las demas
especialidades para el correcto planteamiento de
la distribucién arquitectonica esto lo realizara
conjuntamente con el especialista de arquitectura
Il consolidando criterios normativas y técnicos.

Como maximo
hasta 90 dias
calendarios, de
notificada la
orden de
Servicio

TERCER
ENTREGABLE

ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE O PRODUCTO:
Informe de las actividades con panel fotogréfico del
trabajo de campo y/o gabinete, conforme el numeral 5.1.
y5.2.

Apoyar al Coordinador de Proyecto y Especialista

En_Arquitectura | y Il en el planteamiento y
Desarrollar _de planos a nivel proyecto de las

siguientes UPSS:

1. UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE
SALUD
a. UPSS Consulta Externa: incluye los
ambientes diferenciados TBC-VIH /SIDA
b. UPSS Patologia Clinica
c. UPSS Farmacia
2. ACTIVIDADES DE ATENCION DIRECTA Y DE
SOPORTE.
a. Salud Familiar Y Comunitaria
b. Atencion De Urgencias Y Emergencias
c. Referencias Y contrarreferencias
d. Atencion De La Gestante En Periodo De
Parto
e. Internamiento
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9.

10.

1.

PLAZO INFORME ENTREGABLE O PRODUCTO
f.  Atencion Del recién Nacido En El Area De
observacion
g. Pruebas rapidas Y Toma De Muestra
h. Ecografia

Desinfeccion Y Esterilizacion
Prevencion Y Diagnostico Del Cancer
Vigilancia Epidemioldgica.

e

ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE O PRODUCTO:
Informe de las actividades con panel fotogréfico del
trabajo de campo y/o gabinete, conforme el numeral 5.1,

Como maximo

2 y5.2.
gzlséﬁd;figfgg CUARTO Apoyar al Coordinador de Proyecto y Especialista
notificada  Ia ENTREGABLE En Arquitectura | y Il en la culminacién de:
orden de e Proyecto final:
Servicio o Desarrollo y Laminado de los planos a

nivel de proyecto de las UPSS asignadas.
o Planos de seguridad y evacuacion
o Planos de sefializacion y sefialéticas.

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar cuatro (04) ejemplares originales, El entregable debe ser
presentado, en Sub - Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el
horario para la recepcién virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Pliblicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de Estudios, en
el plazo maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable,
salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la abligacion, en
cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el
dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser
mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de las subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin
considerar [0s dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y
notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectua la
recepcion o no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67°
de la Ley, y se efectuara en Cuatro (04) armadas, se emitira |la confor fila Sub Gerencia
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de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura al entregable presentado y aprobado de
acuerdo a los términos de referencia.

Correspondiente al 25% luego de la presentacién y conformidad del primer

Primer entregable. |

Entregable !
i Correspondiente al 25 % luego de la presentacion y conformidad del

Segundo segundo entregable.

Entregable

Correspondiente al 25 % luego de la presentacion y conformidad del tercer

Tercer entregable.

Entregable

Cuarto Correspondiente al 25% luego de la presentacion y conformidad del cuarto

Entregable entregable.

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de
Estudios

> Informe de Entregable

» Conformidad del Entregable

» Comprobante de Pago

» CClI

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cadigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista,
como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emisiéon de la conformidad del
servicio respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego
de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segin lo establecido en
el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba
acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales
conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP;

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo
Donde:
F =040




El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso |a calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningln tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley
N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-
2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final,
segun corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
o | Supuestos de aplicacién de Procedimiento de

" penalidad Formade calculo verificacion

01| En caso el contratista incumpla con | 0.05 UIT por cada dia | Segun Informe de
su obligacion de ejecutar la | deretraso Area Usuaria (SGE-
prestacion del entregable GRI)

02 | Por la presentacién incompleta del | 0.05 UIT por cada dia | Segin Informe de
Producto o Entregable (de acuerdo | de retraso Area Usuaria (SGE-
con los Términos de Referencia) GRI)

03 | Por la presentacion del entregables | 0.05 UIT por cada dia | Segtn Informe de
sin haber levantado las | deretraso Area Usuaria (SGE-
observaciones realizadas. GRI)

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacién
y documentacién trabajada, su contenido ser utilizado sélo para los fines contratados, por lo que
cualquier alteracién del mismo sera considerada como incumplimiento grave del contrato motivo
por el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra resolver automaticamente el mismo, sin perjuicio
de las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, asi como las demas acciones legales
que pudieran derivarse de ello. Esta obligacién se mantendra incluso después de la conclusién del
contrato y se hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener
vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento generados digital o
fisicamente, durante |la prestacion del servicio, seran de propiedad Unica y exclusiva de la Entidad,
quedando prohibido su uso por parte del proveedor, salvo que cuente con autorizacion expresa
por parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, gueda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacién, disertacion o divulgacion
publica o con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispiEste en el
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16.

17.

18.

literal c) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N°
31564).

Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la

Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha
ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

e Elcontratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago
0, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacidn al servicio a prestarse o bien
a proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actuar en todo momento con integridad,
a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier
beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo,
funcionarios publices, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que
tengan participacion directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o
valor referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del procedimiento de seleccion,
calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.

e El contratista se compromete a denunciar, en base a una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores
y personas vinculadas, en virtud de lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demés actividades como parte de la ejecucién de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacién de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
delinicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad
de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo,
el Gobierno Regional estd autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales
necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara mientas la
informacion conserve las caracteristicas para considerarse Cenfidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes
supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor gue imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento extracrdinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, gue .sean
imputable a las partes. \
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b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del
contrato.

d) Porincumplimiento de las cbligaciones establecidas en la clausula anticorrupcién durante la
ejecucion contractual.

e) Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.

f)  Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucién por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3)
dias habiles para que ejecute la prestacién o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de
resolver el contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, Unicamente se notificara
la decisién de resolucién de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial sélo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea
cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El
apercibimiento previo y la resolucién que se efectlie precisan con claridad qué parte del contrato
queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende que la resolucién es total.

La resolucion del contrato porincumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno no impide
el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual,
la resolucion de contrato seré efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacidn, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de
la Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-
2025-EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Plblicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefalado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje,

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en-el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.
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