5.1.

FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA

LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO
AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de
Ucayali.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ASISTENTE PROFESIONAL EN
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS | en el Marco del PLAN DE TRABAJO PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ATENCION DE SALUD BASICOS EN CLAS TUPAC AMARU DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2690791

FINALIDAD PUBLICA

Contratacion de una persona natural para la prestacidn de servicios como ASISTENTE
PROFESIONAL EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS I en el Marco del PLAN DE TRABAJO
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CLAS TUPAC AMARU DISTRITO DE CALLERIA
DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N°
“2690791”, fin de elaborar el Expediente Técnico y cumplir con las normas vigentes del Ministerio de Salud,
Reglamento Nacional de Edificaciones, contribuir al fortalecimiento de los servicios de Salud que permitira
beneficiar a la poblacién de su ambito de intervencion.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Brindar apoyo técnico y administrativo en la gestion de los procesos de contratacion publica, asegurando el
cumplimiento de la normativa vigente y contribuyendo a la eficiente ejecucion de los proyectos y obras del
Gobierno Regional de Ucayali.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

[TEM | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA| DESCRIPCION DEL SERVICIO

Contratacién de una persona natural para la prestacién de
servicios como ASISTENTE PROFESIONAL EN
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS | en el Marco del
PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
CLAS TUPAC AMARU DISTRITO DE CALLERIA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO
DE UCAYALI" - CUI N° 2690791,

1 1 servicios

Actividades para desarroliar:

Responsable de la asistencia profesional en el desarrollo de la especialidad de instalaciones electromecanicas en

todas las fases del proyecto.

Asistencia en el levantamiento de informacion en campo, diagnostico del estado situacional y validacion técnica del

area de intervencion.

Elaboracion y desarrollo de planos electromecanicos en entorno CAD, desde anteproyecto hasta planos finales para

ejecucion.

Asistencia en el desarrollo de memorias descriptivas y de célculo de los sistemas electromecanicos.

Apoyo en el pre dimensionamiento y dimensionamiento de sistemas electromecanicos (climatizacion, ventilacién,

gases medicinales, GLP, extraccion, ascensores y grupo electrogeno).

Elaboracion de metrados de instalaciones electromecanicas y verificacion técnica para su integracion al

presupuesto.

Asistencia en la formulacion de especificaciones técnicas de equipos, materiales y sistemas electrom offan fore ;

Apoyo en la estimacion de cargas, capacidades y parametros técnicos para el disefio de los sistema ﬁ‘é?pr :
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9. Asistencia en |a gestion técnica para la obtencién de factibilidades de servicios y coordinacion con entidades
correspondientes.

10. Revision, validacién de planillas de metrados y documentacion técnica de la especialidad, garantizando su
consistencia previa a la etapa presupuestal.

5.2, ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:

l.
I
.
V.

EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS [tems 5.1. SEGUN ENTREGABLE
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1.

6.2.

6.3.

Formacion Académica.
Persona natural, titulado, colegiado y habilitado en Ing. Mecéanica Eléctrica.

Acreditacién:

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.qob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Titulos a cargo del Ministerioc de Educacion a través del siguiente link:
htips://titulosinstitutos.minedu.qob.pe/ segln corresponda. El postor debe sefialar los nombres y apellidos,
DNI 'y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucion educativa que expidio
el grado o titulo profesional

Experiencia:

Experiencia General

Experiencia general minima de 02 afios laborando y/o prestando servicios en entidades publicas y/o
privadas.

Experiencia especifica

Experiencia especifica minima de 01 afio laborando y/o prestando servicios dibujo técnico CAD y/o
asistente en construccion y/o asistente de instalaciones electromecanicas de proyectos de inversion
publica.

Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia

simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesta.

Capacitacion

e Certificado

- AutoCAD y/o herramientas CAD equivalentes, (Minimo 40 horas lectivas y/o acadeky®

- Modelado BIM aplicado a instalaciones eléctricas y/o electromecanicas (MEP). (Mithé
horas lectivas y/o académicas)

- Grupos electrogenos. (Minimo 10 horas lectivas y/o académicas)

e Cursos de capacitacién
- Instalaciones electromecanicas en edificaciones y/o sistemas de energia, fuerza y respaldo.
- Automatizacion y control industrial. (Minimo 40 horas lectivas y/o académicas)
- Energias renovables y/o sistemas solares fotovoltaicos. (Minimo 10 horas lectivas ylo
académicas)




6.4.

. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

e Programa diplomado

- Diplomado en Aire Acondicionado y Ventilacién, deseable con enfoque en infraestructura de
salud y/o edificaciones publicas. (Minimo 120 horas lectivas y/o académicas)

- Diplomado en Gestion Publica. (Minimo 120 horas lectivas y/o académicas)

- Diplomado en Gestién de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. (Minimo 120
horas lectivas y/o académicas)

- Diplomado en Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE). (Minimo
120 horas lectivas y/o académicas)

Acreditacion:

Se acreditard con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS, SEGUN
CORRESPONDA.

Advertencia

Al evaluar la incorporacién de este requisito, la entidad contratante debe sustentar que el tipo de
capacitacion seleccionado se encuentre vinculado con las actividades que se va a desempefiar el
personal clave.

Se podra acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado, considerando
cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis horas, segun la normativa de
la materia.

Otros

e Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
e Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al nimero de RUC
e Contar con registro Unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7.1. Lugar:
Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymonsli
N°220 - Calleria - coronel Portillo - Ucayali - Pert
7.2. Plazo:
El plazo de ejecucion del presente servicio sera como maximo hasta 120 dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacion sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacion
de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de anticipacion).
ENTREGABLE / PRODUCTO
PLAZO INFORME ENTREGABLE O PRODUCTO
La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1y 5.2.
Como  maximo - Asistencia en la elaboracién del diagndstico del estado situacional
hasta 30 dias electromecénico del establecimiento de salud.
PRIMER - levantamiento de informacion en campo y constatacion del area de

calendarios, de
notificada la orden

ENTREGABLE proyecto (acta o informe con evidencia).
- Registro preliminar del panel fotografico de areas técnicas y zonas

de Servicio criticas.

- Elaboracién de Memoria descriptiva preliminar de instalaciones
electromecanicas (criterios y sistemas a considerar).

Como

maximo La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que deberd

hasta 60 dias | SEGUNDO contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1 y 5.2.

calendarios, de | ENTREGABLE
notificada la orden

- Asistencia elaboracion de Planos de anteproyecto de Instalaciones
Electromecanicas

de Servicio - Ubicacién preliminar de equipos electromecanicos.




Pre dimensionamiento de cargas térmicas y caudales de
ventilacion por ambiente.

Pre dimensionamiento del Sistema de gases medicinales (si
aplica)

Pre dimensionamiento de Sistema GLP (si aplica)

Pre dimensionamiento del sistema de extraccion de grasas (si
aplica)

Pre dimensionamiento de Ascensores (capacidad, tipo, criterios de
ubicacién — si aplica).

Estimacion preliminar de potencia del grupo electrégeno.
Actualizacion de la memoria descriptiva con sustento técnico del
anteproyecto.

La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1 y 5.2.

Calculo detallado de cargas térmicas y seleccion preliminar de
equipos de climatizacion.

Calculo de ventilacién mecanica (renovaciones/h, presurizacién de
areas criticas).

Como  maximo - Dimensionamiento del Sistema de gases medicinales (si aplica).
hasta 90 dias | TERCER - Dimensionamiento de Sistema GLP (si aplica).
calendarios, de | ENTREGABLE | - Dimensionamiento del sistema de extraccion de grasas (si aplica).
notificada la orden - Dimensionamiento técnico del grupo electrégeno.
de Servicio - Dimensionamiento de Ascensores (capacidad, tipo, criterios de
ubicacion - si aplica).
- Asistencia elaboracién de Planos de planta definitivos de
instalaciones electromecanicas.
- Asistencia elaboracion de Planos de Cortes y detalles
constructivos.
- Especificaciones técnicas preliminares de equipos y materiales.
La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1 y 5.2.
ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
Memoria descriptiva.
Memoria de calculo.
e Aire acondicionado y ventilacion.
Como  maximo Grupo electrégeno.
hasta 120 dias | CUARTO Gases medicinales (si aplica).
calendarios, de | ENTREGABLE GLP (si aplica).

notificada la orden
de Servicio

Sistema de extraccion de grasas (si aplica)
Ascensores (si aplica).

Especificaciones técnicas finales de
electromecanicos.

Planillas de metrados electromecanicos.
Planos finales:

Planos generales.

Planos de detalle.

Planos finales listos para ejecucion.

todos los sistemas
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11.
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LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar cuatro (04) ejemplares originales, El entregable debe ser
presentado, en Sub - Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el horario para
la recepcion virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de
la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025.
La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de Estudios, en el plazo maximo de siete (07) dias
computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que
permitan verificar el cumplimiento de la obligacidn, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo
de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de producida la recepcidn.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del
plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a
realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA
ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones
y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectua la recepcion
0 no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de la Ley, y
se efectuard en Cuatro (04) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Estudios de la
Gerencia Regional de Infraestructura al entregable presentado y aprobado de acuerdo a los términos de
referencia.

Correspondiente al 25 % luego de la presentacion y conformidad del primer
Primer Entregable entregable.

Correspondiente al 25 % luego de la presentacion y conformidad del segundo
Segundo Entregable | entregable.

Correspondiente al 25 % luego de la presentacion y conformidad del tercer
Tercer Entregable entregable.

Correspondiente al 25 % luego de la presentacién y conformidad del cuarto
Cuarto Entregable enfregable.

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Estudios
¥ Informe de Entregable

» Conformidad del Entregable

» Comprobante de Pago

> CCl

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cadigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista, como
maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio respectivo y
presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la
recepcion formal y completa de la documentacidn correspondiente, seguln lo establecido en el articulo 144
del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Plblicas, aprobado por Decreto Supremo
N°009-2025EF.

o
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13.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo con la siguiente férmula prevista en el Art. 120 del RLGCP;

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F =0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo
120 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°009-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o,
de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segun
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en |a ejecucion
de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicaciéon de Procedimiento de

N° Forma de célculo

penalidad verificacion

01 | En caso el contratista incumpla | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de
con su obligacion de ejecutar la | retraso Area Usuaria (SGE-
prestacion del entregable GRI)

02 | Por la presentacién incompleta | 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de
del Producto o Entregable (de | retraso Area Usuaria (SGE-
acuerdo con los Términos de GRI)

Referencia)
03 | Por la presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de | Seglin Informe de
entregables sin haber levantado | ratraso Area Usuaria (SGE-

las observaciones realizadas. GRI)

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacion y
documentacion trabajada, su contenido sera utilizado sélo para los fines contratados, por lo que cualquier
alteracion del mismo serd considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por el cual
Regional de Ucayali podra resolver automaticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y pena
contempladas en el contrato, asi como las deméas acciones legales que pudieran derivarsg
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14.

15.

16.

17.

18.

obligacion se mantendra incluso después de la conclusidn del contrato y se hace extensiva al personal del
proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacién o conocimiento generados digital o fisicamente,
durante la prestacién del servicio, seran de propiedad Unica y exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su
uso por parte del proveedor, salvo que cuente con autorizacion expresa por parte del Gobierno Regional de
Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualguier tipo de reproduccion, publicacién, disertacidn o divulgacion publica o
con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal ¢) del numeral 69.2
del articulo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y 144 de su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) arfio contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucion de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la Declaracion

Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y mitigacion
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco
afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

e FEl contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en
general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a proporcionarse.
En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar
o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o
indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios publicos, empleados de confianza,
servidores publicos; asi como a terceros que tengan participacion directa o indirecta en la determinacion
de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboracién de documentos del
procedimiento de seleccion, calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos
derivados de dicho procedimiento.

e El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier
intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente
o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo
establecido en los articulos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el gjercicio
de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en
forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacidn e informacién
de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas
con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para
resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurard mientas la informacion conserve las
caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuesto
a) Por caso fortuito o fuerza mayor que |mp05|b|hte de manera defmtlva la continuidad /-_ }1'3!1.

perfeccionamiento del contrato, orden de compra o serwmo que no sean imputable a Ia:parteﬁ
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incum @.
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c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la ejecucion
contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la ejecucion de
la prestacioén a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinién del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles
para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo
que el incumplimiento no pueda ser revertido, Unicamente se notificara la decision de resolucién de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de penalidad
al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo involucra a aquelia
parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e
independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucion que se
efectle precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precisién, se entiende
que la resolucion es total.

La resolucién del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el inicio
de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucidén contractual, la
resolucion de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucidn, terminacion
o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 — Ley
General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Plblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.
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