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REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A

NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO
DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN EL

PERIODO 2024-1, EN 5§ ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONC

N° TDR-TE/OB-0017-2026
1.

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

Area Usuaria:

Gerencia Técnica y de Proyectos - Obras

Objeto de la contratacion:

Se requiere contratar los servicios de una persona natural o juridica especializada
que se encargue de realizar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DE
PROYECTO “AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN EL PERIODO 2024-1, EN 5
ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL,
DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI N° 2651629

Justificacion de la necesidad: SEAL

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. — SEAL, es una empresa encargada de la
distribucién y comercializacién de energia eléctrica en la zona de concesion del
departamento de Arequipa.

En cumplimiento del Art. 85 de la Ley de Concesiones Eléctricas modificada por
el Decreto Legislativo N° 1221, le corresponde a la concesionaria elaborar y
ejecutar, a su costo todas las obras definitivas de la red primaria, secundaria y
alumbrado publico, de los asentamientos, asociaciones, centros poblados, etc.
que cumplan con lo indicado en el articuio mencionado.

En base a lo indicado SEAL cuenta con el programa de inversién — Ampliacion del
Sistema de Distribucion, el cual, consiste en revisar, evaluar, inspeccionar y
seleccionar requerimientos de asociaciones, asentamientos humados, centros
poblados, etc. para ser incluidos al Programa de Inversion SEAL.

Es por ello que, SEAL requiere contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DE
PROYECTO “AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN EL PERIODO 2024-1, EN 5
ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL,
DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” para garantizar el suministro eléctrico a la
poblacion, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Concesiones Eléctricas y su
Reglamento.
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Finalidad Publica

Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales de Sociedad Eléctrica
del Sur Oeste S.A. (SEAL), especificamente en lo relacionado con la mejora de la
gestion del portafolio de proyectos e inversiones, mediante el fortalecimiento de
los procesos de planificacién, ejecucion y seguimiento de los proyectos de
electrificacion y expansion de redes. Esto permitira optimizar el uso de recursos,
maximizar el impacto social y econémico de las inversiones y garantizar una mayor
cobertura y calidad del servicio eléctrico dentro del area de concesion de SEAL,
en beneficio de la poblacion. Asimismo, captar nuevos clientes a través de nuevas
ampliaciones de redes primarias y secundarias.

Actividad del POI
OEO14. Optimizar la gestién de inversiones
Programacién de la Necesidad en el CDNM

E! presente requerimiento destinado a contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO
DE PROYECTO “"AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN EL PERIODO 2024-1, EN 5
ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL,
DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, tiene la necesidad programada por la
Gerencia Técnica y de Proyectos entre sus requerimientos de contrataciones para
el ejercicio del 2026, dentro del CDNM.

Descripcion y/o alcance de especificaciones técnicas y/o términos de
referencia:

« Componentes del Proyecto:

El proyecto contempla los siguientes componentes:

- Redes primarias (RP)

- Subestaciones de distribucion (SED)

- Redes Secundarias (RS)

- Alumbrado publico (AP)

- Desmontaje de redes existentes (de ser el caso)

¢ Alcance del Proyecto:

Comprende la electrificacion de las siguientes asociaciones segun se
detalla:

itemn

Asociacién de Vlvienda/Asentamiento

NO
Total
de

%
Hablt
abilid

N° de

Distrito Provincia Lotes

Humano

Alimentador

Lotes

Habitados ad

(AMT)

ASENTAMIENTO HUMANO  OASIS
2004

SAMUEL
PASTOR

CAMANA

192

129 67%

9DE
NOVIEMBRE

ASOCIACION DE
AMPLIACION SAN COSME

VIVIENDA

CHARACATO

AREQUIPA

70

68 97%

CHARACATO
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ASOCIACION ~ AGUADITA  SAN
3 |ERANCISCO DE CHIGUATA CHIGUATA | AREQUIPA | 104 69 66% CAYRO
MODULO C, SECTOR 1 DE LA CIUDAD
4 llne MAJES MAJES CAYLLOMA | 622 255 41% | PIONERO
ASOCIACION DE VIVIENDA HUERTA| MARIANO
8 s oribEGRG N AREQUIPA | 245 205 84% | CENEPA
TOTAL 1233 726 59%
o Estudios a realizar:
Los estudios que EL CONSULTOR tiene que realizar:
- Expediente Técnico
El proyecto esta destinado para beneficiar a 726 viviendas ubicadas en las
provincias de Camana, Caylloma y Arequipa
¢ Descripcion del alcance del proyecto:
a) Ubicacion:
El proyecto abarca las zonas descritas y detalladas en el siguiente
cuadro:
Asociacién de .- ! Coordenadas UTM
ftem - ; Distrito Provincia | Zona
Vivienda/Asentamiento Humano EstemE | Nortem S
ASENTAMIENTO HUMANO OASIS SAMUEL
1 | 200 PASTOR CAMANA | 18K | 747016 8161541
ASOCIACION DE VIVIENDA
A T Rt e CHARACATO | AREQUIPA | 19K | 234164 8177159
ASOCIACION AGUADITA SAN
Sl | S CHIGUATA |AREQUIPA | 19K | 236904 8184494
MODULO C, SECTOR 1 DE LA
B [ IUDAD DEMAIES MAJES CAYLLOMA | 18K | 798923 8192504
ASOCIACION DE VIVIENDA HUERTA |  MARIANO
5 |FLoR DE ORO MELGAR | AREQUIPA | 19K | 235419 8185959
7.1 Caracteristicas _minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar

(servicio).

El Consultor debera elaborar el estudio de expediente técnico para el proyecto
financiado por el programa de inversion SEAL — Ampliacion del sistema de

distribucion.

El proyecto estd conformado por 05 Asociaciones o Asentamientos Humanos
ubicados en la provincia de Camanad, Caylloma y Arequipa dentro de la regién de

Arequipa.
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Asimismo, el consultor sin ser limitativo se deberan realizar
actividades:

¢ Levantamiento de informacion en campo y registro fotografico.

las siguientes

o Evaluar el estado de las redes existentes de Media Tension, y de ser necesario
reforzar, ampliar las redes eléctricas para poder atender los requerimientos de

energia de la poblacién que no cuenta con este servicio.

e Plantear el trazo de las lineas y redes eléctricas en vias publicas.
o Coordinaciones técnicas y administrativas necesarias con los involucrados del
proyecto (SEAL, Municipalidades y poblacién beneficiaria de ser el caso, otros

Interesados, etc.).

o Realizar los estudios segun lo indicado en los términos de referencia.

7.1.1. Niveles de estudio (Expediente Técnico):

Se debera elaborar el Expediente Técnico o Estudio Definitivo hasta obtener su
aprobacion por parte de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. Dicho estudio debera
sujetarse a los resultados del primer nivel, respetando la concepcién técnica y el

dimensionamiento establecidos en el Estudio de Pre inversion.

En ese sentido, el Estudio de Pre Inversién constituye un insumo base para la

elaboracion del Expediente Técnico.

Este nivel de estudio sera administrado por la Unidad de Obras de la Gerencia

Técnica y de Proyectos de SEAL.

Contenido del Expediente Técnico

Sin ser limitativo, el contenido del expediente debera tener el siguiente esquema:

Portada y lomo de archivadores.
indice de expediente técnico.
» Memoria descriptiva.
- Resumen ejecutivo.
- Memoria descriptiva.
» Especificaciones técnicas.
- Suministro de equipos y materiales.
- Montaje y desmontaje electromecanico.
- Obras civiles.
> Planos y laminas de detalle.
- Indice de planos.
- Planos existentes.
- Planos electromecanicos.
- Planos civiles.
> Metrado, presupuesto y cronograma.
- Metrado.
- Presupuesto de obra.
- Andlisis de precios unitarios.

- Relacion de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.

- Cronograma de ejecucion de obra.
- Cronograma valorizado.

- Calendario de avance

- Formula polindmica.

- Gastos generales fijos y variables.
- Cotizaciones y cuadro comparativo.
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- Cotizaciones del costo hora-equipo o maquina.
- Listado de insumos
» Calculos justificativos.
- Distancias minimas de seguridad
- Caélculos eléctricos.
- Calculos mecanicos.
- Calculos civiles.
> Estudios adicionales.
- Gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucién de obras.
- Estudio de suelos.
- Estudio topografico y de georreferenciacion.
- Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Plan de cortes de energia eléctrica
> Anexos.
- Panel de registro fotografico.
- Archivos kmz.
- Certificados de habilidad de profesionales.
- Licencias, autorizaciones y permisos.

Desarrollo del Contenido del Expediente Técnico

Para el desarrollo de la ingenieria y Elaboracion del Expediente Técnico, EL
CONSULTOR tendra en cuenta sin ser limitativo lo indicado a continuacion:

" 1. Memoria Descriptiva
1.1. Resumen Ejecutivo
Consiste de una descripcion sintetizada del proyecto, sefialando los
objetivos principales y los beneficios a obtener, dicha descripcién del

Proyecto sera breve, mencionando sus caracteristicas principales, el
costo y plazo de ejecucion, no mas de 3 paginas.

1.2. Memoria Descriptiva
La memoria Descriptiva, debera ser lo mas ilustrativa posible, indicando
claramente los componentes del proyecto. Este documento contendra los
puntos mas importantes (sin limitarse a lo indicado).

- Ubicacion Geografica, Caracteristicas climaticas de la Zona.

- Descripcidn de instalaciones existentes

- Descripcion y caracteristicas basicas del equipamiento

- Resumen de costos de inversion del proyecto

- Plazo y cronograma de ejecucion de obra

- Entre otros.

2. Especificaciones Técnicas

2.1. Suministros de equipo y materiales

Tratara entre otros aspectos de brindar las caracteristicas que deberan
cumplir los equipos y materiales a ser suministrados, asi como la
normativa a cumplir, se debe realizar por cada suministro una Tabla de
Datos Técnicos Minimos Requeridos.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben tener en este volumen una descripcion detallada de
sus especificaciones técnicas y tabla de datos técnicos como minimo.
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2.2. Montaje y desmontaje electromecanico.

- Especificaciones Técnicas Generales

- Especificaciones de montaje de cada uno de los equipos y materiales
a ser utilizados, descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en
servicio.

- Las especificaciones deberdn también considerar los trabajos
previos a los cortes de energia y traslados de carga a las redes
existentes (de requerirse).

- Criterios de medicién y pago para cada una de las especificaciones
de montaje descritas.

- Especificaciones de montaje, desmontaje, adecuacion y/o derivacion
de las redes proyectadas en 22.9kV y 10 kV.

Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de montaje y
desmontaje electromecanico deben tener en este volumen una
descripcién detallada de lo que consta cada actividad.

2.3. Obras Civiles.

- Especificaciones Tecnicas de Obras Civiles.
Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de obras
civiles deben tener en este volumen una descripcion detallada de lo que
consta cada actividad.

Planos y Laminas de detalle:

EL CONSULTOR debera adjuntar planos, diagramas unifilares, laminas
de detalles y esquemas necesarios para representar grafica y exhaustiva
todos los elementos que plantea el proyecto. Debe contener la geometria
plana de las obras proyectadas de forma que las defina completamente
en sus tres dimensiones.

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones

lineales de superficies y dimensiones volumétricas de todas las

construcciones y las acciones que conforman los trabajos desarrollados

por el proyectista.

Sin ser limitativos, referencialmente se presentara los planos de los

siguientes aspectos:

- Planos de ubicacién

- Planos de planimetria

- Planos de la Linea y Redes (actual y proyectada)

- Planos de subestaciones

- Planos de las Obras civiles

- Planos Unifilares

- Planos de planta, corte, laminas de detalles (armados, cimentaciones
de postes, retenidas, pozos a tierra, etc.), etc.

En todos los planos del estudio se utilizara el sistema métrico decimal y
deberan ser desarrollados en archivos con extension “*.dwg”.

También presentara los mapas del trazo de la ruta y SE asociadas en
archivos kmz y shape (debidamente georreferenciado).

Los planos también deberan ser elaborados, presentados y expuestos
con vistas isométricas, para una mejor comprension de la disposicién
espacial del proyecto.

Metrado, presupuesto y cronograma
Se debera determinar la inversién que se requiere para ejecutar el
proyecto, donde se deben considerar el suministro de equipos y
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materiales, el montaje electromecanico, el desmontaje electromecanico
por interferencias (materiales retirados seran ftrasladados a los
almacenes de SEAL en Arequipa), las obras civiles, el transporte de
equipos y materiales, los gastos generales (incluir su desagregado), las
utilidades, los impuestos, etc.

El costo del equipamiento electromecanico debera ser obtenido y
sustentado de informacion estadistica, base de datos de equipamiento
similar, cotizaciones generales y analisis de mercado debidamente
verificables.

Se debera realizar un analisis sustentado de precios unitarios de todas
las actividades que intervienen en el proyecto (obras civiles, montaje
electromecanico, desmontaje electromecanico y pruebas de puesta en
servicio), en el cual se deben considerar los recursos de mano de obra,
materiales, equipos, herramientas entre otros.

El costo de las obras civiles sera efectuado en base a costos unitarios
actualizados de las obras similares dentro del ambito geografico o del
pais. EL CONSULTOR debera tener en cuenta las partidas u obras de
mayor incidencia en el costo total y determinara dicho costo con la mayor
precision posible.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la formula polindmica que
se ejercera para la gjecucion de la obra.

El presupuesto debe contener como minimo:

- Suministro de equipos y materiales.

- Montaje y desmontaje electromecanico

- Obras civiles.

- Transporte de materiales y equipos.

- Desagregado de gastos generales y utilidades.

- Andlisis de Precios Unitarios

- Presupuesto Base

- Cronograma Ejecucion de Obra.

- Formulas polindmica de reajuste.

Todas las partes conformantes del metrado y presupuesto, asi como los
precios unitarios deben contener no mas dos decimales.

Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto de montaje y
desmontaje debera considerar como costos las siguientes actividades:
Estudio de operatividad y coordinacion de protecciones

- Elaboracién de Ingenieria de Detalle.

- Expediente Conforme a Obra (As-Built).

- Pruebas y puesta en Servicio.

- Gestion de pagos de licencias de construccion.

- Operacion experimental.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben figurar también en el presupuesto de montaje
electromecanico.

Parte de este numeral debera formar el cronograma de ejecucién de obra
el mismo que debera ser elaborado en el software Microsoft Project, asi
como el cronograma valorizado de obra.

El Consultor adjuntara en este volumen un estudio de posibilidades de
precios de mercado de los equipos y materiales a suministrar en el
proyecto.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la férmula polindmica que
se ejercera para la ejecucion de la obra.

Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto debe contener como
minimo:
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a) Metrado.
El Metrado y la Planilla de Metrados deberan garantizar que se
disponga de los recursos adecuados en cantidad y momento
oportuno, optimizando tanto el presupuesto como la ejecucién de la
obra. Ademas, brindan una base solida para el control y seguimiento
del avance del proyecto, asegurando que se cumplan las
especificaciones técnicas y los plazos establecidos.
En la Planilla de Metrados se detallaran las cantidades calculadas de
cada partida o actividad del proyecto. Esta planilla sirve como
referencia para la estimacion de costos, ya que en ella se registra la
cantidad exacta de materiales, mano de obra y equipos necesarios
para cada partida.

b) Presupuesto de obra.
Se debera detallar todos los costos necesarios para la ejecucién del
proyecto. Incluye el desglose de todos los recursos econdmicos
requeridos, como materiales, mano de obra, equipos,
subcontrataciones, y otros gastos generales. El presupuesto de obra
permite planificar y controlar el aspecto financiero del proyecto,
garantizando que se disponga de los recursos adecuados para
completar la obra dentro del costo previsto.

c) Analisis de precios unitarios.
Se debera detallar el costo de cada una de las partidas o actividades
involucradas en el proyecto. Este andlisis es clave para determinar
cuanto cuesta realizar una unidad de trabajo especifica.
Por lo tanto, ese analisis proporciona una visién precisa y detallada
del costo unitario de cada actividad del proyecto, permitiendo un
control economico eficiente y transparente a lo largo de su ejecucion

d) Relacién de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.
Se debera desglosar los costos asociados a cada uno de los recursos
necesarios para la ejecucion del proyecto. Este tipo de relacion tiene
como objetivo proporcionar una vision clara y detallada de las
cantidades y precios unitarios de todos los elementos que componen
el proyecto, tales como materiales, equipos, mano de obra, entre
otros.
Una vez detallada la cantidad y precios de cada recurso, se presenta
un resumen de los costos totales por tipo de recurso (materiales,
mano de obra, equipos, etc.), y finalmente el costo total del proyecto.

e) Cronograma de ejecucion de obra.
Se debera detallar la planificacion temporal de las actividades
necesarias para llevar a cabo el proyecto. Este cronograma
establece de forma clara el tiempo estimado de inicio y finalizacion
de cada tarea o partida, asegurando que todas las actividades se
coordinen de manera eficiente y que el proyecto se complete en el
plazo establecido.

f)  Cronograma valorizado.
el Cronograma Valorizado deberd combinar el cronograma de
ejecucion de obra con una valoraciéon econdmica de cada actividad o
partida, permitiendo visualizar tanto el avance fisico (en términos de
tiempo) como el avance financiero (en términos de costos). Es
fundamental para el seguimiento y control del proyecto, ya que facilita
la planificacion de los pagos de acuerdo al progreso real de la obra y
garantiza que los desembolsos econémicos estén alineados con el
avance de las tareas.
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g) Calendario de avance
se debera detallar el progreso esperado de las actividades o partidas
a lo largo del tiempo, proporcionando una programacion clara del
avance fisico de la obra en periodos definidos (por lo general,
semanas o meses). Este calendario sirve como una herramienta de
control para verificar que el proyecto se esté ejecutando conforme a
lo planificado y ayuda a identificar cualquier desviacion en el tiempo
de ejecucion

h) Foérmula polinémica.
Se debera ajustar los precios contractuales en funcién de la variacién
de ciertos insumos o factores de costo que pueden verse afectados
por cambios en el mercado, como el precio de los materiales, mano
de obra, maquinaria, entre otros. Esta férmula garantiza que los
precios contractuales se mantengan actualizados de acuerdo con las
condiciones del mercado, asegurando asi una correcta ejecucion del
proyecto sin afectar la viabilidad econémica tanto para el contratista
como para el cliente.

i) Gastos generales fijos y variables.
Los gastos generales fijos y variables deberan reflejan los costos
indirectos asociados con la ejecucion y administracion del proyecto.
Separar estos gastos permite un mayor control financiero, facilita la
planificacion del flujo de caja y ayuda a hacer ajustes presupuestarios
mas precisos conforme avanza el proyecto.

j) Cotizaciones y cuadro comparativo.
Se debera garantizar la correcta seleccion de proveedores,
optimizando los costos, la calidad de los productos y el cumplimiento
de los plazos. Al comparar varias cotizaciones de manera objetiva,
se minimizan riesgos financieros y técnicos, asegurando que el
proyecto se ejecute de acuerdo a los estandares requeridos y dentro
del presupuesto estimado

k) Cotizaciones del costo hora-equipo 0 maquina.
las cotizaciones del costo hora-equipo o0 maquina permitiran
determinar los costos de operacion de los equipos o maquinaria
necesarios durante la ejecucion del proyecto. Este tipo de cotizacion
permite establecer cuanto costara utilizar una maquina o equipo por
un periodo de tiempo (normalmente en horas), lo que es fundamental
para la planificacion financiera del proyecto y el célculo del
presupuesto total.

I) Listado de insumos.
El listado de insumos debera indicarse los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra, elementos de seguridad y otros
recursos. Estos insumos son fundamentales para asegurar que cada
etapa del proyecto esté correctamente planificada y que se
dispongan de los recursos necesarios para cumplir con los plazos,
calidad y normativas de seguridad establecidos. Un listado completo
y detallado de insumos también facilita el control de costos y la
organizacion logistica del proyecto.

5. Calculos Justificativos
La metodologia y criterios de disefio deberan cefiirse a las normas y
reglamentos vigentes del pais, asi como a las Normas internacionales
aplicables.
Se debera presentar todos los calculos eléctricos, mecanicos y civiles que
justifiguen la seleccién adecuada de todos los equipos y materiales a
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utilizarse, asi como los célculos de obras civiles (cimentaciones,
estructuras, etc.).

El Consultor debera adjuntar los célculos justificativos impreso y digital
(archivo fuente sin contrasefas y en version editable y con las formulas
debidamente vinculados), como sustento para determinar las
caracteristicas y seleccion de los principales elementos a ser utilizados
en la Linea y la Subestacidn, asi como en las redes. Entre otros calculos
se deberan determinar: Calculo y seleccion de conductores, célculo
eléctrico, célculo de capacitancia, calculo de aislamiento, medicién y
calculo del sistema de puesta a tierra, calculo mecanico de estructuras,
calculo de retenidas, capacidad de barras de las celdas, potencia del
trasformador Zigzag (de corresponder), capacidad del banco de baterias,
seccion de los conductores aéreos y subterraneos (incluir reserva por
transferencia de carga), dimensionamiento de la malla de tierra, poder de
corte de los interruptores, etc.

Los Calculos de Disefio contendran como minimo, sin ser limitativo la
siguiente informacion:

Distancias Minimas de Seguridad
Calculos Eléctricos

Calculos Mecanicos

Calculos de Obras Civiles

ESTUDIOS ADICIONALES:

6.1. Gestion de Riesgos en la Planificaciéon de la Ejecucién de
Obras.

Se elaborara en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestion de
Riesgos en la Planificacion de Ejecucion de Obras.

Asimismo, en el siguiente enlace se detalla la metodologia para
implementar la gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucién de
obra - Lineamientos establecidos en la Guia Practica 6_Gestion de
riesgos de la OSCE:
https.//cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/355634/Gu%C3%ADa
Pr%C3%Alctica N 6 C%C3%B3mo _se implementa la gesti%C
3%B3n_de riesqos en_la planificaci%C3%B3n de la ejecuci%C3%
B3n_de obras 20180826-2102-1n5k4b1.pdf

6.2. Estudio de suelos.

Se deberan considerar lo siguiente aspectos en el estudio de suelos:
» Reconocimiento del terreno: Implica una inspeccién preliminar del
sitio para identificar las caracteristicas geoldgicas, topogréaficas y
geotécnicas del terreno.
e Toma de muestras: Se deberdn extraer muestras de suelo a
diferentes profundidades mediante sondeos o perforaciones. Estas
muestras deberan ser analizadas en laboratorio para determinar sus
propiedades fisicas y mecénicas.
* Ensayos de laboratorio: Algunos de los ensayos que se deberan
realizar son los siguientes:
> Granulometria: Para conocer la distribucion de tamarios de las
particulas del suelo.

> Limites de Atterberg: Para determinar la plasticidad del suelo.

> Densidad aparente y relativa: Para evaluar la compacidad del
terreno.
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> Resistencia al corte: Para saber cémo se comportara el suelo ante
esfuerzos de corte.

» Capacidad de carga: Para determinar la capacidad del suelo de
soportar las cargas impuestas por las estructuras.

> Ensayo de compresién: Para conocer como se deforma vy resiste
el suelo bajo una carga.

¢ Informe geotécnico: Con base en los ensayos, se elabora un
informe que incluye:

Clasificacion del tipo de suelo.

Profundidad y calidad de las capas de suelo.

Nivel freatico (nivel del agua subterranea).

Recomendaciones para la construccion de cimentaciones o

estructuras de soporte.

Posibles riesgos geotecnicos (como licuefaccion, asentamientos

o deslizamientos).

e Andlisis de Ila corrosividad del suelo: En proyectos
electromecanicos, es vital evaluar si el suelo tiene caracteristicas
corrosivas que puedan afectar las estructuras metalicas o
componentes eléctricos (como ductos o cables).

VVVY

A\

6.3. Estudio topografico y de georreferenciacion.

Se realizara el levantamiento topografico de los sectores involucrados
en la cual se debera desarrollar como minimo lo siguiente:

Ubicacion y area del proyecto, indicando las vias de acceso.
Levantamiento topografico de las zonas de interés, planimetria,
perfiles, vias de acceso y otros.

- El estudio sera realizado por ingenieros especialistas en la
materia.

El estudio de geologia y geotecnia debe determinar las caracteristicas
del terreno y la posicidon sobre la superficie de la tierra, de elementos
naturales o instalaciones construidas.

Los estudios deben realizarse en los terrenos de la SE Proyectada y/o
asi como en el trayecto de la Linea proyectada. El nimero de calicatas
sin ser limitativo sera de la siguiente manera:

- 01 calicata por cada vértice de las lineas de transmision.

- Adicional a lo anterior el Consultor debera definir la ubicacion 6ptima
de las demas calicatas que sean los mas representativos de los
suelos.

Para su elaboracion debera tomarse como referencia la Norma DGE
RD-029-2003-EM “Especificaciones Técnicas para los Estudios de
Geologia y Geotecnia para Electroductos para Electrificacion Rural”,
numeral |. Especificaciones Técnicas para los Estudios de Geologia y
Geotecnia para Lineas de Transmisidon y Subestaciones para
Electrificacion Rural. .

6.4. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El informe debera garantizar que se han previsto todas las medidas
necesarias para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y
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deberd estar alineado con normativas locales e internacionales de
seguridad laboral.

Se deberan identificar y evaluar los riesgos para implementar medidas
preventivas y correctivas para mitigar los riesgos y garantizar la
seguridad durante todas las fases del proyecto, contribuyendo a la
proteccion de los trabajadores y al cumplimiento normativo.

Para su elaboracion debera tomarse como referencia la Ley N° 29783 -
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, asi como,
el Decreto Supremo N° 005-2012-TR que aprueba el reglamento de la
Ley N° 29783, la cual regula la prevencion de riesgos laborales en Peru
y establece los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores
en materia de SST.

6.5. Plan de cortes de energia eléctrica

El plan de cortes eléctricos debera establecer las acciones planificadas
para realizar interrupciones del servicio eléctrico de forma segura,
controlada y con el menor impacto posible para los usuarios o areas
afectadas.

Asi mismo, se deberan explicar los motivos técnicos del corte,
detallando las actividades especificas que se realizaran (como la
conexion de nuevos equipos, reemplazo de componentes, modificacion
de lineas de distribucién o mantenimiento preventivo).

Se deberan detallar los equipos o sistemas electromecénicos que
requieren desenergizacién, como transformadores, interruptores,
seccionadores, generadores, sistemas de proteccion, etc.

7. ANEXOS

Ademas del contenido sefialado, EL CONSULTOR debera adjuntar
informacién complementaria detallada a continuacion:

7.1. Panel de registro fotografico.

Registro fotografico los mismos que deberan contener la debida
descripcion, notas, etc.

7.2. Archivos KMZ.

El archivo debe contener las coordenadas exactas de las instalaciones
del proyecto, como subestaciones, lineas de distribucion o cualquier
otro equipo o infraestructura electromecanica.

7.3. Certificados de habilidad de profesionales.

Se deberd incluir informacién sobre las habilidades y certificaciones
del equipo profesional encargado de la ejecucién del proyecto. Esto
asegura que las personas involucradas cuentan con las competencias
técnicas, legales y normativas necesarias para llevar a cabo el proyecto
de manera segura y efectiva, cumpliendo con los estandares
requeridos.

Asi mismo, las certificaciones deberan estar actualizadas para
garantizar que el personal cumple con los requisitos de las normativas
y estandares vigentes.
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7.4. Licencias, autorizaciones y permisos.

Se deberan incluir todas las licencias, autorizaciones y permisos
necesarios para asegurar que el proyecto cumple con la normativa legal
vigente, tanto en el ambito local, regional y nacional. Estas
autorizaciones permiten garantizar que el proyecto se desarrolle de
manera legal, segura y conforme a las normativas ambientales, de
seguridad y técnicas.

Estos documentos deben tramitarse y actualizarse en coordinacién con
las entidades responsables a lo largo de todo el ciclo del proyecto,
desde la fase de disefio y planificacidon hasta la construccion, operacion
y cierre del proyecto

Recomendaciones para la presentacién del Expediente Técnico:

a) Elexpediente debe de considerar portada de archivador (es), asimismo lomo
de archivador con descripcién del proyecto, logo de concesionaria y
consultor, y fecha.

b) Cada capitulo debe de considerar una caratula e indice; asimismo, se debe
de contar con un indice general con el contenido completo del expediente.

c) Eltipo de letra de las memorias deben de ser tipo Arial N°11 o similar. Debe
de verificarse espaciamientos, alineamientos y ortografia.

d) Las memorias deben de contar un encabezado en el cual se precise, el
nombre del proyecto, nombre de capitulo, logo de concesionaria y consultor,
numero de revision, numero de pagina y fecha.

e) Debe de existir una correspondencia de numero de item y descripcion de
cada una de las partidas indicadas en el Capitulo de Especificaciones
Técnicas, Capitulo de Metrado y Presupuesto y Capitulo de Cronograma.

f) Las especificaciones técnicas deben de estar alineadas a lo requerido por
FONAFE, asimismo debe de considerar:

> Descripcion.

> Normas aplicables

> Tabla de datos Técnicos.
> Pruebas consideradas.

> Medicién y forma de pago.

g) Los planos deben de ser entregados en escala adecuada, estandarizada y
uniforme, verificando letra legible, asimismo se debe de considerar:
¢ Planos de vista de planta deben de contar con grilla de coordenadas.

e En plano de distribucion de estructuras debe de contener un cuadro
técnico con el numero de estructura, coordenadas de ubicacion,
distancia acumulada, tipo de estructura y tipo de armado.

e El tipo de linea de las redes e instalaciones eléctricas deben de
apreciarse por sobre el catastro, preferiblemente el catastro debe de
estar en escala de grises.

¢ La Leyenda eléctrica debe de ser concordante con los graficos.

h) El desarrollo de la totalidad del capitulo de metrado y presupuesto debe de
realizarse Unicamente con dos (2) decimales. Asimismo, el presupuesto
debe de presentarse como archivo Unico editable, sin pestafas, columnas
ni filas ocultas y sin vinculos de otros archivos.

i) Considerar que las cotizaciones deben de ser con una antigliedad no mayor
de 5 meses a la fecha de presentaciéon del informe final. Debiendo de
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presentarse mas de 2 cotizaciones [PRONUNCIAMIENTO N° 526-
2022/0SCE-DGR].

j) El costo de hora hombre deben de ser vigentes y adjuntarse el sustento en
el item de Cotizaciones.

k) El costo de Equipamiento debe de ser vigentes y adjuntarse el sustento en
el [tem de Cotizaciones.

[} El presentable Relacién de precios y cantidad de recursos, debe de
considerar un resumen la cantidad total de los recursos requeridos en el
proyecto.

m) Todos los presentables de los capitulos del expediente técnico deberan de
ser presentados en archivos editables y en extensién .pdf.

n) El expediente técnico debe ser presentado en un archivo tnico compilado
en extension .pdf.

0) Todo el expediente técnico sera firmados y sellados por los especialistas en
cada una de sus paginas, las cuales seran numeradas en forma correlativa,
no se aceptaran firmas escaneadas; asimismo debe de estar foliado.

p) De no corresponder un estudio complementario, de correspondencia al tipo
de proyecto, presentar el documento en el cual se precise el sustento.

q) El nombre de los archivos debe de corresponder al contenido indicado.

r) Para el levantamiento de observaciones, se debe de presentar un pliego de
levantamiento indicando de qué manera se subsanaron, mencionando el
numero de hoja o de plano en el que se modificé.

Normas Técnicas Obligatorias:

BRARIE, . " . . , -
;@:":’?;” " La ejecucion de las actividades se efectuara cumpliendo con las Normas Técnicas
s Nacionales (INDECOPI), aceptandose normas y reglamentos internacionales

cuando éstas garanticen una calidad igual o superior a las Nacionales:

- Coddigo Nacional de Electricidad Suministro, aprobado por Resolucién
Ministerial N°214-2011 — MEM/DM.

- Norma Técnica de la Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada por
Decreto Supremo N 020-97-EM.

- Ley N° 25844, Concesiones Eléctricas y su Reglamento.

- Ley N°28832, para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacion
Eléctrica.

- Decreto Supremo N°009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N°
011-2006-VIVIENDA.

- Otras normas nacionales e internacionales aplicables vigentes.

Normas técnicas opcionales (OPCIONAL)

No corresponde.

Tener en cuenta los siguientes lineamientos:

e El requerimiento no puede incluir marcas, nombres comerciales, patentes,
disefios o tipos particulares, fabricantes determinados, ni descripcién que
oriente la adquisicion o contratacion de marca, fabricante o tipo de producto
especifico que limiten la contratacion.
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o Se debe tener cuidado en pedir lo que se requiere, no mas ni menos. En ese
sentido, se debe evitar incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento limite
la contratacion.

+ Se debe definir la documentacién con que se acreditara en la oferta técnica los
requerimientos técnicos del bien, servicio o consultoria a contratar (con
documentacion técnica, llenado de formatos, catalogos. Declaraciones juradas,
etc.)

7.2 Cantidad del Requerimiento

No Corresponde.

7.3 Céddigo del material (EN CASO DE COMPRAS)

No Corresponde.

7.4 Garantia del Bien/Servicio

El proveedor debera garantizar la calidad, validez técnica y legal del servicio
prestado por un periodo de dos (2) afios, contados a partir de la aceptacion del
informe final por parte de SEAL. Durante este plazo, debera atender sin costo
adicional cualquier requerimiento relacionado con observaciones técnicas o
legales vinculadas directamente al servicio brindado.

" 7.5 Caracteristicas del proveedor

Persona natural o juridica que acredite lo siguiente:

> El postor debe acreditar experiencia efectiva especializada como minimo
de dos (2) afios en elaboracion de estudios a nivel de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos y/o ingenieria de detalle y/o equivalentes,
en lineas primarias iguales o mayores a 10 kV o sistemas de distribucién
iguales o mayores a 10 kV. Para ello, debera presentar copia simple de
los contratos u ordenes de compra o servicio y sus respectivas
constancias de prestaciéon de servicio o conformidad o resolucién de
aprobacién de proyecto.

» El postor no debera tener algun impedimento establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado vigente.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del

area usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones
juradas.

7.6 Caracteristicas del personal requerido

La Contratista debera contar con el personal necesario para prestar un eficiente
servicio, no pudiendo utilizar para ello a menores de edad; ademas de lo sefialado
el postor se obliga a lo siguiente:
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FORMACION
CARGO CANT. ACADEMICA EXPERIENCIA CAPACITACION FUNCIONES
Especialista | 1 Ingeniero Experiencia Capacitacion en Responsable del
en Electricista o profesional minima cursos proyecto, del disefio
elaboracion Ingeniero de dos (2) afios en relacionados a: de la ingenieria del
de estudios Mecanico trabajos y/o proyecto y quien
a nivel de Electricista, prestaciones Formulacién y/o debers firmar el
perfil y colegiado y vinculadas a la evaluacién y/o Expediente Técnico.
expediente habilitado elaboracion de gestion de
técnico proyectos de redes proyectos de
primarias y inversion
secundarias y/o publica.
actividades
relacionadas al objeto Auto CAD
de la contratacion de Intermedio o
haber realizado avanzado
trabajos similares se
acreditara con Copia DLT-CAD

simple de

constancias, Anélisis y disefio

certificados, contratos de sistemas
u ordenes de eléctricos de
servicios. distribucién

Ley General de

Contrataciones

Puablicas — Ley
32069 y su
Reglamento

Acreditado
mediante
constancias,
certificados y
diplomas.

La experiencia del personal propuesto debera acreditarse mediante la
presentacion de contratos u érdenes de compra o de servicio, acompafiados de
sus respectivas constancias de prestacion de servicio, conformidades de servicio,
aprobaciones de proyectos y/o constancias de trabajo emitidas por la entidad o
empresa contratante, que acrediten fehacientemente la participacion del
profesional en los servicios o proyectos correspondientes.

El postor ganador, al inicio de la ejecucion del servicio, debera acreditar la
colegiatura vy habilidad vigente del especialista.

Complementariamente, EL CONSULTOR podra considerar a los profesionales de
apoyo y personal técnico y administrativo que considere necesarios para el
desarrollo del estudio, como, por ejemplo:

e Especialista en metrados y presupuestos
* Especialista en Geologia - Geotecnia
* Especialista en topografia.
Dibujante Cad.
e Entre otros que considere el consultor.
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La Contratista debera seleccionar el personal idoneo y de garantizada solvencia
moral, reservandose SEAL el derecho de exigir a La Contratista, el retiro de
cualquier trabajador del servicio contratado a su sola solicitud. Asimismo, debe
cumplir con todas las obligaciones legales que correspondan.

7.7 Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)

La Contratista debe proporcionar a su personal todas las herramientas y equipos
de seguridad necesarios debiendo estar en buen estado de operatividad.

Debera contar con el equipamiento e instrumentos de apoyo necesario como GPS,

equipos de impresion, movilidad, entre otros, para una buena ejecucion del
servicio.

7.8 Medidas de Sequridad a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
vigentes.

b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-
TR y sus modificatorias vigentes.

¢) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolucion
Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.

" d) Cadigo Nacional de Electricidad: suministro, Resolucion Ministerial N° 214-
" 2011-MEM DM. Parte 4 “Reglas generales para los trabajadores”.
e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S.
N° 003-98 SA.

f) R.M. N° 050-2013-TR Formatos Referenciales con la informacién minima
que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo

g) D.S N° 009-2020-TR Aprueba Normas reglamentaria D.U. N° 044-2016
Seguro Vida Ley

h) R.M. 312 -2011 — MINSA Documento técnico protocolos de examenes
medico ocupacionales y guias de diagnostico de los examenes médicos
obligatorios por actividad y sus modificatorias vigentes.

i) RM-004-2014-MINSA Modificatoria del Documento Técnico Protocolos De
Examenes Médicos Ocupacionales y Guias de Diagnostico de los
Examenes Médicos Obligatorios por actividad.

j) Cadigo Nacional de Electricidad — Utilizacién 2006 (en caso corresponda)

k) Reglamento Nacional de Transito.

I) Otros dispositivos legales y otros requisitos solicitados por el area de
seguridad y salud en el trabajo.

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) establece que la empresa
principal es responsable de coordinar y vigilar que sus contratistas cumplan la
hormativa en sus instalaciones, asumiendo el incumplimiento si no lo hace. La
empresa debe exigir a sus proveedores el cumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), considerando que es una obligacién
legal de la empresa principal para garantizar un entorno seguro en su centro de
trabajo, respondiendo solidariamente por incumplimientos de contratistas. Esto
implica coordinar, verificar su documentacion (IPER, politica SST) y exigir
procedimientos claros, pues la falta de control conlleva sanciones vy
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responsabilidad solidaria por dafios.

v" Documentacion: La matriz IPERC (Identificacion de Peligros, Evaluacion
de Riesgos y Medidas de Control), politicas de SST, Reglamento Interno
de SST, y otros documentos obligatorios.

v Procedimientos: Presentacion de procedimientos especificos para tareas
de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, bloqueos, etc.)
segun corresponda.

v Capacitacion: Prueba de que sus trabajadores estan capacitados en SST.

v' Verificacién: Realizar inspecciones periédicas y usar listas de chequeo
(checklists) para confirmar el cumplimiento del proveedor.

7.9 Medidas para Proteccion de Medio Ambiente a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.

b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccion Ambiental
en las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestién Integral de Residuos Solidos.

d) Resolucion Ministerial N°0021-2021-MINEM/DM, Aprueban la “Guia
Metodoldgica para la elaboracion del Plan de Gestién Ambiental de Bifenilos
Policlorados (PGAPCB) aplicable a la actividad eléctrica” y la “Guia
Metodolégica para el Inventario de Existencias y Residuos para la
identificacion de Bifenilos Policlorados (PCB)” (en caso corresponda).

Fiemadc Dgtabrasy jor a .
St e) Decreto Supremo N°018-2025-SA que aprueba el Reglamento Técnico para
5«1’"{?%“‘ la Gestion Sanitaria y Ambiental para los Bifenilos Policlorados (en caso
wh corresponda).

f) Resolucion Ministerial N°0200-2025-MINAM, Guia para la Descripcion de
Proyectos de Inversién en el Marco del Sistema Nacional de Evaluacion del
Impacto Ambiental” (en caso corresponda)

g) Resolucion Ministerial N°392-2025-MINEM/DM, Aprueban Lineamientos de
Gestion Ambiental de Proyectos Calificados como Sistemas Eléctricos Rurales
(SER) (en caso corresponda).

h) Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestion
ambiental aplicables al sector.

7.10 Prestaciones complementarias (OPCIONAL)

Debera contar con pdlizas de seguro de salud y riesgo ocupacional vigente
durante el periodo que dure la ejecucion del servicio.

7.11 Penalidades

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo
con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
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7.12

7.13

- Para bienes y servicios: F = 0.40
- Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del pedido de compra vigente.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Codigo Civil y
demas normas concordantes.

Resolucidn v/o nulidad

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, la Entidad
puede resolver el contrato por incumplimiento, debiendo comunicar su decision
mediante carta.

El Pedido de compra podra ser declarado nulo o resuelto por SEAL, sin
responsabilidad para la entidad, en caso se verifique que su celebracion
contraviene normas legales vigentes, contiene un imposible juridico, o se ha
producido una transgresion al principio de veracidad, tales como la presentacién
de informacion falsa, inexacta o adulterada por parte del contratista. Esta causal
aplica en cualquier etapa del procedimiento o durante la ejecucién del servicio, y
faculta a SEAL a dejar sin efecto el contrato de manera inmediata, sin perjuicio de
las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan.

De resuelto el contrato (Orden de Servicio o Pedido de compra), se efectuara el

pago al contratista unicamente de la parte correspondiente al trabajo realizado
hasta ese momento.

Obligaciones del Contratista

Las principales obligaciones a cargo del contratista:

e Tener experiencia en la ejecucion de trabajos similares al presente servicio.

o Debera garantizar la ejecucion del trabajo con personal técnico calificado y con
la experiencia necesaria que garantice un servicio eficiente.

¢ No podra transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones que
conforman la prestacion del servicio.

e Asumira y respondera por los dafos y perjuicios que ocasionen sus
trabajadores; ya sea por dolo o por negligencia, contra el patrimonio de terceros
o de SEAL.
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Debera entregar a SEAL informacioén parcial o total de los trabajos que realiza
(archivo fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios digitales, correos
electrénicos o aquellos que involucre su inmediatez.

Debera presentar los informes de acuerdo con lo requerido para cada proyecto
y en los plazos establecidos.

El Consultor debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos
y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién del
servicio.

Contar con equipos necesarios para el levantamiento de informacién; asi como,
su procesamiento.

Contar con vehiculos motorizados para el desplazamiento del personal del
consultor a las zonas del proyecto para la recopilacién de la informacién que se
necesaria.

Debera tomar medidas de precaucion que sean necesarias para evitar y
prevenir accidentes en el personal que designe para la ejecucion de los
trabajos; asi como a terceros; y en caso de que se produzcan sera de su Unica
y exclusiva responsabilidad.

Deberéa contar con un equipo celular para las comunicaciones con el personal
de SEAL, este equipo de comunicaciones debera estar operativo.

Durante la ejecucién del servicio se efectuaran coordinaciones permanentes
con la recepcién de la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion de SEAL.

Nota: Para el caso de contratacién de servicios “El Contratista esta en la obligacion
de mantener la confidencialidad de la informacién que le proporcione SEAL y a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio. Dicha obligacion se
mantendra vigente durante la ejecucion contractual y hasta 180 dias calendario de
culminada la misma.”

7.14 Obligaciones de SEAL

Las principales obligaciones de SEAL durante la vigencia del contrato seran:

Brindar toda la informacion con que se cuente y facilidades del para recopilar.
Evaluar lo realizado por el consultor para dar la conformidad.

Supervisar y/o revisar la ejecucion del servicio.

Realizar los pagos correspondientes.

Evaluar la aplicacion de penalidades.

8. Sistema de contratacién

La contratacion para el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO
EN ZONAS URBANAS EN EL PERIODO 2024-1, EN 5 ASENTAMIENTOS
HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL, DISTRITO DE AREQUIPA
DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA’, se
realizara bajo el sistema de Suma Alzada.
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9. Plazo de ejecucién contractual, informes y entregables

E! plazo de ejecucién sera de cuarenta y cinco (45) dias calendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de la comunicacion de inicio de la elaboracion del estudio
técnico por parte de SEAL al consultor.

> Primer Informe: Expediente completo a los veinticinco (25) dias
calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de la comunicacion de
inicio de la elaboracién del estudio técnico por parte de SEAL, al
consultor.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y un (01) ejemplar digital
en USB o CD, ambos suscritos por el consultor y por los profesionales
responsables, el ejemplar digital debera contener el expediente
escaneado en su totalidad, asi como también los archivos fuentes en
formato editable y formato PDF.

De encontrarse conforme el estudio, se otorgara la conformidad mediante
carta SEAL. En caso de existir observaciones, el consultor debera de
presentar el estudio con el levantamiento de observaciones formuladas,
para o cual contara con un plazo maximo de quince (15) dias calendarios.

» Informe Final: Ingenieria Definitiva, incluyendo, de ser el caso, el
levantamiento de observaciones, dentro de los cinco {05) dias calendario
posteriores a la emision de la conformidad del Expediente Técnico.

Se presentara cuatro (04) ejemplares originales impresos y un (01)
ejemplar digital en USB o CD, ambos suscritos por el consultor y por los
profesionales responsables, el ejemplar digital debera contener el
expediente escaneado en su totalidad, asi como también los archivos
fuentes en formato editable y formato PDF.

Los plazos de revisidon por parte de SEAL u otra entidad competente, no seran
contabilizados dentro del plazo de ejecucion del servicio del CONSULTOR.
Asimismo, los plazos asignados al consultor se computaran en dias calendario.

10. Lugar de ejecucion del servicio/adquisicion/consultoria:

El trabajo de gabinete se realizara en las instalaciones de la empresa consultora, la
misma que debera contar con los medios necesarios para una comunicacion
oportuna y efectiva entre los integrantes del equipo (teléfono fijo, teléfono celular,
cuentas de correo electrénico, servicio de internet, etc.).

Las coordinaciones se efectuaran en las instalaciones de SEAL (calle Sucre N° 210
- Arequipa) y el trabajo de campo en las zonas involucradas en el proyecto.

11. Entregables y lugar de presentacion.

El CONSULTOR debera de presentar para cada etapa el informe correspondiente
y la cantidad de ejemplares en fisico y digital especificados en el item 9 de forma
presencial en la oficina de mesa de partes de SEAL Arequipa ubicada en la Calle
Consuelo 310 - Arequipa.
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13.

Conformidad del servicio/bien

La conformidad del servicio estara a cargo de la Gerencia Técnica y de la Unidad
de obras para el Expediente Técnico en un plazo maximo de 7 dias calendario
desde la presentacion del entregable, que comenzara a computarse a partir de la
verificacion y aceptacion del comprobante de pago presentado; de no ser conforme
sera rechazado y no admitida su presentacion.

Forma de pago
Expediente Técnico:
v 70% del monto total, a la conformidad o emisién de observaciones al primer
informe.

v 30% del monto total, a la aprobacion del Expediente Técnico.

Documentos para efectos de pago:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
entidad debe contar y presentar con la siguiente documentacion:

La necesidad de registrar las operaciones en tiempo real o seguin los nuevos
plazos previstos en la norma como el DL 1669, para no perder el crédito fiscal del
IGV, los comprabantes electrénicos deben anotarse en el mes de emision, asi
como los emitidos por operaciones sujetas al SPOT, en el periodo en que se hayan
anotado el comprobante de pago respectivo en el Registro.

Los comprobantes de pago electronicos (facturas) deben ser presentados en
mesa de partes virtual solo cuando se cuente con el acta de conformidad validada
y el informe firmado por el administrador del contrato, de lo contrario sera
rechazada la presentacién del comprobante.

Con el fin de fortalecer los mecanismos de control y modernizacion de la gestion
tributaria, enfocandose en la fehaciencia (veracidad y prueba) de las operaciones
exige mayor diligencia y oportunidad en el registro contable, se requiere el
siguiente sustento (de corresponder):

a) Comprobante de pago electrénico — (adjuntar el archivo PDF, XML y CDR),
el CDR no debe de tener observaciones de recepcion por SUNAT, la
emision de los comprobantes de pago electronicos se debe de considerar
los requerimientos adicionales, los requisitos minimos y la condicién
de emisién.

b) Informe del proveedor debidamente firmado y visado por el administrador
del contrato (de tratarse de informe con caracter confidencial el area
usuaria emitira informe indicando que obra en su poder y bajo custodia) el
mismo que debe encontrarse adjunto con el informe del proveedor

c) Copia del pedido de compra o contrato (incluir adendas), debidamente
firmados. El pedido de compra debe estar recepcionado por el proveedor
con su firma, sello y fecha.

d) En el caso de empresas de intermediacion o tercerizacién, deberan
presentar el sustento de boletas de pago de remuneraciones, asi como los
voucher de transferencia, constancia de pago de los aportes y descuentos,
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EsSalud, AFP, ONP, SUNAT, y los que les corresponda de acuerdo a las
normas sociolaborales vigentes.

e) Reporte tributario para terceros emito desde la web de SUNAT de reciente
fecha.

f) Ficha RUC actualizada, la actividad(es) economica(s) de reciente fecha.

g) Copia de la Licencia de funcionamiento (debe de coincidir con el domicilio
fiscal declarado en el RUC)

h) Copia donde se acredite, contar con cuentas corrientes en el sistema
financiero de la empresa (tienen que estar activas).

i) Declaracion jurada legalizada, si los servicios los realiza con sus propios
activos o contrata a terceros (presentar contratos de terceros).

j) Declaracién jurada legalizada de contar con capacidad financiera
operativa.

k) Declaracion jurada del proveedor legalizada, donde ponga de manifiesto,
que la empresa, asi como sus partes integrantes no se encuentran a la
fecha en el padrén de SSCO publicado por SUNAT, y que no se
encuentran en un proceso de verificacion de SSCO.

[} Presentar una relacion detallada de sus proveedores recurrentes (los mas
antiguos afos e importe) en la que se detalle RUC, Razén Social
(Nombres) que operaciones realiza y desde cuando les prestan sus
servicios, indicando si mantiene contratos en la actualidad.

m) Declaracion Jurada de los bienes de activos fijos que posee para
prestacion efectiva del servicio (Ejemplo, muebles, maquinaria y/o equipos,
debe contar con oficina administrativa, u otras instalaciones) Legalizada
notarialmente.

n) Declaracién Jurada de que cuenta con supervisor y/o comité de seguridad
y salud en el trabajo, (indicar quienes lo conforman, periodo de vigencia)

o) Presentar declaracion jurada, con relacion adjunta de los trabajadores que
ha sido capacitados en SST.

p) Presentar declaracion jurada de contar con la matriz IPER (ldentificacion
de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Medidas de Control).

q) Presentar declaracion jurada de contar con los procedimientos especificos
para tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados,
blogueos, etc.) seglin corresponda, (segun corresponda).

r) Oftros que por la naturaleza de la operacién se requieran en aplicacion del
principio de causalidad, fehaciencia que la empresa le solicite.

Los mencionados documentos deben ser presentados por mesa partes fisica o
virtual (http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/ ).

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la conformidad de los
bienes, servicios o consultoria servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor
competente.

14. Confidencialidad y Propiedad Intelectual
La informacién y material producido bajo los términos de este servicio/adquisicion,
tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demas documentacion
generados por el servicio, pasara a propiedad del SEAL. El proveedor debera
mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién y
documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.
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15.

16.

17.

Responsabilidad por Vicios Ocultos

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

Clausula de cumplimiento (Ley de prevencién y mitigacion del Conflicto de
interés en el acceso y salida de personal del Servicio publico, Ley N° 31564
Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacion inexacta o
falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el
acceso Yy salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla
con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad

Clausula Anticorrupcién y Antisoborno

¢ El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual
se estable en su Politica del Sistema Integrado de Gestion y se encuentra
disponible en el portal web del OECE:
https.//www.gob.pe/institucion/osce/campa%C3%B1as/1861-politica-del-
sistemaintegrado-de-gestion-del-osce

e A la suscripcion de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacidon o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo, en caso
existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, El
Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del drea usuaria, de la dependencia
encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier
servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito.

» En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefalados.

¢ Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante
las autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional
de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con La
Entidad Contratante.

» Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
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¢ Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
clausula, durante la ejecucion contractual, otorga a La Entidad Contratante el
derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningun caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar.

e El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable
o0 de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera
conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal
web del OECE

18. Acuerdo de Confidencialidad

e El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada
gue conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades
como parte de la ejecucion de la prestacién, no revelando en forma oral, escrita,
ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e
informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo
la confidencialidad de la misma, de manera permanente.

¢ De igual manera se compromete a cumplir con: la Politica Integrada de la
Gestion de la Calidad ISO 9001, Gestién de Seguridad de la Informacién 1SO
27001 y Gestion Antisoborno ISO 37001 de SEAL, las Politicas de Seguridad
de la Informacion de SEAL, y demas normas y Leyes correspondientes a
seguridad de la informacidn, vigentes.

e En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en
el presente acuerdo, SEAL esta autorizado a iniciar todas las acciones
judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacién
de confidencialidad perdurard mientas la informacion conserve las
caracteristicas para considerarse Confidencial.

19. Gestiéon De Riesgos
LAS PARTES realizan la gestion de tiesgos de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucién contractual,
considerando la finalidad publica de la contratacion.

20. Solucion de Controversias
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacién son resueltos mediante trato directo o conciliacion.

21. Clausula de Compliance en Contratos de Bienes y Servicios

El CONTRATISTA se compromete a respetar los principios y valores establecidos
por SEAL. Como muestra de su responsabilidad, se compromete a mantener una
politica de tolerancia cero frente al incumplimiento de las obligaciones legales que
le resulten aplicables. En caso de que el contratista tenga conocimiento o
sospechas de que alguno de sus trabajadores o representantes participe, de forma
activa o pasiva, en conductas que puedan constituir una infraccion a las
obligaciones de compliance que involucren a SEAL, debera comunicarlo de manera
inmediata a través del Canal de Denuncias de SEAL. Asimismo, el CONTRATISTA
se compromete a garantizar que ninguno de sus trabajadores y/o representantes
realice actos que puedan comprometer el cumplimiento legal relacionado con el
servicio prestado a SEAL. EIl CONTRATISTA declara conocer y se obliga a cumplir
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la Politca de Compliance de SEAL, disponible en la siguiente ruta web:
https://www.seal.com.pe/compania/PageWeb/politica integrada seal.aspx.

El CONTRATISTA se compromete a capacitar a su personal en las obligaciones
legales y compromisos de compliance que correspondan al servicio prestado a
nombre de SEAL.

El CONTRATISTA que anula un CPE (Comprobante de Pago Electrénico) ya
pagado, la empresa tomara las acciones inmediatas como: requerir su correccion
via carta notarial, exigir la emisién de un CPE ratificatorio o nuevo conforme a la
Ley, aplicar penalidades por incumplimiento y si es necesario, iniciar la resolucion
del contrato y gestionar con el area legal de la empresa reclamar dafios y perjuicios,
dejando constancia de todo por escrito para minimizar contingencias tributarias y
evitar futuras infracciones tributarias o legales. Asi mismo evaluar la presentacion
de la denuncia ante SUNAT, por una presunta evasion tributaria.

Fecha y Firma del usuario en todos los folios del requerimiento
CEGE (dato presupuestal): | 2A20500003 |
CECO (dato controlling): ‘ 2A20500003 |
Posicién Presupuestaria
(dato contrable — presupuestal): 6329005000
Nro. de Orden
(dato controlling — presupuestal): | QIO00E 7 |
Cuenta de Destino I I
(dato controlling):
Cadigo de actividad ‘ |
Aprobacion de Jefatura Aprobacién de Gerencia Unidad de Unidad de
Presupuesto Contabilidad
Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente veB° V°B®
(CONFORMIDAD) (CONFORMIDAD)

Para el caso de adquisicion de bienes, se debe contar con el V°B° del Jefe de Equipo

de

Almacenes de la Unidad de Logistica, el mismo que certificara la necesidad del

requerimiento de acuerdo al stock de los bienes que obran en el almacén y su rotacion.

Aprobacion de Jefe de
Equipo de Almacenes

v°B®
(CONFORMIDAD)

Administrador del contrato: (Nombre y apellido y DNI)

Nombre . Jorge Angel Machaca Mamani
Cddigo : 20000662
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Elaborado por: (Nombre y Apellido y DNI)

Nombre . Jorge Angel Machaca Mamani
Codigo : 20000662

Nota:
> En el caso de que el elaborador sea un cargo CAP se colocara el Cédigo y en caso

>

sea un personal de Apoyo se colocara el DNI.

Es indispensable que todos los folios del requerimiento estén debidamente visados
por el Usuario responsable, numerados y se consigna el cargo de la fecha de

entrega de este a la Unidad de Logistica.







