FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO
1. AREA USUARIA

Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de
Ucayaili.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

La confratacion de un prestador de servicio de COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominado:
"CREACION DEL SERVICIC DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LE.IN 617, N 625, N 626, N
62, N 628, N 629-B, N 630-B, N631-, N 632, N 633, N 634 Y N 635, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA
DE CORONEL FORTILLO - REGION UCAYALI' - CUI N° 2316410. CREACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LE.I N 617, N 625, N 626, N 62, N 628, N 629-B, N 630-B,
N631-, N 832, N 633, N 634 Y N 635, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORCNEL PORTILLO
- REGION UCAYALI PRIMERA ETAPA-ITEM2-1.E. 625

3. FINALIDAD PUBLICA

LA FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINADOR DE OBRA, ES
GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION FiSICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO DE INVERSION, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS, COSTOS Y CALIDAD, DE
ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. ACTUA COMO NEXO ENTRE LA ENTIDAD Y LOS
CONTRATISTA

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

EL OBJETO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UN COORDINADOR DE OBRA, ES GESTIONAR,
MONITOREAR Y CONTROLAR LA EJECUCION FiSICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL
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5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM CANTIDAD | UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

La contratacion de un prestador de semrvicio de

COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominada;
"CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS
LE.IN 617, N 625, N 626, N 62, N 628, N 629-B, N 630-B, N631-, N 632,
1 1 senvicios N 632, N 634 Y N €25, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - ReCil™) DaYAT™  ZUD =" 2316410. CREACION
DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LE.I N 817,
N 625, N 626, N62, N 628, N 629-B, N 630-8, N631-, N 632, N 633, N 634
Y N 635, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
- REGION UCAYALI PRIMERA ETAPA

5.1. Actividades para desarrollar:

5.1.1. Revision y analisis de toda la documentacion del proyecto (valorizaciones, contratos,
adicionales

5.1.2.  Filtrar la ejecucion detallada de gasios del SIAF respecto al proyecto de inversién a su cargo.

5.1.3. Recopilacion de toda la documentacién (rescluciones y comprobantes de pago) del proyecto de
inversion a su cargo

5.1.4. Identificar y corregir inconsistencias en la informacion (e]. datos faltantes, discrepancias
financieras).
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5.1.5. Conciliar la informacioén ante la Oficina de Contabilidad de la Entidad correspondiente.

5.16. Realizar el Levantamiento de Observaciones ante cualquier observacion identificada durante la
validacion (ej. correccién de datos, carga de evidencias adicionales).

5.1.7. Proporcionar la informacion para iniciar la elaboracién del Expediente de transferencia (Acta de
Transferencia), para ser trasferido a la unidad competente (de ser el caso), del proyecto de
inversién a su cargo.

5.1.8. Verificacion del cumplimiento fisico-financiero frente al expediente técnico

5.1.9. Elaboracion del informe de liguidacion Técnica-financiera de la obra en ejecucion (calculando el
costo final real con reajustes e impuestos

IMPORTANTE: Las actividades adscritas deben realizarse dentro de la normativa vigente, asi
como atendiendo las directivas, lineamientos u otros establecidos por el Gobierno Regional de
Ucayali.

5.2. INFORME O ENTREGABLE:

Preseniara cinco (05) juegos del informe: 03 originales y 02 copias, respecto al estado situacional de
la ejecucion de la obra y supervision, el mismo que debera ser dirigido a la Sub-Gerencia de Obras de
la Gerencia Regional de infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali. El cual debera contener
Como minimo lo siguiente:

. ANTECEDENTES

Il. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
lll. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
IV. CONCLUSIONES

V. RECOMENDACIONES

VI. PANELES FOTOGRAFICOS

Importante: £l informe del Entregable sera considerade como informe de sustento para tramite de
pago.

6. REQUISITOS MiNIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacién Académica.

Persona natural titulado, colegiado y habilitado como Ingeniero Civil

*Acreditacidn

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través de! siguiente link: hifps:/enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a fravés del siguiente link:
hitps:/titulosinstitutos. minedu.oob.pe/ segin corresponda. El postor debe seiialar los nombres y
apellitos, PNI y profesion de! parennal glave ari ramo gl nombre de la Uriversidad o instifucion
educaiiva que expidit el grado o titulo profesicnial

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el nombre
de la Universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido

En caso TITULO no se encuentre inscrito en e! referido registro, €l postor debe presentar la copia del
diploma respeciivo a fin de acreditar [a formacién académica requerida. En caso se acredite estudios en
el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple de! documento de la
revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, def grado académico o titulo profesional otorgados en
el extranjero, segun corresponda.



6.2. Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia general minima de: seis 06 afios laborando y/o prestando servicios en entidades
publicas y/o privadas.
Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de tres (03) afios laborando y/o prestando servicio como inspector de
obra, supervisar de obra, administrador de contrato de obra, especialista en estruciuras, en entidades

piblicas.

Acreditacion:

La experiencia del personal ¢clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
{i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesio.

6.3. Capacitacién

+ Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacién yio taller y/o
diplomado: COSTOS Y PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES EN
EDIFICACIONES (minimo 40 horas lectivas)

+ Cursos ylo especializacidn y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o
diplomado: RESIDENCIA SUPERVICION Y SEGURIDAD DE OBRA (minimo 40 horas
lectivas)

s Cursos ylo especializacién y/o capacitaciones y/o actualizacion yl/o taller y/o
diplomado: GESTION DE PROYECTO EN EL MARCO BIM (minimo 40 horas lectivas)

Acreditacion:

SEGUN CORRESPONDA.

6.4. Otros
= Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente y
»  Contar con Cddigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
= Contar con registro (nico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. Lugar:

Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraesiructura ubicado en el Jr. Raymondi
N° 220 - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali - Perd. (se precisa que [a permanencia ep el lugar
da prestacion serda a solicitud del érea usuara, !o cual no generz ninglin vincule o
desnanuraiizawon ue esta dicha permanencia uet que brinda el servicio seiai Con 24 nuras qe
anticipacion)

7.2. Plazo:

El plazo de ejecucién del presente servicio sera como maximo hasta (30) dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de nofificado la orden de servicio. (se precisa que la
permanencia en el lugar de prestacion sera a solicitud del drea usuaria, lo cual no genera
ningtin vinculo o desnaturalizacion de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran
con 24 horas de anticipacion}



8. ENTREGABLE /INFORME
Se presentara un informe de acuerdo al siguiente detalle:

PLAZO INFORME PRODUCTOS/INFORMES A ENTREGAR (ver ITEM 5.1,5.2)

La presentacion de un (01) informe detallado y Sustentado en:

v Planificacién y organizacion de la obra

v Coordinar la programacién de actividades (cronograma de obra).
+Verificar la disponibilidad de recursos (mano de obra, materiales,
equipos).

VvAlinear el avance con el expediente técnico.

Supervision, seguimiento de trabajos y Monitorear el avance fisico
de la obra.

JVerificar que los trabajos se ejecuten segin planos vy
especificaciones técnicas. Detfectar desviaciones y proponer

soluciones.
Maximo hasta 30 YCoordinacion enire actores, Articular la comunicacion entre:
dias calendarios INFORME Residente de obra Supervisor de obra Contratista y Entidad (si es

Coordinar reuniones de avance y repories.

v Control de plazos y costos, Hacer seguimiento al cronograma
valorizado.

JIdentificar retrasos y gestionar medidas correctivas. Apoyar en €l
control de valorizaciones y metrados.

v Gestién administrativa y documental, Revisar informes de obra.
Llevar control de: Cuademo de obra Ordenes de servicio y
Valorizaciones

v Apoyar en tramites ante la entidad.

v'Sequridad y salud en el trabajo, Verificar &l cumplimiento de
normas de seguridad. Coordinar medidas de prevencion de
riesgos.

de nofificada la UNICO
orden de Servicio

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

las 16:45 horas.

9. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 de
Mepramane Lo i Loy N°32069, Ley Gene:al de Contrataciones Fiunoil, 8R55wuw waanie Decreto
Supremo N°008-2025. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia de OQbras, en el plazo
maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plaze maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de
producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, ei cual no debe ser mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
fa subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde




10.

11.

el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurmir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resuita aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con tas
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la
recepcion o no otorga la conformidad, seguin corresponda, debiendo considerarse como no gjecutada
la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago (inico se realizar4, previa presentacion del informe y la conformidad del area usuaria, de
acuerdo con el siguiente detalle:

Correspondiente al 100.00 % luego de la presentacién y conformidad del
PAGO entregable Gnico. Maximo hasta los (30) dias calendario de la notificacién de
UNICO la Orden de Servicio.

Cada entregable debera ser preseniado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras
> Informe de Entregable
» Conformidad del Entregabie
¥» Recibo por Honorarios
> CCl
El pago se realizara con abono en la cuenta “Codigo de Cuenta Interbancaria” (CCI) del contratista,

como maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del sefvicio
respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segdn lo establecido en e
articulo 144 de! Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Pliblicas, aprobado
por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Conirataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la sigliente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monio
F x Plazo

Donde:

F =040
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este tiltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn fipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.
La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidaci6n final, segdin
corresponda.
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11.

el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectda la
recepcion o no otorga la conformidad, segln corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago se realizara en (01) armada, previa presentacion de los entregables y la conformidad del
drea usuaria, de acuerdo con el siguiente detalle:

Correspondiente al 100.00 % luego de la presentacién y conformidad del
ENTREGABLE entregable Gnico. Maximo hasta los (30) dias calendario de la nofificacién de
UNICO la Orden de Servicio. -

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras
> Informe de Entregable
» Conformidad de! Entregable
» Recibo por Honorarios
» CCl
El pago se realizara con abeno en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria® (CCl) del contratista,

como maximo, hasta los diez (10) dias hébiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio
respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se abliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segin lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Plblicas, aprobado
por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en &l articulo 67 de la Ley N°32069, Ley Generai de Conirataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monio
Fw Piazo

Donde:

F =0.40
El reiraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se cansidera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Gitimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn tipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°® 32069, Ley General de
Contrataciones Pablicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2025-EF.
La suma de la aplicacién de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.
i_a penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacién final, segun
corresponda.

0b
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11.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer ta penalidad por mora en la
gjecucion de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de
aplicacién de penalidad, |la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento de

s penalidad verificacion

01 | Por ingresar a obra sin contar | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
con los implementos de retrasa Usuaria (SGO-GRI)
seguridad obligatorios

02 |(de presentar su informe

En caso el coordinador de obra
o incumpla con su obligacién : Segun Informe de Area

0.05 UIT por cada dia de Usuaria (SGO-GRI)
mensual fuera del plazo | Fetraso
establecido de forma
injustificada.

03 |Por la presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de | Segln Informe de Area

entregables sin haber Usuaria (SGO-GRI)
levantado las observaciones

realizadas.

retraso

12.

14.

15.

16.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacion generados por el servicio, pasara a propiedad dg

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS ’
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por/
un plazo no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por fa Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN ELACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N* 31564).
Son causales de resolucion de contrato [a presentacion con informacion inexacta o falsa de la

Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatitilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del confiicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimenios sefalados en el articulo 5 de dicha ley se
aplicara {a inhabilitacién por cinco afios para contratur 0 prestar servicios ai Estado, bajo cualquier
modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

« El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o,
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios
publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan
participacion directa o indirecia en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del procedimiento de seleccion,
calificacion y evaluacién de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.




17.

18.

» El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de sobomo, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

« Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los
érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada que conociera en el
gjercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucién de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacién e informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones esfipuladas en el presente acuerdo, el
Gobiermno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara mientas la informacion
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuesios:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, gue no sean

imputable a las partes.
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion duranig
ejecucion contractual.

e) Porla presentacion de documentacion falsa ¢ inexacta durante la ejecucion contractual.

fy Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o de ofras penalidades, en la
gjecucion de la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinién del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, et Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
habiles para que ejecute la prestacién o subsanar [a observacion, bajo apercibimiento de resolver el
conirato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, (nicamente se notificara la decision de
resolucién de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el drea usuaria evalizara la decisiGn de resolver el contratc.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo involucra a
aquella parte del confrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuanitificable,
separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la
resolucién que se efectie precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse
tal precision, se entiende que la resolucion es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisobornio no impide el
inicio de las acciones civiles, penales y adminisirativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la
resolucion de conirato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

o




19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las paries sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la
Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N° 009-2025-
EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitide es inapelable, definitivo y obligatorio para las paries desde el momento de
su notificacion, segun fo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.




