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TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETO

£l presente Proceso se convoca con la finalidad de coniratar los Servicios de
Consultoria, Persona Natural o Juridica de acuerdo a Ley para que brinde Servicio
de Consultorio para ia Elaboracién del Expediente técnico del proyecto
denominado: “CONSTRUCCION DE CALZADA O PISTA, VEREDA O ACERA Y AREA
VERDE: ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR Y PEATONAL;
EN EL{LA) AVENIDA AYABACA (DESDE EL OVALO AYABACA HASTA EL CRUCE CON LA
AVENIDA HUACACHINA), DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA”,
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2719696.

2. UBICACION DEL PROYECTO

El &rea en estudio comprende la “CONSTRUCCION DE CALZADA O PISTA, VEREDA O
ACERA Y AREA VERDE: ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE CONTROL
VEHICULAR Y PEATONAL; EN EL{LA) AVENIDA AYABACA (DESDE EL OVALO AYABACA
HASTA EL CRUCE CON LA AVENIDA HUACACHINA), DISTRITO DE iCA, PROVINCIA
ICA, DEPARTAMENTO ICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2719696.

Se encueniran ubicadas en:

Lugar . Av. Ayabaca
Distrito tlca
Provincia :lca
Regién :lca
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3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
18 - Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones

4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
4.1. OBJETIVO GENERAL

El Objefivo General es seleccionar y confratar el Servicio de Consultoria, para fa
Elaboracién del Expediente Técnico del proyecto “CONSTRUCCION DE CALZADA
O PISTA, VEREDA O ACERA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE
CONTROL VEHICULAR Y PEATONAL; EN EL(LA) AVENIDA AYABACA (DESDE EL
OVALO AYABACA HASTA EL CRUCE CON LA AVENIDA HUACACHINA), DISTRITO DE
ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2719696.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

» El Objetivo Especifico del Proyecto en mencién es atender adecuadamente a
la Poblacién beneficiaria, a fin de mejorar las condiciones de Transitabilidad
vehicular y peaional de ia Av. Ayabaca (Ovalo Ayabaca hasta el cruce con
la Avenida Huacaching) de la Provincia de Ica.

» Determinar el marco técnico, tedrico y normativo que regird el desarrollo de la
elaboracion del expedienfe defaliado, asi como los lineamientos generales a
ser desamollados, los plazos, procedimientos, limitaciones, exigencias y
requisitos minimos para la prestacion del servicio.

» Tomar conocimiento puniual de las caracteristicas vy condiciones fisicas,
econdmicas, técnicas, nermativas, funcionales, topogrdficas, climatoldgicas,
geoldgicas, entre ofras, acerca del tereno a inftervenir y que tengan
implicancias en el proyecto a desarroliar.

> Definir las caracterisficas técnicas de disefio y estructuracién de los proyectos
requeridos en base al anteproyecto arquitectdnico.

> Definir las especificaciones técnicas de construccion de proyecto de inversion.

> Establecer el costo de la ejecucién de obra proyectada cumpliendo con las
metas fisicas establecidas en el estudio de pre-inversién aprobado, segin lo
establece la normativa vigente, asi come determinar el cronograma de
ejecucion para la construccién de la obra en dias calendario.

5. ANTECEDENTES

Lo Municipalidad Provincial de Ica, viene recibiendo en forma permanente,
numerosas solicitudes y demandas de la poblacidn, para la ejecuciéon de
proyectos viales que les permita brindar un adecuado servicio. De esta manera
promover e impufsar el desamollo socioecondmico sostenido, urbanistico y social, la
Municipalidad Pravincial de Ica, dentro de su politica como gobiemo local, ha
visto conveniente el mejoramiento del servicio con la finalidad de promover e
impulsar el desarrolio  socioecondmico sostenido, urbanistico y social y
adminisirativos € impulsando las obras de infraestructura vial.
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6. RECURSOS PROPORCIONADOS POR EL CONSULTOR

6.1. RECURSOS HUMANOS

Para la Ejecucién del Estudio, el CONSULTOR (Persona Juridica o Persona Natural
con inscripcidn vigente en el Registro de Consultoria del Registro Nacional de
Proveedores} proporcionard los recursos humanos (profesional, técnicos, logistica,
etc.) asi como los recursos fisicos necesarios que permitan llevar a cabo el
estudio. Equipo de profesionales especidlizados en temas afines al Proyecto,
debidamente acreditados. Experiencia probada en la elaboracién de proyectos
Vidles.

El CONSULTOR serG directamente responsable de la calidad de los servicios que
preste, asi como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las
metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento
del objeto de los presentes términos de referencia.

El Consultor redlizard la prestacibn de la Consultoriac de Elaboracion del
Expediente Técnico a fravés del personal clave, que contard con la experiencia
minima requerida en proyectos de obras, siendo el personal clave minimo
exigible y el periodo requeride pdra ia Consulfefic de Haboracion de Acha
Simplificada y Expediente Técnico a contratar, distibuidos de la siguiente
manera:

. EXPERIENCIA DEL POSTOR

La experiencia del postor serd acreditada con un monto de facturacidon
equivalente a (1) vez el valor referencial de servicio de consulforia de obra
igudles y/o simitares al objeto de la convocatoria, en la prestacién de servicios de
consuttoria de elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de proyecios
de Infraestructura vial Urbana, pistas y veredas y vias en general.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion o liquidacion: o (iij comprobantes de pago cuya cancelacién se
acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenia o cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago o comprobante de retencién elecirénico
emitido por SUNAT por la retencidn del IGY , comrrespondientes a un mdaximo de
veinte contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la
especialidad mediante confrataciones reaiizadas con privados, para acreditaria
debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (i) del presente
parafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con Ig
presentacion de coniratos u érdenes de compra con conformidad o constancia
de prestacion.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacién, se debe acreditar gue comesponden a dicha coniratacion; de
lo conifrario, se asume gue Ios comprobantes acreditan confrataciones
independienies

PERSONAL CLAVE:

Para la elaboracién del expediente técnico, debe confar con un equipo
profesional especializado. Cada especialidad, deberd estar organizada a partir
de un equipo de frabgjo liderado por un Jefe de Proyecto Bajo la responsabilidad
de este profesionai, se conformard con los equipos de frabajo por especidlidad.

A. Jefe de proyecto

Profesional: Ingeniero Civil colegicdo y habilifado. Debera acreditar
experiencia minima de (18) meses como jefe de Proyecto y/o jefe de Estudio
en la Formulacion de estudios a nivel de Expedienie Técnico y/o Esiudio
Definitivo de proyectos de Infroestructura vial Urbanag, pistas y veredas y vias
en general computado desde la fecha de la colegiatura,

B. Especialista en disefio vial, trazo y topografia

Profesional: Ingeniero Civil colegiado y habilitado. El profesional acreditara
experiencia minima de (12) meses, como Especialisia y/o Jefe y/o
Responsable y/o encargado y/o Ingeniero, en /de Disefio Vial y/o Trazo y/o
Topografia y/o Trozo Vial en fiempo parcial Trazo y Topografia en la
Formulacion de estudios a nivel de Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo
de proyectos de infraestructura Vial Urbana, computado desde la fecha de
la colegiatura.

Especialista en costos y presupuestos

Profesional: Ingeniero Civil colegiado y habilitado. Acreditar experiencia
minima de (12) meses como Ingeniero y/o Especidlista en costos y/o
Metrados y/o Valorizaciones y/o Presupuestos, en la Formulacién de estudios
a nivel de Preinversion y/o inversion de proyectos de infraestructura Vial
Urbana, computado desde a fecha de ia colegiatura.

El personal clave desamrollard |as siguientes actividades:

I. Jefe de Proyecto

Las funciones y/o actividades especificas del jefe de proyecto comprenderan
el control técnico, administrativo y econdmico-financiero del expediente
técnico, del mismo modo el control de las obligaciones confractuales de las
personas naturales o juridicas que tendrdn participaciéon en el desarollc del
expediente técnico (personal técnico /adminisirativo, subconiratistas,
proveedores de equipos, etc.). Las Funciones y acfividades se describen a
continuacién:
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¢ Coordinar, evaluar y supervisar las actividades del equipo, velando por e}
cumplimiento de las funciones designadas.

o Disefiar de acuerdo a lineamientos técnicos para lag Reformulacion del
estudio de definitivo del proyecto.

* Proponer y/o evaluar nuevos tipos de disefo Arquitecidnico para el
estudio de inversidn con el cumplimiento de las normas vigentes y el
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE}, para responder de manera
adecuada a las caracteristicas geograficas, climdatiicas y sociales de las
localidades intervenidas.

+ lLevantar las observaciones al estudio de inversidén de ser el caso al ser
observado.

o Absolver las observaciones que sean formuladas en los informes de
compatibilidad previa al inicio de las obras.

e Evaluar las modificaciones al proyecto especiaimente aquellas que
requieran armpliaciones presupuestales.

» Presentar los entregables en los plazos establecidos y seguir el ramite
correspondiente hasta lograr su aprobacién.

» Revisard que el expediente técnico cumpla con el manual de disefio
geoméfrico de cameteras DG-2018 y manual de especificaciones

e Revisard gue los planos concuerden con el terreno, ademas revisard la
colocacion de BMs a lo largo de la via.

¢ Verificara la cantidad de cadlicatas del estudic de mecdnicas de suelo
ademnds de supervisar un proceso de excavacion.

» Revisard que el expediente técnico concuerde con los componentes y
metas del proyecto

» Promover reuniones informativas de avance y consulfa con iasfios
especialistas de la Enfidad y el equipo fécnico.

e Coordinar con las diferentes especialidades para la compilacion de ia
informacién.

Il. Especialisia en Disefio Vial, Trazo y Topografia
Las Funciones y acfividades se describen a continuacion:

« Disefiar y redlizar los célculos comespondientes a disefio geométrico. Asi
mismo deberd considerar dentro de sus criterios de evaluacion el de
innovacién tecnolégica en el proceso consfructivo, el uso de materiales y
tecnologia acorde al fipo de infraestructura vial,

e Redlizar la memoria descriptiva, memoria de cdiculo, modelamiento y
hojas de cdlculo del disefio geoméirico, trazo y topografia.

Redlizar todos los planocs de su especialidad.
Responsable del estudio trazo y topogrdfica como las interferencias del
proyecio.

e Efectuar coordinacién de trabagjo con el Jefe de Proyecto y equipo
técnico en campo y gabinete, para el buen desarrollo del estudio.

« Levantarlas observaciones dadas por la Entidad en el plazo otorgado.
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Otras funciones que delegue el jefe de proyecto con la finalidad de
cumplir con la calidad del expediente técnico definitivo.

ll. Especialista en Costos y Presupuestos

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

Responsable de lo Reformulacién de los cdlcuios de metrados,
coftizaciones, costos y deferminacion de presupuesto final de obra.
Identificar el Presupuesto de Obra, cuantificando y vdalorando ios
unidades de obra necesarias para la redlizacion del proyecto.

Elaborar el cronograma valorizado de obra, cronogramad de Adquisicién
de materiales, cronograma de desembolsos, los gastos generales, andlisis
de precios unitarios, férmula poiindmica y determinar el valor del
provecfo.

Elaboraré la planilla de metrado debiendo indicar, cuando comresponda,
el cédigo de idenfificacién del planc utilizado para determinar la
cantidad de obra para facilitar [a revision.

Efectuar coordinacién de frabgjo con el Jefe de Proyecto y equipo
técnico en campo y gabinete, para el buen desarrollo del estudio.
Levantar las observaciones dadas por la Enfidad en el plazo otorgado.
Ofras funciones que delegue el jefe de proyecto con la finalidad de
cumpilir con la calidad del expediente técnico definitivo.

6.4. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisiios:

[TEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 Computadora y/o Laptop Core 17 y/o 15 1.00

2 Impresora multifuncional a color y/o blanco y negro 1.00
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Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten ia propiedad, la posesién, el COMPromiso
de compraventa o alquiler u ofro documenio que acredite la disponibiidad del
equipamiento estratégico requerido estd disponible para la ejecucién del
contrato.

6.5. PARTICIPACION EN CONSORCIO
Requisifos:
D.1 El nimera maximo de consorciados es de 02 integrantes.
Acreditacion:
Se acredita con ia promesa de consorcio.

7. CUANTIA
| COSTO DIRECTO {A+B+C) I 28,500.00
A Sueidos y Salarlas 24,360.00
a.1.0 | Personal Profesional _
a.l.l | Jefe del Proyecto {Ing. Civil y/o Transportes) Und. 1.00 1.50 | 4,000.00 | 4,000.00 9,000.00
Especinlista en disefio vigl, frazo vy
a.l.2 topografia{ing. Civil y/o Trasportes) Und. .00 1.50 | 4,000.00| 4,000.00 6,000.0G
Especialista en costos, presupuestos y
all programacion de obras {ing, Civil Und. 1.00 1.00 |5.000.00| 5,000.00 5,000.00
a.2.0 | Estudios y Ofros =
: a.2.1 | Estudio de Mecanica de Suelos Est. 1.00 100 | 400.00 600.00 600.00
3 a.22 | Estudio de Topografia Est. 1.00 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 2,000.00
"-":', a.2.3 | Bstudic de Impacto Ambiental Est. 1.00 1.00 |2,000.00 | 2,006.00 2,000.00
)
i a.2.4 | Estudio de Gestion de Riesgos Est. 1.00 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 1,500.00
Yranspodemel&erv_lclg_ SS | el ) S =0 R R 2.90_0.&(1
b.1.0 | Vidticos :
5.1 Gastos dg fraslado y permanencia en la zona Und. 2.00 100 | 1.000.00 | 1.000.00 2,000.00
de frabgjo
c Ofros Complementos del Sewvicio Unidad | Cantidad C;'f" "“g;"“’ 400.00
c.1.0 Salud Ocu, J
1 Impiamentos de proteccion persongl: casco, Ghi. 1.00 A00.00 400.00 400.00
chaleco, botas y lentes
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GASTOS GENERALES (D+E+F) 2,548.31
Unidad | Cantidac cgf" & “s"}"'“'
Oficina (Incl. equipamiento, servicios y
b arficulos de oficing) £00.00
d.1.0 | Ofici ocal Princ Cons! 1
Alguiler o Depreciacion de Oficina Principal
d.1.] (incl. Autovaldo y Arbitrios) Ghbl. 1.00 500.00 500.00 500.00
E Material Técnleo 1,848.31
2.1.0 | Material Técnico =
e.l.l |Tintas para impresora, plotter y/o toner Glb. 1.00 198.31 198.31 198.31
{iiies de oficina (Papel Bond, lapiceros,
e.l.2 folders, CDs. efc] Glb. 1.00 350.00 350.00 350.00
2.13 |Popeleric Glb. 100 | 20000 200.00 200.00
el4 1Fc’::10§:opios [Ady A3y anillados expedientes Glb. 1.00 300.00 300.00 300.00
ecnicos)
e.1.5 | Fotocopias de planocs y ploteos (Al y A3) Gilo. 1.00 600.00 600.00 600.00
e.1.6 | Varios y/o Imprevistos Glb. 1.00 100.00 200.00 200.00
E=cres Gastos de Concursp_! (_'.;onframcléf_ | G 3 | ~ 200.00
£1.0 | Pélizas y Seguros |
£1.1 | Poliza de seguro SCIR €713 1.00 200,00 200.00 200.00
UTILIDAD % 10.00% 5/. 2,850.00
COSTO SUB TOTAL §/33,898.31
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) % 18.00% 5/. 6,101.62
CUANTIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA /. 40,000.00

8. FORMA DE PAGO

La conformidad de pago se efectuard de acuerdo dl siguiente detalle: El 100% se
ROPAN cancelard previo informe de conformidad de la Subgerencia de Transporte,
4% “e\\ Movilidad Urbana y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Ica.
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La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestacion a el
consuftor en soies, en PAGO UNICO {una armadaj, luego de la recepcién format y
completa de la documentacién comespondiente, segin lo establecido en el
articulo 145 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
PUblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

9. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El Consultor no podrd fransferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraidas en
el confrato, producto del presente proceso de seleccién, siendo de su entera
responsabilidad la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
mismo. Asimismo, al elaborar el Expediente Técnico del proyecto: “CONSTRUCCION
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DE CALZADA O PISTA, VEREDA O ACERA Y AREA VERDE; ADQUISICION DE EQUIPO DE
SISTEMA DE CONTROL VEHICULAR Y PEATONAL: EN EL{LA) AVENIDA AYABACA (DESDE
ElL OVALO AYABACA HASTA EL CRUCE CON LA AVENIDA HUACACHINA), DISTRITO DE
ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2719696, serd necesario revisar, andlizar y evaluar las diferentes opciones de
dispositivos de confrol de trénsito, asf como de la ubicacion, famanio y tecnologia
de los componentes que conforman el proyecto, beneficiando, de acuerdo ala
disponibilidad de la infraestructura, ubicacién geogréfica y topografia de la zona a
todos los sectores que conforman el drea de intervencién del proyecto.

las metfas y dimensiones de os distintos componentes del proyecto serén
determinadas por el consultor; en base a criterios técnicos econdmicos ambientales
y sociales, experiencia del consultor. informacion disponible e investigacién por
redlizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para la atenciéon
adecuada y eficienfe de la poblacién en lo que respecta a los servicios de
infercambio econdmico, cultural y social. Los presentes Términos de Referencia se
refieren a los alcances y metodologia de frabajo det estudio a realizar bajo un solo
contrato.

10. CONFIDENCIALIDAD DEL LA OBRA

De ser procedente, indicar la confidencidlidad y reserva absoluta en e manejo de
informacién y documentacion a la que se tenga acceso relacionada con Ia
prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a
terceros. El consultor, deber& dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha
obligacién comprende ia informacion que se enfrega, como fambién la que se
genera durante [a realizacién de las actividades y la informacion producida una vez
que se haya concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, mosaicos, planocs, informes, recomendaciones, cdlculos,
documentos y demds datos compilados o recibidos por el consulfor.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL ESTUDIO

El plazo para la entrega del Expediente Técnico Final debidamente elaborado para
su aprobacidn se considerard en cuarenta y cinco (45) Dias Calendarios, gue se
contara a partir del dia siguiente de la suscripcion del Contrato.

12. SERVICIOS A REALIZAR

Los Expediente Técnico ha de realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y
normas técnicas vigentes como son:

v' Reglamento Nacional de Edificaciones.
v Normativa de edificaciones aplicado a la infraestructura vial.

El contenido bdsico serd el siguiente:
a) Resumen Ejecutivo
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b)

o

gl

h)
i)
)

k)

m)

Memoria Descriptiva

v Nombre del proyecto, Ubicacion, antecedentes, objetivos generales y
especificos, componentes de estudios.

ingenieria de Proyecio

¥ Bstudio de Mecanica de Suelos

v Estudio de Transito

v Estudio Topogrdfico

v" Memoria de Disefio Geométrico respecto al dmbito de influencia directa

Especificaciones Técnicas

Planillas de Metrados

Costo y Presupuesio

¥ Memoria de Costos y Presupuestos

v Resumen de Presupuesto

v Presupuesto Total

v Consolidado de presupuesto por partidas

¥ Lista de Insumos por especialidad

v Formula Polindmica

v Andlisis de Costos Unitarios

v Desagregado de Gastos Generales

¥ Desagregado de Gastos de Supervisor

Cronogramas

v Cronograma de ejecucién de obra

v Cronograma Gantt - Ruta Critica

Cotizaciones de mayor incidencia 3 cotizaciones

Panel Fotografico

Estudios Complementarios

v Plan de Mitigacién Ambiental

v Plan de Gestidn de Riesgo

v Plan de Seguridad y Salud en el Trabgjo

Pianos del Proyecto

¥ Planc de Ubicacion y Localizacion

v Planc de Disefic Geomeétrico

¥ Plano eléctrico de Semaforizacion

v" Plano de Perfiles Longitudindles y Secciones {antes y después)

v Plano de Senalizaciéon Horizontal y Vertical

¥ Plano de Detalles Constructivos

v Oftros planos que sean requeridos por el Grea usuaria

Reporte de Modelacion del Sistema de Semaforizacion

v B modelado deberd de ser redlizado en el Software Synchro Traficc o
Visim, para lo cual deberéd de presentar los escenarios con proyecto y sin
proyecto, feniendo en consideracion la poblacion futura, ademas de los
niveles de servicio.

Panel Fotogréfice
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13. CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Para elaborar y editar el Expediente Técnico se pone como recomendacion la
utilizacién del siguiente software:

Topografia : Civil 3D

Planos, detalles y estructuras  : AutoCAD
Presupuestos :S10

Programacién : MS Project,

Oftros : MS Word, MS Excel,

Todo cdiculo, aseveracion, estimacién o dato, deberd estar jusfificado en lo
conceptual y en lo andfitico. No se aceptarén estimaciones o apreciaciones del
Consultor sin el debido respaldo.

14. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico tendrd que ser elaborado y ordenado de acuerdo a GUIA
TECNICA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVERSION INTENSIVOS DE
MANO DE OBRA NO CALIFICADA SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N°000296-2023-
MTPE/3/24.1.

15. PRESENTACION Y REVISION

15.1. Preseniacion del Expediente Técnico

El Consultor presentard el Expediente Técnico Final por mesa de partes de la
Municipaiidad Provincial de Ica, dentro de los plazos establecidos. Para que
Expediente Técnico Final sea aceptado y considerado como presenfado,
como minimo, deberdn incluir todos los contenidos que se indican en los
presentes Términos de Referencia; no se dard come vdlida la presentacion de
expedientes incompletos.

15.2.De la Revision y Aprobacién del Expediente Técnico Final

a) Revisién
La Municipalidad revisard y aprobard Expediente Técnico, a través de la
Subgerencia de Transporte, Movilidad Urbana y Seguridad Vial de la
Municipalidad Provincial de Ica, quien comunicard sus observaciones al
Consultor de ser el caso, en los diferentes momentos denfro del plazo
establecido.

b) Levantamiento de Observaciones

De existir observaciones al Expediente Técnico preseniado, se le darg al
Consultor un plazo en funcién a su complejidad para redlizar el
levantamiento y subsanaciones requeridas.

Dicho plazo no podr& ser mayor a Diez (10) Dias Caiendarios, y se contaré
a partir de ia recepcion de las observaciones por parte del Consultor.
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Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el
levantamiento de observaciones, la  Municipdlidad o emplazard
notarialmente para que satfisfaga a cabdlidad tal requerimienio en un
plazo de (05) Dias Calendarios, bajo apercibimiento de resoiver ei contraio
y sin peifjuicio de la aplicacién de las penalidades comrespondiente por
incumplimiento.

E Consultor deberd adjuntar los pliegos de observaciones al Expediente
Técnico correctamente absueltas con la debida responsabilidad y
seriedad, caso conirario se e considerard como no preseniado.

¢) Aprobacién

La Municipalidad Provincial de Ica, emitird una resolucién de aprobacion
del Expediente Técnico, visto el informe de conformidad del profesional
encargo para este fin.

16. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Municipalidad Provincial de Ica, aplicara al Consuitor una penatidad
por cada dia de refraso, hasta por un monto mdxime equivalente al diez {10%) del
monto confractual. Esta penalidad serd deducida del pago final.

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F=0.25 para plazos mayores a sesenta {60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dics.
En todos ios casos, la pendlidad se apficard automdticamenie, cuando se llegue a
cubrir el monto maximo de la penalidad el Municipalidad Provincial de ica podrd
resolver el contrato por incumplimiento. Lo establecido en el presente numeral se da
en aplicacion del Arliculo 132 del reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado.

Adicionaimente a la penalidad por mora se aplicardn las siguientes penalidades:

FORMA DE

CALCULO PROCEDIMIENTO

Seguninforme de la
Subgerencia de
Transporte, Movilidad

N° | SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD

En caso el Consultor incumpla con su | UNA (1) UIT por
T | obligacidén de ejecutar la prestacion con | cada dia de
el personal acreditado o debidamenie | ausencia del

sustituido. personal. Urbana y Seguridad Vial
Entregables o informes sin la firma y selio A

o | de los especialistas respectivos y del jefe 0.1xUIT Segun informe de la
de proyecio. Se aplicard ia penalidad Subgerencia de
afectada por cada oportunidad en que Transporte, Movilidad

se delecte.
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Urbana y Seguridad Vial

Ausencia de los especiaiisias en los
frabgjos de compo y/o reuniones de
cotc_)édigocitén ) zonvoccdos; 1;:)’or_ la Segun informe de la
enfidad a través de correo electrénico ¢ :
3 | mediante carfa simple, por lo menos 0.1 x Uit T Subgerer;::o ?g
con 36 horas de anficipacion. Se Tansporte, ?v” G(.j
aplicaré penalidad afectada por cada Urbana y Seguridad Vial
especialista ausente, segin referencia
de calendario de parlicipacion y/o
proegrama de reuniones.

Entregables o informen que estén

incompletos en relacién con lo solicitado Segin informe de la

4 expresamente en los téminos de 0.1 x UIT Subgerencia de
referencia, bases Integradas, contrato ¢ ) Transporte, Movilidad
plan de frabojo. Se aplicard Ia Urbana y Seguridad Vial

penalidad afectada por cada
oporiunidad en que se detecte.

En caso culmine la relacién contraciual Segin informe de la
entre el consultor v el personal ofertado
5 1y ia enlfidad no haya aprobadoe la GoxUIm
sustitucién del personal por no cumplir -
con las experiencias y calificaciones del Urbana y Seguridad Vial
profesional a ser reemplozado.

Subgerencia de
Transporte, Movilidad

17. RESOLUCION DEL CONTRATO

En caso que el consultor no cumple con el plazo establecido para la presentacion
del Expediente Técnico Final corectamente elaborado para su aprobacién, el
Municipdlidad Provincial de Ica lo emplazard con carta simple para que satisfaga
tal requerimiento en un plazo de Cinco {05} dias, bajo apercibimiento de resolver el
contfrato y sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades correspondientes por
incumplimiento.

Por el mismo incumplimienio descriio en el pamafo precedente, Municipalidad
Provincial de lca de consideraro procedente, podrd optar por aplicar una
penalidad al consultor por cada dia de atfraso en la presentacion del Expediente
Técnico Final y de llegar a cubiir el monito mdéximo de fa pendlidad, podrd resolver
el contrato, tal como se indica en el numeral precedente.

En caso de gque el evaluador planfee observaciones al Expediente Técnico Final
presentado denfro del plazo establecido (45 dias calendarios), se le dara al
consultor un plazo prudencial en funcidn a su complejidad para redlizar el
levantamiento y subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podrd ser mayor a Diez
(10) dias calendarios, y se contard a partir de la recepcién de las observaciones por
parte del consultor.

Si pese dl plaze otorgado, el consulior no cumple a cabalidad con el levantamiento
de observaciones, la Municipalidad Provincial de Ica lo emplazard notaricimente
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para que satisfaga el requerimiento en un plozo de Cinco (5) dias, bdgjo
apercibimienic de resolver el conirato y sin perjuicio de la aplicacién de las
pendlidodes correspondientes por incumplimiento,

La resolucidon del confrato por causas imputabies al consultor le originard los
sanciones que le imponga el Concejo de Confrataciones y Adquisiciones del
Estado, asi como el resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados.

18. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepcién v conformidad del servicio serd responsabliidad de la Sub Gerencia de
Transporte, Movilidad Urbana y Seguridad Vial de la Municipalidad Provinciat de Ica
a fravés de su profesional encargado.

En caso de observaciones se otorgard al Consultor un plazo prudencial funciéon a la
complejidad para realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas.

Dicho plazo no podrd ser mayor a Diez (10) dias calendarios, y se contard a partir de
la recepcién de las observaciones por parfe del consuttor.

Lta conformidad del servicio se regird por lo dispuesto en el Articulo 143° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

19. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consulfor es respensable de forma tolal de lg elaboracién del Expediente
Técnico, debe cumplir con los lineamientos del sector v asi mismo si el sector
implementa nuevos lineamientos y/o normmativas el consultor debe acogerse sin
Nfon  Pago adicionail.

2 JA Si el estudio requiere establecimiento de los puntos geodésicos de orden “C" el
(%) consultor asumird el costo tofal.
./ Esresponsable del consultor asumir todos los femas legales de la Unidad Productora,
si @s que hubiera como: Saneamienio Fisico legal del Terreno y/o Parque, y ofros
gastos que pudiera presentarse durante la elaboracion del estudio.

20. NORMAS ANTICORRUPCION

El proveedor/contratisia acepa expresamente que no llevara a cabo, acciones que
estdn prohibidas por los leyes iocaies u ofras leyes anticorrupcién. Sin limitar io
anterior, el proveedor/ contratista se obliga a no efectuar ningdn pago, ni ofrecerd
ni transferird algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes
locales u ofras leyes anticorrupcién, sin restriccién alguna.

En forma especial, el proveedor / coniratista declara con cardcter de declaracion
jurada que no se encuentra inmerse en algun proceso de cardcter penal vinculado
a presuntos ilicitos pendles contra el Estado Peruano, constituyendo su declaracion,
la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia
forman parte integrante.

21. CONFIDENCIALIDAD

La informacién y material producido bajo los iérminos de este servicio, tales como
escritos, medios magnéticos, digitaies, y demds documentacion generados por el
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servicio {en los casos que comespondal), pasard a propiedad de la Municipdlidad
Provincial de ica.

El contratista se comprometo a guardar reserva de la informacién privilegiada que
conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demds actividades como parfe
de la ejecucion de la prestacién, no revelando en forma oral, escrita, ni por
cualquier ofro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacién e
informacién de acceso restingido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la
confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones esfipuladas en el
presente acuerdo, La Municipalidad Provincial de Ica estd autorizado a iniciar todas
las acciones judiciales o exfrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la
obligacion de confidencialidad perdurar@ mientas la informacién conserve |as
caracteristicas para considerarse Confidencial.

22. PROPIEDAD INTELECTUAL

El coniratista no tendrd ningin fitulo, patente u ofros derechos de propiedad en
ninguno de los documentos preparados con los fondos de ia Municipalidad
Provincial de Ica.

Se tendrd todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, ias
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a
los productos o documentos y otros materiales que guarden una relaciéon directa
con Ia ejecucidn del servicio o que se hubieren creadoc o producido como
consecuencia o en el curso de la ejecuciéon del servicio.

%\ aate ™y A solicitud de la Municipalidad Provincial de Ica, el contrafista tomard todas las
. ;cgy medidas necesarias y en general asistird para obtener esos derechos.

23. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

En funcién a la naturaleza de los servicios v ia necesidad, la Entidad podrd
determinar medidas de controf (visitas de supervision, inspeccion entre ofros), a ser
realizadas durante la ejecucién del contrato, es decir. durante el desarrolio del
servicio. Las medidas de control tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el contrato y expediente del servicio.

Areas que coordinaran con el Profesional, responsable Técnico, Supervisor de
Servicio, Subgerencia de Transporte, Movilidad Urbana y Seguridad Viai.

Areq fesponsable de las medidas de control, responsable Técnicao, Supervisor de
Servicio, Gerencia de Transporte y Movilidad Urbana.

Area que brindara la conformidad, Subgerencia de Transporte, Movilidad Urbana y
Seguridad Vial.
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24. CAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO Y ORDEN DE
COMPRA:

Cudlguiera de las partes puede resolver el confrato, de conformidad con el numeral
68.1 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pdblicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucidn del contrato, la
Municipalidad Provincial de Ica y el contratista procederdn de acuerdo con lo
establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Conftrataciones PUblicas, aprobado mediante Decrefo Supremo N° 009-2025-EF.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se
debe resarcir los danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
comespondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas,
penadles y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento
de las demds obligaciones previstas en el presente contrato.

25. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

a} La recepcién conforme de la prestacion por parte de la Municipalidad Provincial
de Ica no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas y 145 de su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Et plazo méximo de responsabilidad del contratista es de 2 afos contado a partir
de la conformidad otorgada por La Subgerencia de Transporte, Movilidad
Urbana y Seguridad Vial.

b) Otras consideraciones

%

.y

v" EL CONSULTOR, NO podréd ceder parcial o totalmente su posicién contractual,
(NO podrd sub contratar el servicio}, teniendo responsabilidad total sobre la
ejecucién y cumplimiento det mismo.

\&smw
>

v EL CONSULTOR, entregard los documentos objeto de la prestacién del servicio
de consultoria, dentro de los plazos establecidos, y serd responsable del
levantamiento de observaciones hasta la aprobacion del Expediente Técnico
y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacidén de
unidad formuladora.

v EL CONSULTOR, deberd garantizar la calidad del proyecto, teniendo
responsabilidad hasta por un (01) afio, posterior o la conformidad y emisién de
la constancia de prestacion de servicio.

v Elincumplimiento DEL CONSULTOR, conllevara a la aplicacion de penalidades.
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v EL CONSULTOR, deberd elaborar el esiudio de acuerdo a los términos de
ieferencia.

v' EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio denfro de los plazos
establecidos.

26. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL

CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL
SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564)

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacion inexacta o
falsa de la Declaraciéon Jurada de Prohibiciones e incompatibilidades a que se
hace referencia en la Ley de prevencidn y mitigacion del conflicto de Intereses en
el acceso y salida de personal del servicio pUblico. Asimismo, en caso se incumpla
cen los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicard Ia
inhabififacién por cinco afios para contfratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.

27. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se
resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cuaiguiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacidon dentro del
plazo de caducidad cortrespondiente, segin lo sefialado en el arficulo 82 de la Ley
N 32069. Ley General de Confrataciones PUblicas, sin perjuicio de recurir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerde entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
sometidas a arbitraje.

E Laudo arbitral emitido es inapelable, definitive y obligatorio para las partes desde
el momento de su noftificacién, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pdblicas.

28. CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resulfante de este contrato o
relative a éste, se resuelve mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333
del Regiamento de la Ley N° 32069, Ley Generai de Confrataciones PUblicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es organizado y
administrado por la Cdmara de Comercio Industria y Turismo de Ica de conformidad
con sus reglamentos y estatutos vigentes.

29. SUBCONTRATACION

No es procedente la subconfratacion en el presenie servicio.

30. NORMATIVA ESPECIFICA

» ley de Presupuesto del sector PUblico para el afio 2025 - Ley N° 32185.
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» Ley General de Contrataciones POblicas — Ley N° 32049.

» Reglamento de la Ley N°32049, Ley General de Contrataciones Piblicas.

» Reglamento Nacional de Edificaciones

» Normas INACAL

» Normas especializadas

» Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones,
aprobado y sus modificaciones,

» Pautas metodoldgicas para la incorporacién de gesfion de resgos en un
contexto de cambio climatoldgico en los proyectos de inversidon publica.

» Ley N° 27444 del Sistema Nacional de Evaluacion de impacto Ambiental y su
Reglomento (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM] v sus modificatorias
(Decreto Legislativo N° 1078).

> Ley N° 29783, Ley de seguridad y Salud en el Trabgjo.

» RVM N°® 037-2013-VMPCIC-MC qQue aprueba la Directiva N° 001-2013-
VMCICI/MC, normas y procedimientos para la emision del Cerlificado de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos {CIRA] en el marco de los Decretos
Supremos N° 054 y 060-2013-PCM.

» Norma técnicd MINTEC, ASTM, ACH

» Reglamento del Régimen de Formulas Polindmicas {D.S. N°011-79-vC].

> Apiicable en la elaboracion de las formulas polinbmicas de reqjuste de precios.

» Directiva Vigente de Procedimientos para la Formulacién de fos Proyectos de
Inversion, a ejecutarse bajo la modalidad directa y/0 encargo por el Gobierno
Regional de Ica.

» Resolucién de Secretaria Generai N° 239-2018-MINEDU {criterios generales}.

» Resolucion Vicerninisterial N© 104-2019-MINEDUY {inicial).

> Resolucidn Jefatural N° 058-2020-CENEPRED/ J (ineamientos para la elaboracién
del informe de Evaluacién del Riesgo de Desastres en Proyectos de
Infraestructura de infraestructura Educativa).

» Ofra normativa que el consultor requiera para la elaboracion del expediente

técnico,




