TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION
A NIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA EN LA FASE DE PRE INVERSION
CON NOMBRE TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA NUEVA
ESPERANZA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DI
ICA”, segin RESOLUCION DIRECTORAL N°¢ 001-2019-EF-63.01-FORMULACION Y
EVALUACION. y en el marco de la Ley N° 312069 Ley General de Contrataciones Publicas,

CONTRATO MENOR

AREA USUARIA.

La Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora de la Gerencia de desarrotlo urbano y
acondicionamiento territorial. Es la responsable de la formulacidén y evaluacién de los proyectos de
inversién piiblica. De acuerdo al ROF vigente de la Municipalidad provincial de Ica.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultorfa para la elaboracién de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversidn del
proyecio de inversidn piblica cuya de denominacién preliminar es: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LLA COOPERATIVA
DE VIVIENDA LA NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”,

FINALIDAD PUBLICA

Es la intervencién en el parque de la Cooperativa de vivienda La Nueva esperanza, mediante la
formutacién de un estudio de preinversién para, el “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA
NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA®, con la finalidad de brindar un buen servicio de espacios piblicos a los
usuarios v as{ mismo mejorar el ornato de la ciudad, contribuyendo al cierre de brechas identificado por la
Municipalidad Provincial de Ica.

ANTECEDENTES

Dentro de las competencias de las Municipalidades provinciales segiin la Ley Orgénica de Municipalidades
en su artfculo N°79, ftem N°2.1. en materia de organizacidn del espacio fisico y uso del suelo estd la de:
“Ejecutar directamente o concesionar la ejecucitn de las obras de infraestructura urbana o rural de cardcter
multidistrital que sean indispensables para la produccion, el comercio, el transporte y la recreacion de la
provincia, tales como parques, alamedas, y oftras similares, en coordinacién con las municipalidades
distritales o provinciales contiguas, segin sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrello Municipal
y ¢l Plan de Desarrollo Regional” en ese entender la Municipalidad Provincial de Ica, con el fin de mejorar
la infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervencidn inmediata de Jas diferentes obras
programadas y programas de contingencia por desastres naturales intervendrd a través de la Unidad
Formuladora en la formulacién de una ficha técnica y a través de la UEI la elaboracién del Expediente
Técnico enmarcados en los objetivos de la gestion Municipal 2023 — 2026, la municipalidad en
coordinacion con las autoridades de los sectores involuerados en el proyecto define la formulacion del perfil
del proyecto con la finalidad de lograr su gjecucién a fin de tener:

~ Espacios publicos adecuados en buen estado de conservacion.

- Mejor disposicién para que la poblacion cuente con espacios de esparcimiento
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- Mejor imagen de la provincia al tener zonas de integracién econdmica y social

La Municipalidad Provincial de Ica, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestién puiblica de
acuerdo a sus competencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de
gestionar y viabilizar la ejecucion de proyectos y/u obras de interés prioritario de la provincia,
Ademds, dentro de sus indicadores de brechas por tipologfa a identificado el porcentaje de la poblacién
urbana sin acceso a servicios de espacios publicos adecuados, en ese sentido es necesario la intervencién
con un proyecto de inversion publica en el drea geografica materia de intervencidn, ya que se contribuird
con el cierre de brecha identificado.

Segin Memorando N° 063-2026-AMPI la gerencia de desarrollo urbano y acendicionamiento territorial
autoriza la formulacién del presente proyecto de inversion.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo general

El objelivo es establecer las caracterfsticas y condiciones bajo ias cuales se Formulard ¢l Estudio de
Pre Inversidn del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA
NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE I1CA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA» Los resultados de este estudio deben permitir establecer si la
inversion piiblica puede proseguir o no con los estudios requeridos para tomar la decisidn de su
Inversién y lograr ta aprobacionfviabilidad del proyecto de ser el caso,

Objetivas especificos

Elaborar el Estudio de Preinversién, del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA COOPERATIVA DE
VIVIENDA LA NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA” para ello serd necesario revisar, analizar y evaluar las diferentes
opciones de ubicacién, tamafio y tecnologia de los componentes que conforman el proyecto,
beneficiando, de acuerdo a la disponibilidad de la infraestructura, ubicacion geogréfica y topografia
de la zona, a todos los sectores que conforman el 4rea de intervencién del proyecto.

Determinar Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto serdn
determinadas par el consultor y/o proveedor de servicios; en base a criterios técnicos econémicos
ambientales y sociales, experiencia del consultor y/o proveedor de servicios, informacién
disponible e investigaciones por realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para
la atencion adecuada y eficiente de la poblacién en lo que respecta a los servicios de espacios puiblicos
urbanos,

ALCANCES Y DESCRIPCION DLE LA CONSULTORIA
De la Formulacién

» Bl Estudio de Preinversion deberd ser formulado de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01,
“Directiva para la Formulacién y Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones”, que establece las pautas para la elaberacién del estudio de pre
inversién.

El estudio se basard en informacién primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos los
pardmetros y variables que intervienen tales ecomo Infermacion socicecondmica (proyecciones de
poblacidn, tasas, etc), Costos de operacién y mantenimients, cobertura del servicio y sus
componentes, disefios, estimados del presupuesto, costos unitarios, dimensionamiento e
indicadores, ete, basados en informacién objetiva y actualizada de fuente primaria complementada con
fuentes secundarias de modo que el célculo de variables y pardmetros queden justificados y
demostrados.

-
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+ El o los formulador (es) que elaboran el PIP deben de sefalar y sustentar los instrumentos de apoyo en
la recopilacion de informacién {andiisis sistemdtico y ruta critica de atencién en los servicios miltiples,
cuestionarios, entre otros), fuentes de informacién a revisar, as{ como el enfoque metodolégico para
abordar aspectos como la identificacidn, formulacién, evaluacion del proyecto, entre ofros que se
juzguen relevantes para la estructuracién del estudio (Ver Ficha técnica estdndar del sector
transportes, de Directiva N° 001-261%-E1/63.01).
El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con estédndares,
que permitan la acredifacion para el funcionamiento de la infraestructura,

ACTIVIDADES

Se presentard todo recurso relacionado con informacién recopilada y/o documentacién (Informes sobre
los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector publico o privadas entre
otros, solicitados por el formulador, documentacidn que acredite el saneamiento fisico legal, los costos
de operacidén y mantenimiento, efc.), INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la
ejecucién del proyecto de inversién piblica esto es de acuerdo a 1a normativa vigente y a los diferentes
sectores del estado segiin corresponda su aplicacion,

En Ia presentacién final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versiones
impresas y con sus respectfivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y célculos
correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha téenica del sector en el marca del sistema
de programacién multianual de inversiones, procesades en los programas informiticos que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente.

El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Ficha
técnica general simplificada y Formato N0O7-A/07-B segiin corresponda, estudio de preinversién,
anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerdo a los requisitos
solicitados, con ndice de contenides en papel bond A4, letra Arial 11, visados con firma y sello
del formulador (es).

Ei formato digital debe contener {una carpeta con Ios archivos nativos, una carpeta con los
archivos firmadas digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de
todo ei estudio) con el fin de disminuir ef volumen de archivo fisico.

Herramientas de apoyo en la etapa de digitalizacién https://wwwd4.lunapic.com/ para digitalizar
una firma, htips://smallpdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir un archivo PDF.

METODOLOGIA

La Ingenieria que se empleara en la inversién piiblica es de tipo bisica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisién las requerimientos de recursos para las fases de ejecucién
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento (insumos,
materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos técnicos
como tamaffo, localizacién, as{ como el anteproyecto y tecnologia para la alternativa seleccionada, Lo
anterior, puede requerir el desarrolio de estudios de base, como estudios topograficos, estudios
geotéenicos, ete, La ingenierfa basica debe ser una sélida base para la ingenieria de detalle,

Informe de saneamiento fisico legal

Ei Consultor deberd elaborar y realizar el Informe de diagndstico de situacion del saneamiento fisico
legal de los terrenos y predios afectados. ldentificando la situacitn legal y si se encuentran inscritos en
los registros puiblicos. Esto debera estar acompafiado de un plano donde se visualice las dreas afectadas.

Del Contenide

* La informacion registrada del estudio tiene cardcter de declaracién jurada D.S, N° 027-2017-EF
+ Sin cardcter Hmitativo, el estudio de Preinversion debe tener ¢l siguiente contenido minimo:
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A, FORMATO Ne° 07 (Formato de Registro).
B, FORMATO 6 A (Ficha técnica general simplificada)

C. FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Usar Ficha técnica para proyectos de
baja y mediana complejidad. Contenide Minimo del estudio de Preinversidn)

PORTADA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO

A, Informacion general del proyecto:

B. Planteamiento del proyecto:

C. Determinacion de la brecha oferta y demanda:
D. Andlisis técnico del Proyecto:

E. Gestién del Proyecto:

F. Costos del Proyecto:

G, Evaluaci6n Social

H, Sostenibilidad del Proyecto:

I. Marco Légico

IDATOS GENERAYES

1. Institucionalidad

2. Responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversién
3. Nombre del proyecio de inversion

4. Alineamiento y contribucidn ai cierre de una brecha prioritaria

I IDENTIFICACION
Seccién N° 2 Diagndéstico del drea de estudio
Seccidn N° 3 Diagnostico de la unidad productora
Seccién N® 4 Problema / objetivo
Seccion N* 5  Horizonte de evaluacion

1II FORMULACION

Seccién N° 6 Brecha de servicio

Seccién N°7  Andlisis técnico

Seccién N° 8  Costos del proyecto
II1 EVALUACION

Seccién N°9  Evaluaci6n social

Seccion N° 10 Sostenibilidad

Seccion N° 11 Gestion del proyecto

Seccién N° 12 impacto ambiental

Seccidén N° I3 Conclusiones y recomendaciones

Seccién N° 14 Firmas

ANEXOS:
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Incluit ‘como anexos, toda la informacidn, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,
cuadros, célculos, disefio, memorias de calculo y otros, que sustenten cada uno de los puntos
considerados en la Alternativa de Solucién. Siendo los siguientes:

1) Estructura de los Costos de Inversién (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). Se realizard unos
estimados de los Costos y Presupuestos minimos a presentarse que justifique los componentes
de Infraestructura.

2) Desagregadoe de expediente técnico

3) Desagregado de supervision

4) Planilia de metrados

5) Cotizaciones

6) Saneamiento fisico legal del terreno.

7y Documentacién de la entidad/sectorfjunta u otro que se hard cargo de la operacién y
mantenimiento, firmada por el responsable del drgano resolutivo, en donde se indique el
compromiso del monto asignado.

8) Acta de taller de involucrados que demuestre la participacién de los beneficiarios y su acuerdo
cen el planteamiento del proyecto.

9} Los Planos minimos a presentarse serdn de acuerdo al concepto de la Ingenierfa a emplear
(Ingenieria béasica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar, siempre y cuando el
estudio lo requiera.

- Plano de ubicacién
- Plano general de topografia
- Planos de planta situacién actual.
- Plano de demoliciones
- Planos de planta de la propuesta, Cortes, y otros que la UF solicite.
- Plano de mobiliario urbano
- Plano de areas verdes
10) Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes informe topografico etc.

NOTA: Otros anexos que la entidad (UNIDAD FORMULADORAY) considere pertinente en
funcién_del planteamiento propuesto por el eonsulitor.

Los servicios prestados por el consultor son de carécter externo y se desarrollan en un plazo que se detalla
en el ftem. 4.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultorfa), computables en dfas calendario, para la
formulacion y presentacién del Proyecto de inversion.

v Bl formulador debe hacer de conocimiento a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad

Formuladora de ta MPI, las necesidades de saneamiento fisico legal o arreglos institucionales para la
implementacién del PI segiin corresponda para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la
consecucion de los mismos, que aseguren la sostenibilidad del proyecto de inversién eillo en
coordinacién también con las entidades responsables.
La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipalidad Provincial de Ica, revisard y evaluard el proyecto de Inversion, de encontrar
deficiencias en la Formulacién del estudio, éstas seran comunicadas al consultor para su subsanacion,
otorgandole un plazo de hasta 10 dias calendarios, contabilizados desde el dfa siguiente de haber sido
notificado el consultar. Luego de subsanadas estas observaciones, se procederd a registrar el estudio
en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consulter no cumpla con el
levantamiento de observaciones en plazo otergado, la Municipalidad Provincial de Ica, le aplicara la
penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente.

6.3 PLAN DE TRABAJO

Los informes que debera presentar el Consulter son obligatorios y estén determinados en los presentes
Términos de Referencia, asf como los contenidos y plazos detallandose a continuacién:
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PLAN DE TRABAJO; Es una herramienta de planificacidn y gestién que permite programar el trabajo
durante el tiempo de ejecucion de la consultoria, El plan de trabajo debe contener la relacién secuencial de
actividades que permitaN alcanzar las metas y obietivos trazados, indicando los recursos que serdn
necesarios, las difienitades que pueden encontrarse , los sistemas de control, asi como el cronograma y la
designacion de responsablies.

Se debers presentar a los 7 dias de firmado el contrato o notificada la orden de servicio

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO

Sera presentado dentro de los 30 dias calendarios de iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente
debe haber sido revisado por la UF como parte del proceso de la evaluacién concurrente planteada para la
realizacién de este estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo,

6.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

El consultor debera proveer los siguientes recursos.
Una oficina ubicada en la cindad de Ica

Una computadora core i5 o similar

Una impresora

Un plotter A0

6.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La Municipalidad provincial de Ica a través de! drea usuaria la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora proporcionara al consultor las facitidades para la tramitacién y /o entrega de la documentacion
que sea necesaria para la formulacion del proyecto, as{ mismo la de coordinar y concertar reuniones de
trabajo al respecto.

6.6 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS, Y/O SANITARIAS

“ﬁf

N 5.5/IMPA
Mok

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N® 001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sisterna Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y sus
modificatorias.

| 6.7 NORMAS TECNICAS

Reglamento nacional de edificaciones, Normas G 050, Norma E 030, E 050

CTO AMBIENTAL

Se tendrd en consideracién criterios para gatantlzar la sostenibilidad ambiental . procurando evitar
impactos ambientales negativos,

6.9_SEGUROS

No aplica

6.10_PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL

No corresponde
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6.11 REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DI SU PERSONAL

Reguisitos del consulfor

T consultor deberd cumplir con los siguientes requisitos.

Acreditacién:

s  Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores — Consultorfas

s Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

e Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder

* Declaracion jurada de no estar impedido para contratar con el estado

¢ Declaracién jurada de contar con los equipos de ingenierfa de oficina

s Declaracién jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

Perfil del conssultor

EL consultor debe contar con la experiencia en el desarrolio y formulacién de proyectos de inversién
publica que garantice que desarrollara el estudio con la calidad necesaria.

Formacién académica
En el caso de ser persona natural el consultor deberd ser ingeniero, arquitecto o economista debidamente
titulado, colegiado y habilitado, en caso de ser persona jurldica solo acreditar la experiencia.

Especializacion
El consultor debe contar con diplomado en formulacién y evaluacidn de proyectos de inversion en el marco
del invierte pe

Experiencia

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulade equivalente a S/ 39,000.00 (treinta y nueve mil
con 00/100 Soles), por la contratacién de consultorfas iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computa desde la
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultorfa similares a los siguientes Elaboracion y/o formulacién de estudios
de pre inversion, perfiles, fichas técnicas en general.

Acreditacién

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i} contratos u érdenes de
ervicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
ancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de deposito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago1 , correspondientes a un méaximo de veinte
(20) contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones
realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (i)
del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia Gnicamente con la presentacion de contratos
u drdenes de compra con conformidad o constancia de prestacién.

1 £l solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el proplo postor, no puede
. ser considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en refacién a que se encuentra cancelado. Es
vélido el sello colocado por el cliente det postor {sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asume que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periédica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de Ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Las personas jurldicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden acreditar como
experiencia del postor en la especialidad aquetla que le hubieran fransmitido como parte de dicha
reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.

Cuando en los confratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago ¢l monto facturado se encuentre
expresado en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Perfil del personal propuesto
Persongl clave
Formacién académica

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (ARQUITECTO)
El profesional debera ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO CIVIL ¥/0 ECONOMISTA)
El profesional deber4 ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional deber4 ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

' Supel ior Universitaria - SUNEDU o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos en la » sede
digital del Ministerio de Educacién, segiin corresponda.

En caso que el requisito de calificacion relacionado a la formacion académica, no se encuentre inscrito en los
referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.
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El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la
universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.

Experiencia

- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 06 MESES como jefe de
proyectos o coordinador de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de pre
inversién en general, Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura.

- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA ( ARQUITECTO)
El profesional propuesto deber4 contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
arquitectura de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en
general. Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura.

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
costos y presupuestos de proyectos de fichas téenicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en general.
Contado a partir de 1a acreditacién de su colegiatura.

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (ING CIVIL Y/O ECONOMISTA)
El profesional propuesto debers contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
formulacion y/o evaluador de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en
general. Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura.

Acreditacifn:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los signientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados (iv) fichas del banco de inversiones
donde demuestre el registro y aprobacién del estudio de pre inversién {v) cualquier otra documentacion que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal claves, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la
entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe
el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dfas se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha
i la presentacion de ofertas.

e presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha

experiencia sdlo se considera una vez el periodo trastapado.

6.12 LUGAR Y PRESTACION DEL SERVICIO
LUGAR
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La ubicacién geografica del proyecto denominade “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA
NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DL ICA DEL
DEPARTAMENTO DFE ICA”, es la siguiente:

*  Departamento :lea

¢ Provincia :lca

«  Distrito :Ica

e  Zona de Ubicacién : Urbano

s Altitud 1 406 m.s.n.m,

» Topografia : En su mayoria plano

s Clima : Templado, temperaturas maximas de 32°C y minimas de 14°C

Plazo
El plazo de entrega det Estudio definitivo de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico del
Proyecto, es de treinta (30) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la notificacion de la

Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se tomaré en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar
el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:
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6.13 PRODUCTOS ENTREGABLES

PLAN DE
TRABAJO

ENTREGABLE

02 UNICO 30 DIAS CALENDARIOS

Plazo de Evaluacién de los Informes

Para la evaluacién final el proyecto de inversidn por parte de 1a UF de la Municipalidad Provincial de Ica,
el tiempo estd determinado por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y
Evaluacién en el Marco del Invierte.pe.

Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados

Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde el momento en que el drea usuaria le hace llegar las observaciones al consultor.

NOTA: No se tomara en cuenta los dias que tiene Ia enfidad para revisar cada entrega.

6.14 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

o  Desarrollar el estudio de preinversién a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL
Y GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucién Directoral N.°
001-2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019.

+  El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para
la formulacion del Proyecto de Inversion. En este sentido, deberé garantizar la calidad del estudio
y responder por el trabajo realizado.

s  Cuando el evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones
de coordinacion, serd obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico {de ser e caso) de
apoyo, de ser necesario, siendo razon de aplicacién de multas o penalidades la inasistencia de estos.

¢ El Consnltor deberd efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccién donde se ejecutars los
trabajos del estudio de pre inversion con la finalidad de la revisién de la informacién disponible y
conocer el grado de dificultad que tendrd El Consultor al momento de la ejecucion de los trabajos.

¢ El Consultor, deberd investigar la existencia de otros proyectos existentes o en elaboracién que
tengan el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracién por
algiin ente involucrado en el proyecto, en coordinacién con la Unidad Formuladora y Unidad
Ejecutora de Inversiones.

s Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la
formulacién de la ficha técnica general simplificada y/o estandar, seglin corresponda.

s Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversién Piblica vigente, asf como los
manuales y gufas metodolégicas que correspondan.,

¢ Recabar toda la informacion necesaria para elaborar la ficha técunica.

s  Presentar los documentes que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados
por El Consultor, los cuales deberdn contener en version digital {(CD). Esto es un proceso
imprescindible para proceder a la revision.

¢  Todos los documentos que se elaboren deberén ser de ficil comprensién y lo suficientemente claros
y precisos, de modo que se eviten errores de interpretacidn, especialmente durante el proceso
constructivo.

Pagina ilde 21

23



GOMCADE ,
€

Municipatidad Provincial de Jea

“Afio de ia Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

« Mantener una comunicacién continua y coordinada entre el consultor y el dreansuaria (Subgerencia
de estudios, proyectos y Unidad Formuladora), as{ como también, con el 4rea Productora, de la
Municipalidad Provincial de Ica, que permita cumplir con el desarrollo de la inversién.

»  Inspeccion ocular de la zona donde se desarrollard el proyecto,

¢ Se levantardn las observaciones que pudieran formular 1a Unidad Formuladora responsable de la
evaluaci6n del proyecto, hasta alcanzar la aprobacién y viabilidad correspondiente.

»  En caso se detecte que el estudio presentado por el Consultor se encuentre incompleto se procederd
a su devolucidn considerdndose en tal caso como no recibido lo que producird la aplicacidn de la
penalidad por lo dias que se contabilicen como retraso hasta el dia de su presentacién con todo el
contenido exigido en estos términos de referencia.

¢« FEl Consultor presentara el entregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora, dentro de los 30 dfas calendario de iniciado el plazo contractual, La revision
correspondiente por parte del responsable de 1la UF, deberd emitir su opinién dentro de los 10 dfas
hébiles.

o El Consultor deberd presentar la documentacién de los compromisos adquiridos por los
involucrados en el proyecto para dar sustento a la sostenibilidad del mismo.

+ Los informes parciales deberdn presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM
que contenga el informe respectivo, con todos los textos, céloulos, planos, y datos desarrollados en
el estudio debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada
ejemplar se presentard en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel,
Auto CAD, 810, etc., para Windows 2007 o superior. De cada informe se presentard Dos (01)
ejemplar original en archivadores tipo palanca. Y 02 copias completas.

« El informe Final, deberd presentarse de la siguiente manera:

s Un (01) ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliadaos, seflados y
firmados por los profesionales responsables. Cada cjemplar se presentard en archivadores tipo
palanca triple o anillos. Y 02 copias del estudio completo.

s Un (0}) CD que contenga el informe Final, asf mismo los textos y célculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, S10, efc.

¢ Un (01) CD escaneando ¢l Estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico
Definitivo del Proyecto fina! debidamente foliado, sellado y firmado.

6.15 SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacion de las prestaciones objeto del contrato la ampliacién efectiva de
servicios de este servicio complementarios necesarios para mejorar la recrecion de Ia poblacidn.

6.16 CONFIDENCIALIDAD

E consultor debe mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el mangjo de la informacion fa que

tenga acceso y que se encuentra relacionada con la prestacién, quedando prohibida la revelar dicha
informacién a terceros,

En tal sentido, el consultor deberd dar cumplimiento a todas las politicas y estdndares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién comprende la informacién que se
- entrega , como también la que se genera durante la realizacién de las actividades y la informacién producida
una vez que se haya concluido el servicio de consultorfa. Dicha informacién puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas
documentos e informacién complilados o recibidos por el consultor,

6.17 PROPIEDAD INTELECTUAL
La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacidn, las patentes, drechos

de autor, nombres comerciales, y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros
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materiales que guarden una relacién directa con la ejecucidn del servicio de consulterfa o que se hubieren
creado o producido comao consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio.
6.18MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento del servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de la Subgerencia
de estudios, proyectos y unidad formuladora podrd disponer la realizacién de visitas de supervision
inopinadas a la oficina dei Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondrd Ia verificacién en campo de los datos obtenidos por el Consultor,
También se verificard la participacién efectiva de los profesionales que conforman el equipo téenico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin.
Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
Para efectos de la coordinacién durante el desarrotlo del estudio se tomard en cuenta:
Area que coordinaré con el consultor:
El drea designada para la coordinaci6n directa de las actividades referidas al servicio de consultorfa
a contratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincia!l de Ica La Unidad Formuladora como drea usuaria, deberd disponer o designar a los
encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.
Areas responsables de las medidas de control:

La Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora, también serd el drea encargada de
implementar las medidas de control sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultoria,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Consultor, para las medidas correctivas del caso.

Area que brindar4 la conformidad:

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial, serd el drea responsable de emitir la conformidad del servicio de
consultorfa, luego de los informes de aprobacién y viabilidad respectivo.

6.19 FORMA DE PAGO

La Municipalidad Provincial de lca se obliga a pagar la contraprestacion a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de 1a recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segin
lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°® 32069, Ley General de Contrataciones
Piiblicas, aprobado por Decretc Supremo N° 009-2025-EF,

La forma de pago serd al 100% a la aprobacion y registro en el banco de Inversiones con su respectivo
Cédigo Unico de Inversiones (CUI).

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora deberd remitir Ia siguiente informacién:
« Informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada, indicando si
corresponde la aplicacién de penalidad sélo en los casos que corresponda.

La Municipalidad Provincial de Ica debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
. otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

Para el Pago del Servicie se adjuntard lo siguiente:

Recibo por Honorarios o Factura.

Declaracién Jurada CCL

Retencidn de 4ta categoria en caso amerite.

Informe indicando la culminacién de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por
la Subgerencia de estudios y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en 02 original
completoy CDs.

AR NRNEN
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ENTREGABLE 100%
62 UNICO 30 DIAS CALENDARIOS

6.20 CONFORMIDAD

La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el artfculo 144 del reglamento de ta ley N°
32069 , ley general de contrataciones piiblicas, aprobado mediante D.S. N° 009-2025/EF

De existir observaciones, la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora las comunica al
contratista, indicando claramente el sentido de estas, oforgéndole un plazo de seis (6) dias calendario,
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacién de observaciones resuita aplicable para que la entidad
contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones,

Cuando la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden
ser imputados al contratista a efectos de 1a aplicacién de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Sub Gerencia de
estudios, proyectos y unidad formuladora puede oftorgar al contratista periodos adicionales u optar por
resolver el contrato.

En caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodos adicionales
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora no efectia ta recepeion o no otorga fa conformidad, segdn corresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacién, aplicdndose la penalidad que corresponda por cada dfa de atraso.

La recepcion conforme de la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artfculos 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

1 GESTION DE RIESGO

E, Es un proceso dindmico y abarca todas las etapas de la contratacién publica, el cual comprende las
L
¥

" actividades y las acciones proactivas, preventivas, y (ransversales adoptadas por una Entidad contratante
para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacién de bienes, servicios y obras, Dichas
actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificacién, anélisis valoracion, gestién, control y
monitoreo de riesgos, gue permitan tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales
derivadas de estos. Las Entidades contratantes realizan la gestién de riesgos a fin de aumentar la probabilidad

y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan
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afectar el cumplimiento de la finalidad publica buscada. En todo momento, la gestién de riesgos debe
considerar una mejora en la administracién y en el uso de los recursos publicos.
6.220TRAS PENALIDADES APLICABLES

Ne DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista | 504 de [a UIT, por cada dia de
1y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

5 | El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las 5% de la UIT, por cada inasistencia.
reuniones convocadas por la UF Seglin informe de la UF

5% de la UIT, por cada dia de atraso
Segiin informe de la UF

4 | En caso, de presentar el entregable sin las firmas de los 0.5% de la UIT por cada firma que
profesionales responsables falte Segin informe de la UF

ausencia del personal
Segin informe de la UF

3 | En caso, de atraso en la presentacidn de los entregables

6.23 RESPONSABILIDA POR VICIOS OCULTOS

La conformidad a la recepcion de la prestacién por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

EL CONSULTOR, debera garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (01) afio,
posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacién de servicio,

6.24 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DE CONFLICTO
DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO LEY
N° 31564)
Son causales de resolucidn de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la declaracién
jurada de prohibiciones e incompatibilidades a que se hace referencia en la ley de prevencion y mitigacién
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio piiblico. Asf mismo en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el artfculo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco

afios para contratar o prestar servicios al estado, bajo cualquier modalidad,

6.25ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El provedor declara y garantiza no haber ofiecido, negociado, prometido, o efectuado ningiin pago o entrea
de cualquier beneficio o incentivo ilegal de manera directa o indirecta a os evaluadores del proceso de
contratacién o cualquier servidor de la Entidad contratante.

Asi mismo el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato
y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar
con probidad sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer , negociar , prometer, o dar regalos, cortesfas,

dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacién, y/o cualquier servidor de la
entidad contratante con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio illcito. En esa linea se
obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas, y/o de personal necesarias para asegurar que no se

practiquen los actos previamente seflalados.
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dicmualmente el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competéntes
los actos de corrupeidn o de inconducta funcional de os cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién
del contrato con la Municipalidad provincial de lca.
Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes,
de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, o cualquier
persona vinculada a la persona juridica que representa, comprometiéndose a informales sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
Finaimente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion
confractual , otorga la Municipalidad provincial de Ica el derecho de resolver total o parciaimente el contrato
. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catflogos electrénicos, de
acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los catdlogos
electrénicos de acuerdo marco. En ningin caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles,

penales y administrativas a que hubiera lugar.

6.26S0LUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del confrate se resuelven mediante
coneiliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segin lo sefialado en el artfculo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Phblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
Hegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segiin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Piblicas.

6.27 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
La declaratoria de viabilidad es requisito previo a la fase de inversién.
Se aplica a un proyecto de inversién piiblica que a través de sus estudios de preinversion ha evidenciado
ser socialmente rentable, sostenible, y concordante con los lineamientos de polftica establecida por fas
antoridades correspondientes.
Asl mismo debe tomarse las previsiones necesarias para que el servicio a ser cjecutado respete los
parémetros, bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo costos cronograma, disefiou otros

factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.

6.29GARANTIAS

Segtn el artfculo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser
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garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la garantfa de fiel

cumplimiento del contrato

6.J0CONVENIO ARBITRAL
Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resuelve
mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de 1a Ley N° 32069, Ley General
de Conirataciones Piblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje es
organizado y administrado por la CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA de

conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

6.31RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga més de un hite y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el artfculo 121 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, probado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF,

Los hitos especificos son:

t.  El incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
su conocimiento,
2, Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por acumulacién del monto
méximo de otras penalidades, incurridas en la prestacién a cargo del contratista.
3. Por paralizacion o reduccién injustificada de la ejecucién de la prestacitn, pese al requerimiento
para corregir tal situacion.
Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucién del compromiso contractual,
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato

6.32 MONTO D LA CUANTIA,

Para que se proceda al inicio del trmite para los pagos correspondientes, es indispensable Ia presentacion
de los documentos impresos, asl como de los medios magnéticos, cada unao con las caracteristicas indicadas.
Bl pago det servicio de “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL PARQUE DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA NUEVA ESPERANZA,
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, estard
incluido impuesto de ley, asi como los gastos de pasajes, vidticos y costos operacionales que se genere
durante la formulacién del PIP,

DESAGREGADO DEL MONTO DE LA CUANTIA

Jefe de Proyecto

Especialista en arquitectura mes 1 1
Especialista en Costos y Presupuestos mes 1 1
Especialista en Formulacién de Proyectos mes 1 1

Cadista mes i 1
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Levantamiento topogrifico glb 1 1

Otros tramites glb 1 1

Alquiler de oficina mes 1 1

Copias (02 juegos del estudio) glo 2 1
Impresiones 01 original del estudio gib 1 i
Utiles de oficina gib 1 1

6.33_ OTRAS CONSIDERACIONES

& EL CONSULTOR. deberé realizar la presentacion del estudio completo caso contrario de detectarse
informacién incompleta o la omisién de informacién erigida en los términos de referencia se procedera
a la devolucién del estudio considerdndose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
mora por el retraso injustificado.

& EL CONSULTOR debera realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incurrir en reiteracién de observaciones que no haya subsanado le corresponders la aplicacién de la
penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicacién del informe
de reiteracién de observaciones hasta el informe de aprobacién del estudio de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora.

& BL CONSULTOR, NO podrd ceder parcial o totalmente su posicién contractual, (NO podrd sub
contratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién y cumplimiento del mismo.

& BL CONSULTOR, entregar4 los documentos objeto de la prestacién del servicio de consultor(a, dentro
de los plazos establecidos, y serd responsable del levantamiento de observaciones hasta Ia aprobacidn
de fa Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacién de la
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.

& BEL CONSULTOR, deber4 garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)

affo, posterior a la conformidad y emisidn de la constancia de prestacidn de servicio.

Ef incumplimiento DEL CONSULTOR, conllevara a la aplicacién de penalidades.

EL CONSULTOR, deber4 elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.

EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos
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4.9.1 LOMO DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

Municipalidad Provincial de Jea

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

2026

2026

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL

PARQUE DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA
LA NUEVA ESPERANZA,
DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DL ICA»

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL

PARQUE DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA
LA NUEVA ESPERANZA,
DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”

“MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL

PARQUE DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDA
LA NUEVA ESPERANZA,
DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”

TOMO I/Il1

TOMO
II/111

TOMO
HI/111

MPI/UF

MPI/UF

MPI/UF

La cantidad de tomos estaran en funcién a la cantidad de archivadores que el consultor desarrolle
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4.92PORTADA DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

{Imagen representativa del proyecto]

*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL
PARQUE DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA NUEVA ESPERANZA, DISTRITO
DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"”

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

LOCALIDAD: LA NUEVA ESPERANZA

CONSULTOR: [Datos del consultor]

. Ica, abril del 2026.
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