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TERMINOS DE REFERENCIA -AGRORURAL/CUI-2516185

CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISOR DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE
QOCHAS

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ZONAL PUNO - AGRO RURAL

UNIDAD EJECUTORA: PP 0042 - PROYECTO DE INVERSION ‘MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE RECARGA HIDRICA Y APROVECHAMIENTO DE AGUA
DE LLUVIA EN 14 DEPARTAMENTOS" CUI-2516185.

| DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacion de servicic de Supervisor de Actividad para la construccion de una {01) Qocha - Ccochawasa
en la microcuenca Crucero, en el ambito de la Oficina Zonal Carabaya de la Unidad Zonal Puno, en el
marco del Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Apravechamiento de
Agua de Lluvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185.

. FINALIDAD PUBLICA

El Programa de Desarrollo Productivo Agraric Rural (AGRO RURAL), en su calidad de entidad ejecutora
del Proyecto de Inversion "Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de
Lluvia en 14 Departamentos” — CUL N.® 2516185, requiere contratar los servicios de un profesional para
desempefiarse como Supetvisor de Actividad, responsable de la ejecucion y supervision técnica de la
actividad de construccion de Qocha Ccochawasa en la microcuenca Crucero, ubicada en el distrito de
Crucero, provincia de Carabaya, departamento de Puno, ambito de la Unidad Zonal Puno.

La contratacion del servicio de Supervisor de Actividad tiene como finalidad asegurar la correcta ejecucion
técnica, administrativa y contractual de la actividad, orientadas a mejorar la capacidad de almacenamiento,
retencion e infiltracidn del agua de lluvia para uso agrario en las areas de recarga hidrica de la microcuenca,
contribuyendo al fortalecimiento del servicio piblico de Gestidn Integrada de los Recursos Hidricos.

Asimismo, el proyecto busca reducir la brecha de cobertura de servicios de recarga hidrica asociados ala
precipitacidn pluvial, en beneficio de los productores agrarios, priorizando intervenciones con alto impacto
en Ja reduccion de la pobreza y la pobreza extrema, bajo el enfoque de siembra, cosecha y gobernanza del
agua,

.  ANTECEDENTES

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego (MIDAGRI), viene ejecutando el Proyecto de Inversidn “Mejoramiento del Servicio de Recarga
Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185, cuyo objetive es
incrementar la capacidad de almacenamiento, infiltracion y aprovechamiento del agua de lluvia en zona
altoandinas, mediante la implementacién de intervenciones como la construccion de qochas, reservorigs,
canales de aduccion y otras practicas de siembra y cosecha de agua.

La ejecucion del proyecto se rige por los lineamientos establecidos en su Manual de Operaciones (MOP)
el cual define fos procedimientos técnicos, administrativos y operativos para el desarrollo de las actividades,
las mismas que se ejecutan principalmente bajo la modalidad de administracién directa en las Unidades
Zonales, utilizando como instrumento de gestion las Fichas de Detalle Técnico (FDT).

En este contexto, las actividades contempladas en el proyecto comprenden la ejecucion de actividades
hidraulicas rurales que requieren direccién técnica permanente en campo, a fin de garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, la correcta utilizacion de los recursos, el control de calidad
de los trabajos, la seguridad en obra y el cumplimiento de los plazos establecidos.
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En ese sentido, resulta necesario contar con un Supervisor de Actividad, que permitiré garantizar |a calidad
de los trabajos ejecutados, el cumplimiento de las metas fisicas programadas, el adecuado uso de los
recursos asignados, asegurando que estas se desarrollen conforme a las Fichas de Detalle Técnico, al
cronograma aprobado y a la normativa vigente aplicable,

Por lo expuesto, el presente requerimiento se sustenta en la necesidad de contratar un profesional que
garantice la adecuada ejecucion fisica de las actividades del proyecto, minimizando riesgos técnicos,
operativos y administrativos, y contribuyendo al logro de los objetivos del proyecto en el ambito de
intervencion de la Unidad Zonal correspondiente.

[V. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1 Objetivo general:

e Contratar los servicios de Supervisor de Actividad, responsable de la ejecucion técnica de
la actividad de construccion de una (01) Qocha - Ccochawasa, en el marco del Proyecto de
Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de
Lluvia en 14 Departamentos” = CUI N.° 2516185, en |a jurisdiccion de la Unidad Zonal Puno.

4.2 Objetivos especificos:

e Contratar de un profesional que se desempefie como Supervisor de Actividad para la
ejecucion del proyecte de construccion de Qochas.

s Asegurar la correcta ejecucion de una (01) Qocha - Ccochawasa en la microcuenca
Crucero, ubicada en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, departamento de Puno,
conforme a la Ficha de Detalle Técnico aprobada.

e Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, plazos, metas fisicas y
condiciones contractuales establecidas para el proyecto de inversion CUI N.° 2516185.

V.  ALCANCES Y DESCRIPCIGN DEL SERVICIO:

N° DESGRIPCION Ak 2% - UNIDUMED.  CGANT

1 Servicio de supervisor de actividad para la construccion de una (01)

. Servicio 01
Qocha - Ccochawasa en la microcuenca Crucero.

5.1 ACTIVIDADES: Se ejecutaran en 01 qocha: Ccochawasa.
5.1.1 Actividades previas a la ejecucion de la actividad

1. Revisar integralmente la Ficha de Detalle Técnico, verificando su consistencia técnica \
(planos, metrados, especificaciones técnicas), y emitir informes técnicos sustentados que
permitan a la Entidad adoptar medidas correctivas para asegurar la calidad de la obra.

2. Coordinar tecnicamente con los especialistas de la Unidad Zonal y actores locales
(organizaciones campesinas), en el marco de sus funciones de supervision, sin afectar
su independencia técnica.

3. Realizar la compatibilidad técnica previa entre la Ficha de Detalle Técnico y las
condicicnes reales del terreno (topografia, suelos, disponibilidad hidrica), suscribiendo el
Acta o Informe de Compatibilidad.

4. Asimismo, verificar el replanteo en campo junto al Residente, y de ser necesario, emitir
opinion tecnica sustentada sobre modificaciones, para su evaluacion y aprobacion por la
Entidad.

5. Participar en la entrega de terreno, verificando las condiciones iniciales
acta correspondiente.
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Aperturar y refrendar el cuaderno de obra (actividad), registrando y validando los asientos
técnicos conforme a la normativa vigente,

Verificar y validar los trazos y replanteos parciales y/o totales de la obra, dejando
constancia en el cuaderno de obra.

5.1.2 Actividades durante la ejecucion de la actividad.

5.1.3 Actividades para el cierre de actividad
23

8.

10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19,

20.

21,

22.

24,

25.

26.

27.

Absolver consultas técnicas del Residente, registradas en el cuaderno de obra, dentro de
los plazos establecidos; siendo responsable por retrascs injustificados que afecten el
avance de la obra.

Comunicar oportunamente a la Entidad cualquier incumplimiento contractual, deficiencia
técnica o situacion que afecte la correcta sjecucion de la actividad.

Recomendar a la Entidad. de manera sustentada, el retiro de personal que incurra en
faltas que afecten la calidad, seguridad o avance de la obra.

Supervisar la calidad y oportunidad de los materiales en obra, verificando su conformidad
con las especificaciones técnicas, sin asumir funciones administrativas ni logisticas.
Verificar la realizacion de ensayas y controles de calidad, asegurando que estos se
gjecuten conforme a las especificaciones técnicas.

Informar a la Entidad sobre la inasistencia o incumplimiento del Residente, cuando ello
afecte la ejecucion de la actividad.

Verificar técnicamente la necesidad y uso de materiales, equipos y recursos en obra, en
funcion del avance fisico, sin intervenir en procesos de adquisicién o aprobacion
administrativa.

Verificar y validar los metrados ejecutados en campo, otorgando conformidad técnica en
el cuaderno de obra e informes de avance.

Supetvisar el cumplimiento del cronograma de ejecucién, identificando desviaciones y
recomendando medidas correctivas.

Evaluar y emitir opinidén técnica sustentada sobre adicionales o modificaciones,
presentando informe a la Entidad para su aprobacion.

Revisar y emitir conformidad técnica de los planos de replanteo, verificando su
correspondencia con lo ejecutado en campo.

Revisar y dar conformidad técnica a los informes de avance fisico valorizado, elaborados
por el Residente.

Verificar la coherencia entre el avance fisico de la obra y los recursos utilizados,
reportando inconsistencias a la Entidad.

Presentar informes mensuales de supervision, debidamente sustentados tecnica y
documentariamente.

Revisar y elevar informes semanales de avance, incorperando analisis técnico, alertas y
recomendaciones.

Evaluar la culminacion de la actividad, verificando en campo la conformidad de los
trabajos, y suscribir el Acta de Terminacion.

Participar como miembro de la Comisién de Recepcion, emitiendo opinion técnica sobre
la calidad de la obra.

Abstenerse de otorgar conformidades administrativas o logisticas que no correspondan
a su funcién de supervision.

Revisar y emitir conformidad técnica del informe de preliquidacion, validando metrados,
plancs de replanteo y documentacion técnica,

Ofras funciones vinculadas estrictamente a la supervision técnica, que le encargue la
Entidad, sin contravenir la normativa de contrataciones.
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Nota: Las actividades del servicio deberan ejecutarse en estricta concordancia con lo establecido
en el Manual de Operaciones del Proyecto de Recarga Hidrica — CUI N.° 2516185, aprobado
mediante Resolucion Jefatural N.° 004-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQO RURAL-DE/UCVAFS, e
cual sera proporcionado por la Entidad en formato digital. Asimismo, deberan sujetarse al
cumplimiento de la normativa vigente aplicable, incluyendo la Directiva N.° 017-2024-CG emitida
por la Contraloria General de la Republica del Pert, en lo que corresponda,

52 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio se prestara en el ambito de la microcuenca Crucere, ubicado en el distrito de Crucero,
correspondiente al Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y
Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14 Departamentos’, con CUI N.° 2516185., donde se
ejecutaran 01 Qocha, como se detalla en el siguiente cuadro:

Ubicacion de Qochas en la microcuenca Crucero.

Ubicacién Politica o s
Nombre de la Accién Micro- (WGS84)
{Qochas) cuenca - Sector /
Dpto.| Prov. | Distrito Comunidad Este (m) | Norte (m)
Ccochawasa Crucero | Puno | Carabaya | Crucero |Capillapampa | 412740.00 | 8404229.00

Vi. PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del servicio sera de hasta noventa (90) dias calendarios, contados a partir del dia
siguiente de la notificacién de la orden de servicio.

VIl. ENTREGABLES

El servicio contempla la presentacion de tres (03) entregables, conforme al siguiente detalle:
SN ":_;55:'5.".:_’: fase BCIO)

PRIMER ~ ENTREGABLE: 1. Informe y acta de compatibilidad de la actividad . Hasta los (7) dias
" Previo a la ejecucion de la de acuerdo al Anexo N° 02 del MOP (). calendarios
actividad. 2. Verificacion y validacion de requerimientos de
bienes y servicios con su respectivo TDR Y
EE.TT. seguin MOP (*).

SEGUNDO ENTREGABLE: 1. Presentacion de informes mensuales de Hasta los (75)
Ejecucion de la actividad. acuerdo al Anexo N° 03A del MOP (*). dias calendarios

TERCER  ENTREGABLE: 1. Presentacion del Informe de Pre-Liquidacion Hasta los (90)
Elaboracidon de Informe de Tecnica Financiera de la actividad, de acuerdo  dias calendarios
Pre-Liquidacion Técnica al MOP (*) Recarga Hidrica.
Financiera de la actividad.

(*) Manual de Operaciones del Proyecto.

El Supervisor de Actividad debera elaborar y presentar los informes y demas entregables de acuerdo a las ‘fzf;fbms i
indicaciones del Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) de Recarga Hidrica— CUI N.0 2516185 segiin =~ ~=2&8-#"
los plazos establecidos en el presente Términos de Referencia, los cuales seran remitidos al Inspector o

supervisor de la actividad, seg(in corresponda.

En caso de existir observaciones al entregable presentado, la Entidad, a través del area usuaria, evaluara
dicho entregable en un plaze no mayor de cinco (05) dias habiles. De formularse observaciones, estas
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seran notificadas al proveedor, otorgandole un plazo maximo de tres (03) dias habiles para su subsanacion
correspondiente.

El proveedor debera presentar la subsanacion dentro del plazo otorgado, bajo responsabilidad. En caso de
no subsanar las abservaciones dentro del plazo establecido, o de persistir el incumplimiento, la Entidad
padra proceder conforme a la Ley N.° 32089, Ley General de Contrataciones Plblicas, su Reglamento y
normas complementarias.

Nota:

Vil
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El inicio de plazo del segundo entregable rige desde el dia siguiente de la suscripcion del Acta de
entrega e instalacion en el terreno Anexo N° 01.

Respecto al segundo entregable. si la ejecucion de las actividades inicia después de la segunda
semana del mes, el informe mensual de avance fisico valorizado de la actividad podrd ser
presentado al siguiente mes.

El inicio de plazo del tercer entregable rige desde la firma del Acta de terminacion y conformidad
de la actividad Anexo N° 17.

Los entregables deberan presentarse en dos (02) ejemplares originales, cada una con CD y/o USB
con informacion digital en formato editable. Cada ejemplar deberé estar debidamente firmado,
sellado, foliado y visado en todas sus paginas.

La documentacion debera ser presentada a través de la Mesa de Partes de la Unidad Zonal Puno
de AGRO RURAL, en el horario de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m., ubicada
en Jr. Moguegua N.° 264 — Puno. En caso de que la documentacion sea ingresada con
posterioridad a las 05:00 p.m., se consideraré como fecha de recepcion el dia habil siguiente.

PERFIL DEL PROVEEDOR
8.1 Formacion académica y grado académico
e Profesional titulado en Ingenieria Agricala, Ingenieria Agrondmica o Ingenieria Civil.

e Colegiado/a y habilitado/a en el colegio profesional correspondiente, vigente al inicio
y durante la prestacion del servicio.

8.2 Experiencia profesional
8.2.1  Experiencia general

e Experiencia profesional general minima de cinco (05) afios, en el ejercicio de Ia
profesion,

8.2.2 Experiencia especifica

hidraulicas (canales de riego, captacion y bocatomas, riego presurizado, reservorios),

ylo pequefios represamientos, y/o siembra y cosecha de agua, desempefiandose
como: supervisor, inspector, residente, formulador, proyectista y/o especialista.

La experiencia del postor: debe ser acreditada mediante la presentacion de cualquiera de
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva
conformidad; (i) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otro documento que permita
demostrar de manera fehaciente la experiencia del profesional. En caso el proveedor sustente
su experiencia en la especialidad mediante confrataciones realizadas con privados, para
acreditarla debe presentar de forma obligatoria comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con constancia de deposito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que
acredite el abono 0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago ; no es posible
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que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u ordenes de
servicio con conformidad o constancia de prestacion.

8.3 Cursos ylo estudios de especializacion/diplomado

Se requiere que el profesional cuente con conocimientos acreditados en el manejo de herramientas
técnicas y normativas vinculadas al sector, asf como en el uso de software especializado, conforme
al siguiente detalle:

1) Formulacion y/o ejecucion y/o supervision de proyectos de riego y/o siembra y cosecha
de agua y/o Gestion Integrada de recursos hidricos y/o manejo de cuencas hidrograficas.

2) Gestion piblica y/o normativa en contrataciones del estado.

3) AutoCAD y/o S10 y/o Delphin Express ylo RW7 y/o Microsoft Excel & nivel intermedio.

Los mismos deberan ser acreditados mediante certificados y/o constancias y/o diplomas, segun
corresponda, con una duracion minima de 100 horas cada uno y emitidos dentro de los Ultimos tres
(03) afios.

8.4 Otros requisitos adicionales

1) Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl), vinculada al nimero de RUC.

2) Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), sila propuesta econdmica es mayor
alUulT.

Contar con el Registro Unico de Contribuyente (RUC), vigente.

Declaracion jurada de proveedor, segun formato.

Declaracion jurada para prevenir casos de nepotismo, segun formato

Declaracion jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades, segun formato

Declaracion Jurada de Veracidad de la Informacion, segun formato

Declaracion jurada de anticorrupcion

Constancia o cualquier documento que acredite de No deudores de alimentos morosos
(REDAM).

Nota: La omision de la prestacion de algiin documento sefialado se descalificara automaticamente.

IX. SEGUROS

© 0~ o U1 bW
N s N

o El seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), a favor del contratista estara
cargo del Proyecto de Inversion ‘Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica/ y
Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185.

X. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara por en tres (03) entregables de conformidad con lo establecido en el numeral Vil del
presente documento, previa emision de conformidad del servicio correspondiente a cada entregable.

Cronograma de pago:

e Primer pago : Diez por ciento (10%).
e  Segundo pago - Cincuenta por ciento (50%).
e  Tercer pago : Cuarenta por ciento {40%).

Para el tramite del pago, debera contener con la siguiente documentacion:

e  Recibo por honorarios.
e Constancia de suspension de cuarta categoria, de corresponder.

Jr. Moquegua N° 264 - Puno
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o  Copia de certificada de habilidad del colegio profesional correspondiente.
e  Copiade la orden de servicio.
e Copiade TDR

Los documentos deberan estar debidamente firmados y sellados. Asimismo, dichos documentos deberan
presentarse conjuntamente con los entregables, a través de la Mesa de Partes de la Unidad Zonal Puno,
dentro del horario de atencidn establecido.

Xi.  CONFORMIDAD

La conformidad del servicio sera otorgada por el Especialista de Qochas, Reservorios y Canales de
Aduccion, de acuerdo con el Formato N.° 8, y sera ratificada por el responsable del Proyecto de la Unidad
Zonal Puno, correspondiente al Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y
Aprovechamiento del Agua de Lluvia en 14 departamentos” (CUI N.* 2516185).

Xil. RESOLUCION DEL CONTRATC

Las partes podran resolver el Contrato en caso sobrevengan los siguientes supuestos:

e  Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

e Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

e Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

e Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e  Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.

e  Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo
con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

e  Acumulacién del monto maximo de penalidad por mora.

XH.  ANTICORRUPCION

El contratista se obliga a no ofrecer, prometer, negociar o efectuar, directa o indirectamente, cualquier pago
indebido, dadiva, beneficio o incentivo ilegal en relacion con la ejecucidn del contrato, ya sea a favor de
funcionarios, servidores piblicos o terceros, que pueda constituir delito o infraccién administrativa, tales
como cohecho, tréfico de influencias, fraude u otros actos de corrupcion.

Esta obligacion se extiende a sus socios, accionistas, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y cualquier persona vinculada al contratista.

Contrataciones Publicas, su Reglamento y normas complementarias.

El contratista debera comunicar de manera inmediata a las autoridades competentes y/o a la Entiladz
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tenga conocimiento, asi como adoptar medidas &
razonables para prevenir la ocurrencia de dichos actos.

El incumplimiento de la presente clausula dara lugar a la resolucion del contrato, sin perjuicio de las
acciones administrativas, civiles y penales que correspondan.

Xy, ACCESOS

El supervisor de actividad tendra acceso a la informacion de Fichas de Detalle Técnico del Proyecto de
Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14
Departamentos” — CUI N.° 2516185 en formato digital editable, a fin de que pueda desarrollar
adecuadamente el objeto del presente TDR. Asimismo, se le proporcionaré la informacion complementaria
disponible que resulte necesaria para el cumplimiento del servicio.

Moquegua N® 264 - Puno
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adecuadamente el objeto del presente TDR. Asimismo, se le proporcionara la informacion complementaria
disponible que resulte necesaria para el cumplimiento del servicio.

XV. CONFIDENCIALIDAD

El consultor del servicio guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de Informacion y
documentacion al cual se tenga acceso, relacionado con la prestacion, estando prohibido revelar dicha
informacion a terceros. El contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por el proyecto en materia de seguridad de a informacién.

Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, Como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la formacion productiva una vez que se haya concluido el servicio.

XVI. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la Orden, se aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculado de acuerdo con la siguiente
formula:

0.10 x monto del contrato

Penalidad diaria = -
F x plazo del contrato en dias

Donde F tiene el siguiente valor:
Para servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente del contrato o item que
debio ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto
y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

Otras penalidades.

1 Ausencia injustificada en la  Se aplicara una penalidad Segln el informe del area usuaria.
" actividad o ante una visita equivalente al 1 % de la UIT
inopinada  (campo  u Vigente por cada dia de
oficina). ausencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera
necesarios, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia del fiel cumplimiento.

Silas penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo de equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contratado vigente, o de ser el caso del item que debid ejecutarse.

Cuando llegue a cubrir el monto méximo de las penalidades por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el Contrato u Orden de Servicio por incumplimiento.

XVil. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la pres de la contratacion son

resueltos mediante conciliacion y/o arbitraje.

Jr. Moguegua N° 264 - Puno
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Frograma  de  Dasarrollo

Froductivo dgrario Rura

XVII. FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion técnica se realiza sobre 100 puntos. Para ser declarado apto, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de sesenta (60) puntos.

La evaluacion de las propuestas se realizara considerando los siguientes factores:

18 1] U {

Experiencia especifica Eﬂ);pserdi:ng;aa%rg;esional (:i%:O puntos SRlROhies
Mas de 04 a 05 afios  : 60 puntos

Mas de 03 2 04 afios  : 40 puntos

Cursos  ylo estudios  de 04 a mas cursos 1 20 puntos 20 puntos
_ especializacion y/o diplomado

TOTAL Puntaje méximo alcanzable 100 puntos

En caso de empate en el puntaje final, se aplicaran los mecanismaos de desempate previstos en la Ley N°
32069 y su reglamento.

NOTA IMPORTANTE:

El coeficiente de participacion del Supervisor de Actividad es 1.0, es decir a dedicacion exclusiva.

La participacion del proveedor esta limitada a una sola convocatoria. La postulacion a mas de una
convocatoria vigente sera causal de descalificacion automatica e irreversible.

O - a :‘:.::;;;
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