Programa de Desarrclle

Productive Agraric Rurai

TERMINOS DE REFERENCIA -AGRORURAL/CUI-2516185

CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISOR DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE
QOCHAS

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ZONAL PUNO - AGRO RURAL

UNIDAD EJECUTORA: PP 0042 - PROYECTO DE INVERSION ‘MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE RECARGA HIDRICA Y APROVECHAMIENTO DE AGUA
DE LLUVIA EN 14 DEPARTAMENTOS" CUI-2516185.

. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacion de servicio de Supervisor de Actividad para la construccion de dos (02) Qochas en la
microcuenca Crucero, en el ambito de la Oficina Zonal Carabaya de la Unidad Zonal Puno, en el marco del
Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia
en 14 Departamentos’ — CUI N.° 2516185.

. FINALIDAD PUBLICA

El Programa de Desarrollo Productivo Agraric Rural (AGRO RURAL), en su calidad de entidad ejecutora
del Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de
Liuvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185, requiere contratar los servicios de un profesional para
desempefiarse como Supervisor de Actividad. responsable de la ejecucion y supervision técnica de Ia
actividad de construccion de Qochas en la microcuenca Crucero, ubicada en el distrito de Crucero, provincia
de Carabaya, departamento de Puno, ambite de la Unidad Zonal Puno.

La contratacion del servicio de Supervisor de Actividad tiene como finalidad asegurar la correcta ejecucion
técnica, administrativa y contractual de la actividad, orientadas a mejorar la capacidad de almacenamiento,
retencion e infiltracion del agua de lluvia para uso agrarioc en las areas de recarga hidrica de la microcuenca,
contribuiyendo al fortalecimiento del servicio publico de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos.

Asimismo, el proyecto busca reducir la brecha de cobertura de servicios de recarga hidrica asociados a la
precipitacion pluvial, en beneficio de los productores agrarios, priorizando intervenciones con alto impa
en [a reduccién de la pobreza y la pobreza extrema, bajo el enfoque de siembra, cosecha y gobernanz4 del
agua.

fil.  ANTECEDENTES
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El Programa de Desarrollo Productivo Agraric Rural — AGRO RURAL, del Ministeric de Desarrollo Agrario \%,j' :
y Riego (MIDAGRI), viene ejecutando el Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga
Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185, cuyo objetivo es
incrementar la capacidad de almacenamiento, infiltracion y aprovechamiento del agua de lluvia en zonas
altoandinas, mediante la implementacion de intervenciones como la construccion de gochas, reservorios,

canales de aduccion y otras practicas de siembra y cosecha de agua.

La ejecucion del proyecto se rige por los lineamientos establecidos en su Manual de Operaciones (MOP),
el cual define los procedimientos técnicos, administrativos y operativos para el desarrollo de las actividades,
las mismas que se ejecutan principalmente bajo la modalidad de administracion directa en las Unidades
Zonales, utilizando como instrumento de gestion las Fichas de Detalle Técnico (FDT).

En este contexto, las actividades contempladas en el proyecto comprenden la ejecucion de actividades
hidraulicas rurales que requieren direccion técnica permanente en campo, a fin de garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, la correcta utilizacion de los recursos, el control de calidad
de los trabajos, la seguridad en obra y el cumplimiento de los plazos establecidos.
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En ese sentido, resulta necesario contar con un Supervisar de Actividad, que permitira garantizar la calidad
de los trabajos ejecutados, el cumplimiento de las metas fisicas programadas, el adecuado uso de los
recursos asignados, asegurando que estas se desarrollen conforme a las Fichas de Detalle Técnico, al
cronograma aprobado y a la normativa vigente aplicable.

Por lo expuesto, el presente requerimiento se sustenta en la necesidad de contratar un profesional que
garantice la adecuada ejecucion fisica de las actividades del proyecto, minimizando riesgos técnicos,
operativos y administrativos, y contribuyendo al logro de los objetivos del proyecto en el dmbito de
intervencion de la Unidad Zonal correspondiente.

IV. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1 Gbijetivo general:

= Contratar los servicios de Supervisor de Actividad, responsable de la ejecucion tecnica de
la actividad de construccian de dos (02) Qochas, en el marco del Proyecto de Inversion
“Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia en
14 Departamentos” = CUI N.° 2516185, en la jurisdiccion de la Unidad Zonal Puno.

4.2 Objetivos especificos:

e Contratar de un profesional que se desempefie como Supervisor de Actividad para la
ejecucion del proyecto de construccidn de Qochas.

e Asegurar la correcta ejecucion de des (02) Qochas en la microcuenca Crucero, ubicada en
el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, departamento de Puno, conforme a la Ficha
de Detalle Técnico aprobada.

e Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, plazos, metas fisicas y
condiciones contractuales establecidas para el proyecto de inversion CUI N.° 2516185.

V.  ALCANCES Y DESCRIPCICN DEL SERVICIO:

1 Servicio de supervisor de actividad para la construccion de dos (02)

Qochas en la microcuenca Crucera: Llachoccocha 1y Llachoccocha 2. f  Servicio Ul

54 ACTIVIDADES: Se ejecutaran en 02 qochas; Liachoccocha 1y Llachoccocha 2.
5.1.1 Actividades previas a la ejecucién de la actividad

1. Revisar integralmente la Ficha de Detalle Técnico, verificando su consistencia técnisg
(planos, metrados, especificaciones técnicas), y emitir informes técnicos sustentados que
permitan a la Entidad adoptar medidas correctivas para asegurar la calidad de la obra.

2. Coordinar técnicamente con los especialistas de la Unidad Zonal y actores locales
(organizaciones campesinas), en el marco de sus funciones de supervision, sin afectar
su independencia técnica.

3. Realizar la compatibilidad técnica previa entre la Ficha de Detalle Técnico y las
condiciones reales del terreno (topografia, suelcs, disponibilidad hidrica), susctibiendo el
Acta o Informe de Compatibilidad.

4. Asimismo, verificar el replantec en campo junto al Residente, y de ser necesario, emitir
opinidn técnica sustentada sobre modificaciones, para su evaluacion y aprobacion por la
Entidad.

5. Participar en la entrega de terreno, verificando las condiciones iniciales y suscribiendo el
acta correspondiente.
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6. Aperturary refrendar el cuaderno de oora (actividad), registrando y validando los asientos
técnicos conforme a la normativa vigente,

7. Verficar y validar los trazos y replanteos parciales y/o totales de la obra, dejando
constancia en el cuaderno de obra.

5.1.2 Actividades durante la ejecucion de la actividad.

8. Absolver consultas técnicas del Residente, registradas en el cuaderno de obra, dentro de
los plazos establecidos; siendo responsable por retrasos injustificados que afecten el
avance de la obra.

9. Comunicar opartunamente a la Entidad cualquier incumplimiento contractual, deficiencia
técnica o situacién que afecte la correcta ejecucion de la actividad.

10. Recomendar a la Entidad. de manera sustentada, el retiro de personal que incurra en
faltas que afecten la calidad, seguridad o avance de la obra.

11. Supervisar la calidad y oportunidad de los materiales en obra, verificando su conformidad
con las especificaciones técnicas, sin asumir funciones administrativas ni logisticas.

12. Verificar la realizacion de ensayos y controles de calidad, asegurando que estos se
gjecuten conforme a las especificaciones técnicas.

13. Informar a la Entidad sobre |a inasistencia o incumplimiento del Residente, cuando ello
afecte la ejecucion de la actividad.

14. Verificar técnicamente la necesidad y uso de materiales, equipos y recursos en obra, en
funcion del avance fisico, sin intervenir en procesos de adquisicion o aprobacion
administrativa.

15. Verificar y validar los metrados ejecutadas en campo, otorgando conformidad tecnica en
el cuaderno de obra e informes de avance,

16. Supervisar el cumplimiento del cronagrama de ejecucion, identificando desviaciones y
recomendando medidas correctivas,

17. Evaluar y emitir opinidn técnica sustentada sobre adicionales o modificaciones,
presentando informe a la Entidad para su aprobacion.

18. Revisar y emitir conformidad técnica de los planos de replanteo, verificando su
correspondencia con lo ejecutado en campo.

19. Revisar y dar conformidad técnica a los informes de avance fisico valorizado, elaborados
por el Residente.

20. Verificar la coherencia entre el avance fisico de la obra y los recursos utilizados,
reportando inconsistencias a la Entidad.

21. Presentar informes mensuales de supervision, debidamente sustentados técnicg y
documentariamente.

22. Revisar y elevar informes semanales de avance, incorparando analisis tecnico, alerias y|
recomendaciones.

5.1.3 Actividades para el cierre de actividad

23. Evaluar la culminacién de la actividad, verificando en campo la conformidad de los
trabajos, y suscribir el Acta de Terminacion.

24, Participar como miembro de la Comisién de Recepcian, emitiendo opinion tecnica sobre
la calidad de la obra,

25, Abstenerse de otorgar conformidades administrativas o logisticas que nc correspondan
a su funcién de supervision.

26. Revisar y emitir conformidad técnica del informe de preliquidacion, validando metrados,
planos de replanteo y documentacion técnica.

27. Otras funciones vinculadas estrictamente a la supervision técnica, que le encargue la
Entidad, sin contravenir la normativa de contrataciones.
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Nota: Las actividades del servicio deberan ejecutarse en estricta concordancia con lo establecido
en el Manual de Operaciones del Proyecto de Recarga Hidrica — CUI N.° 2516185, aprobado
mediante Resolucion Jefatural N.° 004-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAFS, el
cual sera proporcionado por la Entidad en formato digital. Asimismo, deberan sujetarse al
cumplimiento de la normativa vigente aplicable, incluyendo la Directiva N.* 017-2024-CG emitida
por la Contraloria General de la RepUblica del Pert, en lo que corresponda.

52 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio se prestara en el ambito de la microcuenca Crucera, ubicado en el distrito de Crucero,
correspondiente al Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica
Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14 Departamentos’, con CUl N.° 2516185., donde se
ejecutaran 02 Qochas, como se detalla en el siguiente cuadro:

Ubicacion de Qochas en la microcuenca Crucero.

Ubicacion Politica LR L
Nombre de la Accién | Micro- (WGSB4)
(Qochas) cuenca - Sector /
Dpto.| Prov. Distrito Comunidad Este (m) | Norte (m)
Llachaccocha 1 crucero | Puno | carabava | Crucero Urinsaya 392375.00 | 8423137.00
Llachaccocha 2 . Urinsaya 392782.00 | 8422245.00

VI.  PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del servicio sera de hasta noventa (90) dias calendarios, contados a partir del dia
siguiente de la notificacion de la orden de servicio.

Vil. ENTREGABLES

El servicio contempla la presentacion de tres (03) entregables, conforme al siguiente detalle:

PRIMER  ENTREGABLE: 1. Informe y acta de compatibilidad de la actividad Hasta los (7) dias
Previo a la ejecucion de la de acuerdo al Anexo N® 02 del MOP (%) calendarios
actividad. 2. Verificacién y validacion de requerimientos de

bienes y servicios con su respectivo TDR Y

EE.TT. segin MOP (*).

SEGUNDO ENTREGABLE: 1. Presentacion de informes mensuales de Hasta los (75
Ejecucion de la actividad. acuerdo al Anexo N° 03A del MOP (). * dias calendarios!

TERCER  ENTREGABLE: 1. Presentacion del Informe de Pre-Liquidacion Hasta los (90)
Elaboracién de Informe de Técnica Financiera de la actividad, de acuerdo  dias calendarios
Pre-Liguidacion Técnica al MOP (*) Recarga Hidrica.

Financiera de la actividad.

{*) Manual de Operaciones del Proyecto.

El Supervisor de Actividad debera elaborar y presentar los informes y demas entregables de acuerdo a las
indicaciones del Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) de Recarga Hidrica — CUIN.° 2516185 segun
los plazos establecidos en el presente Términos de Referencia, los cuales seran remitidos al Inspector o
supervisor de la actividad, segun corresponda.

En caso de existir observaciones al entregable presentado, la Entldad a través del area usuaria, evaluara
dicho entregable en un plazo no mayor de cinco (05) dias habjles. De formularse observaciones, estas
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seran notificadas al proveedor, otorgandole un plazo méximo de tres (03) dias habiles para su subsanacion
correspondiente.

El proveedor debera presentar la subsanacion dentro del plazo otorgado, bajo responsabilidad. En caso de
no subsanar las observaciones dentro del plazo establecido, o de persistir el incumplimiento, la Entidad
podra proceder conforme a la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, su Reglamento y
normas complementarias.

Nota:

Vi,

El inicio de plazo del segundo entregable rige desde el dia siguiente de la suscripcion del Acta de
entrega e instalacion en el terreno Anexo N° 01.

Respecto al segundo entregable, si la ejecucion de las actividades inicia después de la segunda
semana del mes, el informe mensual de avance fisico valorizado de la actividad podrg ser
presentado al siguiente mes.

El inicio de plazo del tercer entregable rige desde la firma del Acta de terminacion y conformidad
de la actividad Anexo N° 17.

Los entregables deberan presentarse en dos (02) ejemplares originales, cada una con CD y/o USB
con informacion digital en formato editable. Cada ejemplar deberé estar debidamente firmado,
sellado, foliade y visado en todas sus paginas.

La documentacion debera ser presentada a través de la Mesa de Partes de la Unidad Zonal Puno
de AGRO RURAL, en el horario de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m., ubicada
en Jr. Moguegua N.° 264 — Puno. En caso de que la documentacion sea ingresada con
posterioridad a las 05:00 p.m., se considerara como fecha de recepcién el dia habil siguiente.

PERFIL DEL PROVEEDOR
8.1 Formacion scadémica y grado académico

o Profesional titulado en Ingenieria Agricola, Ingenieria Agronomica o Ingenieria Civil.
e Colegiado/a y habilitado/a en el colegio profesional correspondiente, vigente al inicio
y durante la prestacién del servicio.

8.2 Experiencia profesionat

8.21  Experiencia general

e Experiencia profesional general minima de cinco (05) afios, en el ejercicio de| laj, ;

profesion.
8.2.2 Experiencia especifica

o Experiencia profesional especifica minima de tres (03) afios, en ejecucion de obras
hidraulicas (canales de riego, captacion y bocatomas, riego presurizado, reservorios),
ylo pequefios represamientos, y/o siembra y cosecha de agua, desempefiandose
como: supervisor, inspector, residente, formulador, proyectista y/o especialista.

La experiencia del postor: debe ser acreditada mediante la presentacion de cualquiera de
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos u érdenes de servicio y su respectiva
conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otro documento que permita
demostrar de manera fehaciente la experiencia del profesional. En caso el proveedor sustente
su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para
acreditarla debe presentar de forma obligatoria comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualguier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago ; no es posible
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que acredite su experiencia (nicamente con la presentacién de contratos u 6rdenes de
servicio con conformidad o constancia de prestacion.

8.3 Cursos ylo estudios de especializacion/diplomado

Se requiere que el profesional cuente con conocimientos acreditados en el manejo de herramientas
técnicas y normativas vinculadas al sector, asi como en el uso de software especializado, conforme
al siguiente detalle:

1) Formulacion y/o ejecucion y/o supervision de proyectos de riego y/o siembra y cosecha
de agua y/o Gestion Integrada de recursos hidricos y/o manejo de cuencas hidrogréficas.

2) Gestidn plblica y/o normativa en confrataciones del estado.

3) AutoCAD y/o S10 y/o Delphin Express y/o RW7 y/o Microsoft Excel a nivel intermedio.

Los mismos deberan ser acreditados mediante certificados y/o constancias y/o diplomas, segln
corresponda, con una duracién minima de 100 horas cada uno y emitidos dentro de los Gltimos tres
(03) afios.

8.4 Oftros requisitos adicionales

1) Contar con Cddigo de Cuenta Interbancaria (CCf), vinculada al nimero de RUC.

2) Contarcon Registro Nacional de Proveedores (RNP), sila propuesta econémica es mayor
a1UIT.

Contar con el Registro Unico de Contribuyente (RUC), vigente.

Declaracion jurada de proveedor, segin formato.

Declaracion jurada para prevenir casos de nepotismo, segun formato

Declaracion jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades, segin formato

Declaracion Jurada de Veracidad de la Informacion, segun formato

Declaracion jurada de anticorrupcion

Constancia o cualquier documento que acredite de No deudores de alimentos morosos
(REDAM).

Nota: La omision de la prestacion de algin documento sefialado se descalificara automaticamente.

IX. SEGUROS

W O~ O O b~ W
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e El seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), a favor del contratista estara a
cargo del Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica :
Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185. 9 ol f \\\

X. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara por en tres (03) entregables de conformidad con lo establecido en el numeral VIl del
presente documento, previa emisién de conformidad del servicio correspondiente a cada entregable.

Cronograma de pago:

e  Primer pago : Diez por ciento (10%).
e  Segundo pago . Cincuenta por ciento (50%).
e  Tercer pago . Cuarenta por ciento (40%).

Para el tramite del pago, debera contener con la siguiente documentacion:

e  Recibo par honorarios.
e  (Constancia de suspension de cuarta categoria, de corresponder.

Jr. Moquegua N° 264 - Puno
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e  Copia de certificada de habilidad del colegio profesional correspondiente.
¢  Copia de la orden de servicio.
e Copiade TDR

Los documentos deberan estar debidamente firmados y sellados. Asimismo, dichos documentos deberan
presentarse conjuntamente con los entregables, a fravés de la Mesa de Partes de la Unidad Zonal Puno,
dentro del horario de atencién establecido.

Xl CONFORMIDAD

La conformidad del servicio serd otorgada por el Especialista de Qochas, Reservorios y Canales de
Aduccion, de acuerdo con el Formato N.° 8, y sera ratificada por el responsable del Proyecto de la Unidad
Zonal Puno, correspondiente al Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y
Aprovechamiento del Agua de Lluvia en 14 departamentos” (CUI N.° 2516185).

Xil.  RESOLUCION DEL CONTRATG

Las partes podran resolver el Contrato en caso sobrevengan los siguientes supuestos:

e  Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

e  Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

e  Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

e  Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e  Porla presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

e  Configuracion de la condicion de terminacién anticipada establecida en el contrato, de acuerdo
con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

e  Acumulacion del monto maximo de penalidad por mora.

Xill. ANTICORRUPCION

El contratista se obliga a no ofrecer, prometer, negociar o efectuar, directa o indirectamente, cualquier pago
indebido, dadiva, beneficio o incentivo ilegal en relacién con la ejecucion del contrato, ya sea a favor de
funcionarios, servidores publicos o terceros, que pueda constituir delito o infraccion administrativa, tales
como cohecho, trafico de influencias, fraude u otros actos de corrupcion.

Esta obligacion se extiende a sus socios, accionistas, integrantes de los ¢rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y cualquier persona vinculada al contratista.

Asimismo, el contratista se compromete a actuar en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e
integridad durante la ejecucion del contrato, conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, su Reglamento y normas complementarias.

El contratista debera comunicar de manera inmediata a las autoridades competentes y/o a la Entida
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de fa que tenga conocimiento, asi como adoptar medidds
razonables para prevenir la ocurrencia de dichos actes. '

o
El incumplimiento de la presente clausula dara lugar a la resolucién del contrato, sin perjuicio de L izj
acciones administrativas, civiles y penales que correspondan. ;

AV, ACCESOS

El supervisor de actividad tendra acceso a la informacion de Fichas de Detalle Técnico del Proyecto de
Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14
Departamentos” — CUI N.° 2516185 en formato digital editable, a fin de que pueda desarrollar
adecuadamente el objeto del presente TDR. Asimismo, se le proporcionara la informacién complementaria
disponible que resulte necesaria para el cumplimiento del servicio,
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adecuadamente el abjeto del presente TDR. Asimismo, se le praporcionara la informacion complementaria
disponible que resulte necesaria para el cumplimiento del servicio.

XV. CONFIDENCIALIDAD

El consultor del servicio guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de Informacion y
documentacion al cual se tenga acceso, relacionado con la prestacion, estando prohibido revelar dicha
informacion a terceros. El contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por el proyecto en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la formacion productiva una vez que se haya concluido el servicio.

XVI. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objetc de la Orden, se aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculado de acuerdo con la siguiente
formula:

0.10 x monto del contrato

Penalidad diaria = -
F x plazo del contrato en dias

Donde F tiene el siguiente valor:

Para servicios: F =0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al maonto vigente del contrato o item que
debid ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto
y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

Otras penalidades.

1 Ausencia injustificada en la  Se aplicara una penalidad = Segun el informe del area usuaria.
" actividad o ante una visita equivalente al 1 % de la UIT
inopinada  (campo  u  Vigente por cada dia de
* oficina). ausencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta 0 del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesarios, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia del fiel cumplimiento.

Silas penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo de equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contratado vigente, o de ser el caso del item que debio ejecutarse.

Cuando llegue a cubrir el monto maximo de las penalidades por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el Contrato u Orden de Servicio por incumplimiento.

XVIi. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente de la contratacion son
resueltos mediante conciliacion y/o arbitraje.

Jr. Moquegua N° 264 - Puno
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XVill. FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion técnica se realiza sobre 100 puntos. Para ser declarado apto, el postor debe abtener un
puntaje técnico minimo de sesenta (60) puntos.

La evaluacion de las propuestas se realizara consideranda los siguientes factores:

TERIDS DF

. Experiencia profesional de: 80 puntos

Experiencia especifica Méas de 05 afios : 80 puntos

* Mas de 04 a 05 aflos  : 60 puntos
Mas de 03 a 04 afios  : 40 puntos

Cursos  ylo estudios de 04 a mas cursos : 20 puntos 20 puntos
especializacion y/o diplomado
TOTAL Puntaje maximo alcanzable 100 puntos

En caso de empate en el puntaje final, se aplicaran los mecanismos de desempate previstos en la Ley N°
32068 y su reglamento.

NOTA IMPORTANTE:
El coeficiente de participacion del Supervisor de Actividad es 1.0, es decir a dedicacion exclusiva.

La participacion del proveedor estd limitada a una sola convacatoria. La postulacién a mas de una
convocatoria vigente sera causal de descalificacion automética e irreve

a N° 264 - Puno
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