AGRORURAL

TERMINOS DE REFERENCIA -AGRORURAL/CUI-2516185

CONTRATACION DE SERVICIO DE RESIDENTE DE ACTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE
QOCHAS

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ZONAL PUNO - AGRO RURAL

UNIDAD EJECUTORA: PP 0042 - PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE RECARGA HIDRICA Y APROVECHAMIENTO DE AGUA
DE LLUVIA EN 14 DEPARTAMENTOS" CUI-2516185.

I.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacién de servicio de Residente de Actividad para la construccion de dos (02) Qochas en la
microcuenca Vilachave, en el ambito de la Oficina Zonal Chucuito -Yunguyo de la Unidad Zonal Puno, en
el marco del Proyecto de Inversién “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de
Agua de Liuvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185.

Il.  FINALIDAD PUBLICA

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL), en su calidad de entidad ejecutora
del Proyecto de Inversién “Mejoramiento de! Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de
Liuvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185, requiere contratar los servicios de un/a profesional para
desempefiarse como Residente de Actividad, responsable de la ejecucion y supervision técnica de la
actividad de construccion de Qochas en la microcuenca Vilachave, ubicada en el distrito de Huacullani,
provincia de Chucuito, departamento de Puno, ambito de la Unidad Zonal Puno.

La contratacion del servicio de Residente de actividad tiene como finalidad asegurar la correcta ejecucion
técnica, administrativa y contractual de la actividad, orientadas a mejorar la capacidad de almacenamiento,
retencion e infiltracion del agua de lluvia para uso agrario en las areas de recarga hidrica de la microcuenca,
contribuyendo al fortalecimiento del servicio publico de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos.

Asimismo, el proyecto busca reducir la brecha de cobertura de servicios de recarga hidrica asociados a la
precipitacion pluvial, en beneficio de los productores agrarios, priorizando intervenciones con alto impacto
en la reduccion de la pobreza y la pobreza extrema, bajo el enfoque de siembra, cosecha y gobernanza del
agua.

ll. ANTECEDENTES

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, de! Ministerio de Desamollo Agrarig
y Riego (MIDAGRI), viene ejecutando el Proyecto de Inversién “Mejoramiento del Servicio de Recar
Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14 Departamentos™ — CUI N.° 2516185, cuyo objetivo
incrementar la capacidad de almacenamiento, infiltracion y aprovechamiento del agua de liuvia en zona
altoandinas, mediante la implementacion de intervenciones como la construccion de gochas, reservorios,
canales de aduccion y ofras practicas de siembra y cosecha de agua.

La ejecucion del proyecto se rige por los lineamientos establecidos en su Manual de Operaciones (MOP),
el cual define los procedimientos técnicos, administrativos y operativos para el desarollo de las actividades,
las mismas que se ejecutan principalmente bajo la modalidad de administracién directa en las Unidades
Zonales, utilizando como instrumento de gestion las Fichas de Detalle Técnico (FDT).

En este contexto, las actividades contempladas en el proyecto comprenden la ejecucion de actividades
hidraulicas rurales que requieren direccion técnica permanente en campo, a fin de garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, la correcta utilizacion de los recursos, el control de calidad
de los trabajos, la seguridad en obra y el cumplimiento de los plazos establecidoss-
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En ese sentido, resulta necesario contar con un Residente de Actividad, quien sera responsable de la
conduccion técnica y control de la ejecucion de las actividades en campo, asegurando que estas se
desarrollen conforme a las Fichas de Detalle Técnico, al cronograma aprobado y a la normativa vigente
aplicable.

Por lo expuesto, el presente requerimiento se sustenta en la necesidad de contratar un profesional que
garantice la adecuada ejecucién fisica de las actividades del proyecto, minimizando riesgos técnicos,
operativos y administrativos, y contribuyendo al logro de los objetivos del proyecto en el ambito de
intervencion de la Unidad Zonal correspondiente.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

'
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4.1 Objetivo general:

o Contratar los servicios de Residente de Actividad, responsable de la ejecucién técnica de
la actividad de construccion de dos (02) Qachas, en el marco del Proyecto de Inversion
“Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia en
14 Departamentos” = CUI N.° 2516185, en la jurisdiccion de la Unidad Zonal Puno.

4.2 Objetivos especificos:

o Contratar de un profesional que se desempefie como Residente de Actividad para la
ejecucion del proyecto de construccion de Qochas.

o Asegurar la correcta ejecucion de dos (02) Qochas en la microcuenca Vilachave, ubicada
en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, departamento de Puno, conforme a la
Ficha de Detalle Técnico aprobada.

o Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, plazos, metas fisicas y
condiciones contractuales establecidas para el proyecto de inversion CUI N.° 2516185.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

5.1

DESCRIPCION

Servicio de residente de actividad para la construccion de dos (02)
Qochas en la microcuenca Vilachave: Qotafia Vila y Viscalla Qotaia.

1.

2.

Servicio 01

ACTIVIDADES: Se ejecutaran en 02 gochas: Qotafia Vila y Viscalla Qotafia

Desarrollar acciones de coordinacion con los especialistas de las unidades zonales y
organizaciones campesinas, para la ejecucion de la actividad de construccion de Qochas.
Antes de iniciar la ejecucion de la actividad de Construccién de Qochas, debera efectuar la
compatibilidad técnica de la Ficha de Detalle Técnico con el terreno y firmar la factibilidad
respectiva, efectuar el replanteo correspondiente (Anexo 2) juntamente con el Supervisor de
la Actividad, proponiendo a la Unidad Zonal, la aprobacion de las modificaciones si las
hubiera, con el sustento correspondiente y visado por el Responsable del proyecto de recarga
hidrica, previa coordinacion y aprobacion del consultor que elabor6 la Ficha de Detalle
Técnico.

La compatibilidad se realizara por cada reservorio, en vista que cada uno tiene su propio
presupuesto; por lo tanto, el pago para el residente de actividad se efectuara por cada
reservorio ejecutado, en base a la valorizacion y los gastos generales que contiene cada Ficha
de Detalle Técnico. Es decir, si la actividad o tarea a ejecutar no cumple con los criterios de
idoneidad, se aplicara el deductivo correspondiente y el pago se realizaré solo en base a los
reservorios realmente ejecutados.
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4. Asume la responsabilidad técnica de dirigir y controlar las acciones designadas a su cargo
desde la entrega de terreno hasta la terminacion y conformidad de las mismas, por lo que
prestara sus servicios de forma permanente.

5. Firmar el Acta de entrega e instalacion en el terreno y presentar el cronograma actualizado de
la actividad (fisico y valorizado).

6. Es el responsable del cumplimiento de las metas, especificaciones técnicas y plazos
establecidos en la Ficha de Detalle Técnico para ejecutar las acciones.

7. En coordinacion con la Supervision procedera a elaborar el requerimiento de materiales,
equipos y maquinaria en forma oportuna, el mismo que sera aprobado por el Supervisor o
Inspector de la actividad, y gestionado por intermedio del responsable de Recarga Hidrica, de
acuerdo con el cronograma de ejecucion de la actividad; asi mismo seré responsable de
cautelar su correcto Uso.

8. Registrara en el cuademo de actividades, las anotaciones diarias de la ejecucion de la
actividad (partidas ejecutadas, metrados, uso de materiales, maquinarias y equipos,
herramientas y personal) y toda informacion que resulte importante para el sustento de su
[abor.

. Elaborar el informe de conformidad de los bienes y servicios recibidos, y remitir al Supervisor.

10. En caso de producirse modificaciones a la Ficha de Detalle Técnico, el Residente anotara en
el cuaderno de actividades las causales de estas modificaciones de la ficha de detalle técnico,
la misma que debe contar con el visto bueno o aprobacion del Supervisor o Inspector de la
actividad.

11. Generara y suscribira, cada quince dias y a fin de cada mes, el anexo N°10 “Control diario de
asistencia de personal de la actividad” y anexo N°12 “Control diario de personal — Flete rural’,

12. Registrara la fecha de inicio y término de la actividad, y solicitara la conformidad del Supervisor
o Inspector de la actividad, segun corresponda.

13. En ninglin caso podra adquirir directamente bienes o servicios a nombre de la entidad.

14. Sera responsable del atraso o paralizacion injustificada de la ejecucion del médulo, asi como
de la calidad de esta.

15. Proporcionar toda la informacion y facilidades necesarias para la labor del Inspector o
Supervisor.

16. Sera sujeto de aplicacion de las penalidades correspondientes, en caso no cumpla con: sy
permanencia en campo, la falta de anotaciones diarias en el cuaderno de actividades, P
retraso sustancial en el avance de ejecucion de las actividades por causas imputables a este, /
asi como la falta de presentacion de sus informes, y ofras causales que se precisen en los
Términos de Referencia.

17. Implementara los mecanismos més idoneos y convenientes para la recepcion, control y uso
de los bienes y servicios que estén sujetos a su responsabilidad, mediante ef uso de hojas de
control de ingreso y salida de materiales, partes diarios, hojas de control de personal
empleado y dejando constancia en el Cuademo de actividades y en sus informes de la
utilizacién de dichos recursos.

18. Presentara al Supervisor o Inspector mensualmente un informe sobre las actividades y
avances de la ejecucion de la actividad, hasta cinco dias calendario antes de finalizar cada
mes, en el cual se debe indicar toda la informacion relevante relacionada con la gjecucion de
la actividad. La omision en la presentacion de los informes dara lugar a la aplicacién de la
penalidad correspondiente.

19. Solicitar la conformacion del Comité de recepcion y transferencia de la actividad de
Construccion de Qochas, a través del cuaderno de la actividad. Segiin anexo.

20. Suscribir el “Acta de terminacion y conformidad de la actividad (Construccién de Qochas)”
segln anexo.
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21. El Informe Final se presentara hasta los cinco (05) dias calendario luego de terminada la
ejecucion de la actividad; dicha terminacion de la actividad debe contar con la conformidad
por parte del Supervisor o Inspector en el cuademo de actividades.

22. Elaborara el Informe de Pre-Liquidacién Técnica de la actividad, el cual sera presentado al
Supervisor o Inspector para su revision y conformidad; y luego al responsable del proyecto de
recarga hidrica; el cual se presentara hasta los siguientes 10 dias calendario de terminada la
actividad, en 02 originales y 01 copia con archivos digitales en CD, con planos de replanteo
en AutoCAD con archivos de georreferenciacion de los vértices de los perimetros de los
reservorios ejecutados, coordenadas de las ubicaciones y longitudes de los canales de
aduccion de cada reservorio ejecutado, profundidad y volumen reales de los reservorios
ejecutados, fotografias antes, durante y después de los Qochas ejecutados.

23. Cumplir con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante todo el plazo de
ejecucion de la actividad.

Nota: Las actividades del servicio deberan ejecutarse en estricta concordancia con lo establecido
en el Manual de Operaciones del Proyecto de Recarga Hidrica — CUI N.° 2516185, aprobado
mediante Resolucion Jefatural N.° 004-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAFS, el
cual sera proporcionado por la Entidad en formato digital. Asimismo, deberan sujetarse al
cumplimiento de la normativa vigente aplicable, incluyendo la Directiva N.® 017-2024-CG emitida
por la Contraloria General de la Reptblica de! Pert, en lo que corresponda.

52 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio se prestara en el &mbito de la microcuenca Vitachave, ubicado en el distrito de Huacullani,
provincia de Chucuito, departamento de Puno, correspondiente al Proyecto de Inversion
“Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14
Departamentos”, con CUI N.° 2516185., donde se ejecutaran 02 Qochas, como se detalla en el
siguiente cuadro:

Ubicacién de Qochas en la microcuenca Vilachave.

, Coordenadas UTM
Nombre de la Accién | Micro- T ZE e (WGS84)
(Qochas) cuenca . Sector /
Dpto.| Prov. | Distrito Comunidad Este (m) | Norte (m)
Qotafia Vila , . | Vilachahue 463515.00 | 8178435.0
Vilachave | Puno | Chucuito |Huacullani

Viscalla Qotafia Vilachahue 463587.00 8178213.0(§ .
\. |

VI. PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del servicio sera de hasta noventa (90) dias calendarios, contados a partir del dia
siguiente de la notificacion de la orden de servicio.

VIl. ENTREGABLES

El servicio contempla la presentacion de tres {03) entregables, conforme al siguiente detalle:

Entregables Descripcion | - Plazo

PRIMER ENTREGABLE: 1. Informe y acta de compatibilidad de la Hastalos(7)dias

Previo a la ejecucion de la actividad de acuerdo al Anexo N° 02 del MOP  calendarios
actividad. ™.
2. Elaboracion y presentacion de requerimientos
de bienes y servicios con su respectivo TDRY. ... <7 amani

s UE NGOG

EE.TT. segun MOP (*).
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'Entregables _' Descrlpcmn-

SEGUNDO ENTREGABLE: 1. Presentacion de Informes Mensuales de Hasta los (75)
Ejecucion de la actividad. acuerdo al Anexo N° 03 del MOP (*). dias calendarios

TERCER ENTREGABLE: 1. Presentacion del Informe de Pre-Liquidacion Hasta los (90)
Elaboracién de Informe de Técnica Financiera de la actividad, de acuerdo ~ dias calendarios
Pre-Liguidacion Técnica al MOP (*) Recarga Hidrica.

Financiera de la actividad.

(*) Manual de Operaciones del Proyecto

El Residente de Actividad debera elaborar y presentar los informes y demds entregables de acuerdo a las
indicaciones del Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) de Recarga Hidrica — CUIN.° 2516185 segin
los plazos establecidos en el presente Términos de Referencia, los cuales seran remitidos al Inspector o
supervisor de la actividad, seglin corresponda.

En caso de existir observaciones al entregable presentado, la Entidad, a través del &rea usuaria, evaluara
dicho entregable en un plazo no mayor de cinco (05) dias habiles. De formularse observaciones, estas
seran notificadas al proveedor, otorgandole un plazo méaximo de tres (03) dias habiles para su subsanacion
correspondiente.

El proveedor deberé presentar la subsanacion dentro del plazo otorgado, bajo responsabilidad. En caso de
no subsanar las observaciones dentro del plazo establecido, o de persistir el incumplimiento, la Entidad
podra proceder conforme a la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y
normas complementarias.

Nota:

e Elinicio de plazo del segundo entregable rige desde el dia siguiente de la suscripcion del Acta de
entrega e instalacion en el terreno Anexo N° 01.

o Respecto al segundo entregable, si la ejecucion de las actividades inicia después de la segunda
semana del mes, el informe mensual de avance fisico valorizado de la actividad podra ser
presentado al siguiente mes.

e Elinicio de plazo del tercer entregable rige desde la firma del Acta de terminacion y conformidad
de la actividad Anexo N° 17.

o Losentregables deberan presentarse en dos (02) ejemplares originales, cada una con CD y/o US
con informacién digital en formato editable. Cada ejemplar debera estar debidamente firmad
sellado, foliado y visado en todas sus paginas.

e Ladocumentacion debera ser presentada a través de la Mesa de Partes de la Unidad Zonal Puno
de AGRO RURAL, en el horario de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m., ubicada
en Jr. Moquegua N.° 264 — Puno. En caso de que la documentacion sea ingresada con
posterioridad a las 05:00 p.m., se considerara como fecha de recepcion el dia habil siguiente.

Vill. PERFIL DEL PROVEEDOR

8.1 Formaci6én académica y grado académico

e Profesional titulado en Ingenieria Agricola, Ingenieria Agronomica o Ingenieria Civil.
e Colegiado/a y habilitado/a en el colegio profesional correspondiente, vigente al inicio
y durante |a prestacion del servicio.

v AEFP 4 ST
FSPECISIADE QUCHS, Y CANALES DEADUCGION
Unidad Zunal Punn

Jr. Moquegua N° 264 - Puno
www.gob.pe/agrorural
www.gob.pe/midagri




Ministerio : R { i
de Desarrollo Agrario . | Programa de Desarrollo AGRORURAL
|

Productivo Agrario Rural

y Riego

8.2 Experiencia profesional
8.21  Experiencia general

» Experiencia profesional general minima de cinco (05) afios, en el ejercicio de la
profesion.

8.2.2 Experiencia especifica

o Experiencia profesional especifica minima de dos (02) afios, en ejecucion de obras
hidraulicas (canales de riego, captacion y bocatomas, riego presurizado,
reservorios), ylo pequefios represamientos, ylo siembra y cosecha de agua,
desempefiandose como: supervisor, inspector, residente, formulador, proyectista
y/o especialista.

La experiencia del postor: debe ser acreditada mediante la presentacion de cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos u ordenes de servicio y su respectiva
conformidad: (i) constancias; (iil) certificados; o (iv) cualquier otro documento que permita demostrar
de manera fehaciente la experiencia del profesional. En caso el proveedor sustente su experiencia
en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar
de forma obligatoria comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago ; no es posible que acredite su experiencia
(nicamente con la presentacion de contratos u ordenes de servicio con conformidad o constancia
de prestacion.

8.3 Cursos ylo estudios de especializacion/diplomado

Se requiere que el profesional cuente con conocimientos acreditados en el manejo de herramientas
técnicas y normativas vinculadas al sector, asi como en el uso de software especializado, conforme
al siguiente detalle:

1) Formulacion y/o ejecucion y/o supervision de proyectos de riego ylo siembra y cosecha
de agua y/o Gestion Integrada de recursos hidricos y/o manejo de cuencas hidrograficas.

2) Gestion publica y/o normativa en contrataciones del estado.

3) AutoCAD y/o S10 y/o Delphin Express ylo RW7 y/o Microsoft Excel a nivel intermedio.

Los mismos deberan ser acreditados mediante certificados y/o constancias y/o diplomas, segfin
corresponda, con una duracién minima de 100 horas cada uno y emitidos dentro de los dltimos tres §
(03) afios.

8.4 Otros requisitos adicionales

1) Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria (CC), vinculada al nimero de RUC.

2) Contarcon Registro Nacional de Proveedores (RNP), sila propuesta econmica es mayor
a1UlT.

3) Contar con el Registro Unico de Contribuyente (RUC), vigente.

4) Declaracion jurada de proveedor, segin formato.

5) Declaracién jurada para prevenir casos de nepotismo, segun fomato

6) Declaracion jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades, segin formato

7) Declaracién Jurada de Veracidad de la Informacién, segin formato

8) Declaracion jurada de anticorrupcion

9) Constancia o cualquier documento que acredite de No deudores de alimentos morosos
(REDAM).

Nota: La omision de la prestacion de algin documento sefialado se descalificara au
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IX. SEGUROS

e El seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), a favor del contratista estara a
cargo del Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y
Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185.

X. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara por en tres (03) entregables de conformidad con lo establecido en el numeral VI del
presente documento, previa emisién de conformidad del servicio correspondiente a cada entregable.

Cronograma de pago:

e  Primer pago : Diez por ciento (10%).
e  Segundo pago : Cincuenta por ciento (50%).
e  Tercer pago : Cuarenta por ciento (40%).

Para el tramite del pago debera contener la siguiente documentacion:

¢ Informe de conformidad del &rea usuaria por cada entregable.

Recibo por honorarios.

Constancia de suspension de cuarta categoria, de corresponder.

Copia de certificada de habilidad del colegio profesional correspondiente.
Copia de la orden de servicio.

Copia de TDR

Los documentos deberan estar debidamente firmados y sellados. Asimismo, dichos documentos deberan
presentarse conjuntamente con los entregables, a través de la Mesa de Partes de la Unidad Zonal Puno,
dentro del horario de atencion establecido.

XI. CONFORMIDAD

La conformidad del servicio sera otorgada por el Especialista de Qochas, Reservorios y Canales de
Aduccion, de acuerdo con el Formato N.° 8, y sera ratificada por el responsable del Proyecto de la Unidad
Zonal Puno, correspondiente al Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica
Aprovechamiento del Agua de Lluvia en 14 departamentos” (CUI N.° 2516185).

XIl. RESOLUCION DEL CONTRATO

Las partes podran resolver el Contrato en caso sobrevengan los siguientes supuestos:

e  Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.
Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

e Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito 0
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite [a continuacion del contrato.

¢  Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

e  Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo
con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

e  Acumulacion del monto maximo de penalidad por mora.

Xill. ANTICORRUPCION

El contratista se obliga a no ofrecer, prometer, negociar o efectuar, directa o indirectamente, cualquier pago
indebido, dadiva, beneficio o incentivo ilegal en relacion con la ejecucion del contrato, ya sea a favor de
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funcionarios, servidores publicos o terceros, que pueda constituir delito o infraccion administrativa, tales
como cohecho, trafico de influencias, fraude u otros actos de corrupcion.

Esta obligacién se extiende a sus socios, accionistas, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y cualquier persona vinculada al contratista.

Asimismo, el contratista se compromete a actuar en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e
integridad durante la ejecucién def contrato, conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, su Reglamento y normas complementarias.

El contratista debera comunicar de manera inmediata a las autoridades competentes y/o a la Entidad
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tenga conocimiento, asi como adoptar medidas
razonables para prevenir la ocurrencia de dichos actos.

El incumplimiento de la presente clausula dara lugar a la resolucion del contrato, sin perjuicio de las
acciones administrativas, civiles y penales que correspondan.

Xiv. ACCESOS

El residente tendra acceso a la informacion de Fichas de Detalle Técnico del Proyecto de Inversion
“Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14 Departamentos”
— CUI N.° 2516185 en formato digital editable, a fin de que pueda desarrollar adecuadamente el objeto del
presente TDR. Asimismo, se le proporcionaré la informacion complementaria disponible que resulte
necesaria para el cumplimiento del servicio.

XV. CONFIDENCIALIDAD

El consultor del servicio guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de Informacion y
documentacién al cual se tenga acceso, relacionado con la prestacién, estando prohibido revefar dicha
informacion a terceros. El contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por el proyecto en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la formacion productiva una vez que se haya concluido el servicio.

XVI. PENALIDADES

c
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la Orden, se aplica K’%
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculado de acuerdo con la siguiente <

formula;
0.10 x monto del contrato
F x plazo del contrato en dias

Penalidad diaria =

Donde F tiene el siguiente valor:
Para servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato o item que
debi6 ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto
y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

Otras penalidades.
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1 Ausencia injustificada en la  Se aplicard una penalidad Segun el informe del area usuaria.
actividad o ante una visita equivalente al 1 % de la UIT
inopinada  (campo  u Vigente por cada dia de
oficina). ausencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o si fuera
necesarios, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia del fiel cumplimiento.

Silas penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo de equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contratado vigente, o de ser el caso del item que debid ejecutarse.

Cuando flegue a cubrir el monto maximo de las penalidades por mora o el monto maximo para ofras
penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el Contrato u Orden de Servicio por incumplimiento.

XVIl. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente de la contrata
resueltos mediante conciliacion y/o arbitraje.

XVIIl. FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion técnica se realiza sobre 100 puntos. Para ser declarado apto, el postor deDe
puntaje técnico minimo de sesenta (60) puntos.

La evaluacion de las propuestas se realizara considerando los siguientes factores:

CRITERIOS DE EVALUACION DESCRIPCION PUNTAJE
' MAXIMO

Mas de 03 a 04 afios  : 60 puntos
Mas de 02 a 03 afios  : 40 puntos

Cursos  ylo  estudios  de 04 a mas cursos : 20 puntos 20 puntos
especializacion y/o diplomado
TOTAL Puntaje maximo alcanzable 100 puntos

En caso de empate en el puntaje final, se aplicaran los mecanismos de desempate previstos en la Ley N°
32069 y su reglamento.

NOTA IMPORTANTE:
El coeficiente de participacion del residente de actividad es 1.0, es decir a dedicacion exclusiva.

La participacion del proveedor esta limitada a una sola convocatoria. La postulacion a mas de una
convocatoria vigente sera causal de descalificacion automatica e irreversible.

o Ly oa Mananl
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