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TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA LA CONTRATACION DE UNA
PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA

ASUNTO . DE OBRA PARA LA ELABORACION DE LA REFORMULACION Y
ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

a) Proyecto: ‘CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO
HUANCHAY ; PARCOYSILLO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
; CHALLAS - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
RERERE A L con CUI N°2566648.

b) INFORME N° 074-2026-MDSCH/OLCP-S.V.Q

FECHA :  Santiago de challas, 06 de Mayo del 2026

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo
manifestar lo siguiente:

A fin de cumplir con las metas y objetivos de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, se requiere
realizar la Elaboracion de la Reformulacion y Actualizacion del Expediente Técnico del Proyecto:
“CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO HUANCHAY ; PARCOYSILLO DEL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CHALLAS - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con
CUI N°2566648, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | PLAZOIDC
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA , .
01 | £ ABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 01 15 dias calendario

CLASIFICADOR: 2.3.29.11

ITEM DESCRIPCION (SIAF) CODIGO (SIAF) CANTIDAD
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
01 TECNICO PARA PROYECTO DE INVERSION 071100385791 1.00
SHLIDAD DISTRITAL DE
PUBLICA N0 OF CHALLAS
PROVEIDO
Qs fuco
Adjunto Anexo | “Términos de Referencia” Pase a: 7 par
Parz: 29 Tl
Sin otro particular me despido de usted, no sin antes agradecerle por el interés que & E@@ﬁﬁg—@ﬁfﬁ‘
presente documento. o, COATCR (AL
Atentamente. e (:%i‘__
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FORMATO N.° 04 - TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS DE CONSULTORIA

r TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS
Organo y/o Unidad Organica: SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL
Actividad del POI AEI.03.03-RED VIAL URBANA VECINAL O RURAL |

ADECUADA Y OPERATIVA EN EL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHALLAS

Denominacién de la Contratacion: CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE LA REFORMULACION Y
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO DE INVERSION: “CREACION
DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO
HUANCHAY ¢ PARCOYSILLO DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHALLAS - PROVINCIA DE
PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”
con CUI N°2566648

Descripcion de la necesidad /CMN: | CONTAR CON SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y
TRANSPORTE A LA POBLACION

1. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Santiago de Challas tiene como finalidad esencial de
promover el desarrollo local sostenible, impulsando la inversion publica orientada a
mejorar la calidad de vida de la poblacién, en concordancia con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo, garantizando el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes.

En ese marco, y considerando los lineamientos del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién delnversiones-Invierte.pe, asi como lo dispuesto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, la Municipalidad Distrital de Santiago de
Challas requiere contar con un documento técnico, econémico, financiero y sostenible que
permita la adecuada ejecucién del proyecto.

DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de . “CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE

inversion/IOARR/actividad TRAMO HUANCHAY ; PARCOYSILLO DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS -
PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD”

Cédigo Unico de Inversién (CUI) . N° 2566648
o céddigo idea, de corresponder
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Ubicacién . Localidad : Anexo Huanchay- Parcoysillo
Distrito : Santiago de Challas
Provincia . Pataz
Departamento: La Libertad

Especialidad . Obras o Consultoria en Obras viales, puerto
afines

Subespecialidad . Vias urbanas

Tipologia . Carreteras vecinales

Importante para la entidad contratante

» Incluir una unica tabla que corresponda al objeto de Ia contratacién y a su
respectivo sistema de entrega:

a. Para el caso de sistema de entrega de consultoria de obra de solo disefo incluir la
~ siguiente tabla: 7 i T S
Contratacién de la elaboracién del
expediente técnico del proyecto de
Objeto de la Contratacion: inversién: “CREACION DE LA
TROCHA CARROZABLE TRAMO
HUANCHAY  PARCOYSILLO
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE

CHALLAS - PROVINCIA DE
PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD"

Nivel de estudios de preinversion, segun
corresponda o expediente técnico del : Expediente Técnico de Obra
proyecto resuelto

Documento y ultima fecha de actualizacion RESOLUCION DE GERENCIA
de la ficha técnica y/o estudio de MUNICIPAL N°113-MDSCH/GM
preinversiéon’ o expediente técnico del

proyecto resuelto. Fecha: 15 de Diciembre del 2022

Tipo y namero del procedimiento de
seleccion que se convocd para la formulacion
y Vevaluacién o expediente técnico del

No corresponde

' Es responsabilidad de la entidad contratante verificar que la declaracién de la viabilidad de los proyectos
de inversion no supere la vigencia de tres afios desde su registro en el Banco de Inversiones (BI) acorde
a las disposiciones del SNPMGI, asi como verificar las demandas y metas fisicas actualizadas que
requiere dicha inversion a la fecha de la convocatoria.
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proyecto resuelto, de corresponder.

« La ficha técnica y/o estudio de preinversién en versién digital se encuentra publicado en el
SEACE de la Pladicop, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente
procedimiento de seleccion. En caso de corresponder a un saldo de obra, se publica la
informacién que la entidad contratante defina, tales como, expediente técnico primigenio,
valorizacién dltima emitida, constatacion fisica de la obra, entre otros.

En tal sentido, se hace necesaria la Reformulacion y Actualizacién del expediente técnico
integral, el cual debera comprender todos los estudios, disefios y trabajos necesarios para
la correcta ejecucion de la obra, garantizado su funcionalidad, seguridad, sostenibilidad y
adecuada culminacién, en beneficio directo de la poblacién de las localidades del Anexo
de Huanchay, Parcoysillo y contribuyendo al fortalecimiento del servicio de transitabilidad
en el ambito de intervencion.

[ . OBJETIVO DE LA CONTRATACION

1. Objetivo General

Reformular y Actualizar el Expediente Técnico del Proyecto de Inversién: “CREACION
DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO HUANCHAY ; PARCOYSILLO DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PROVINCIA DE PATAZ -
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con CUI N°2566648, de conformidad con la
normativa técnica y legal vigente, que permita su adecuada ejecucion fisica y
financiera, garantizando condiciones de calidad, funcionalidad, seguridad,
sostenibilidad y cumplimiento de los objetivos del proyecto.

2. Objetivo Especificos

» Desarrollar los estudios técnicos necesarios (topografia, mecanica de suelos
y otros que resulten aplicables), que sustenten el disefio del proyecto
conforme a las caracteristicas fisicas y ambientales del area de intervencion.

> Definir y elaborar los disefios técnicos de geometria de la via, obras de arte,
asegurando la funcionalidad del servicio de transitabilidad, asi como el
cumplimiento de las normas técnicas vigentes.

» Elaborar las especificaciones técnicas, metrados, analisis de costos unitarios,
presupuesto de obra y cronograma de ejecucién, garantizando la
consistencia técnica y econdémica del Expediente técnico.

> Asegurar la concordancia y consistencia del expediente técnico con el estudio
de pre inversion viable aprobado en el marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones - Invierte.pe.
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> Incorporar criterios de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad ambiental y
operatividad, que permitan la correcta ejecucion y posterior funcionamiento
del servicio de transitabilidad.

Generar un expedienta técnico completo, validado y apto para su ejecucion,

Y

localidades del Anexo de Huanchay, Parcoysillo.

ﬁu. ENFOQUE DE LA CONTRATACION

Para la gestién del presente requerimiento a fin de dar cumplimiento a la atencién de las
necesidades requeridas, la Dependencia Encargada de las Contrataciones de la Entidad,
debera tener en consideracién la sostenibilidad de la contratacién asi como el principio de
valor por dinero: debiendo maximizar el valor de lo que obtienen en cada contratacion, en
términos de eficiencia, eficacia y economia, lo cual implica que se contrate a quien asegure
el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacién, considerando la calidad, la
sostenibilidad de la oferta y la evaluacion de los costos y plazos, entre otros aspectos
vinculados a la naturaleza de lo que se contrate, y que no procure Unicamente el menor
precio.

IV. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

La consultoria comprende la elaboracién de la Reformulacién y Actualizacién del
Expediente Técnico del Proyecto de Inversion: “CREACION DE LA TROCHA
CARROZABLE TRAMO HUANCHAY ; PARCOYSILLO DEL DISTRITO DE SANTIAGO
DE CHALLAS - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con
CUI N°2566648, de conformidad con la normativa técnica y legal vigente.

El consultor sera responsable de desarrollar todos los estudios, disefios, documentos
técnicos, econémicos y administrativos necesarios para garantizar la correcta ejecucion
de la obra, asegurando su viabilidad técnica, econémica, ambiental y operativa.

1. Alcance del Servicio

El servicio de consultoria incluye, sin limitarse ello, el desarrollo de los siguientes
componentes:

1.1. Revisién y andlisis del estudio de pre inversién viable, asegurando la
consistencia del expediente técnico con los objetivos, alcances, componentes y
metas aprobadas en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestién de Inversiones - Invierte.pe.

1.2. Levantamiento de informacién de campo, que incluya inspecciones técnicas al
area de intervencion, verificacion de condiciones fisicas, accesibilidad,
disponibilidad de servicios y demas aspectos relevantes para el disefio del
proyecto.



1.4.

1.5.

1.6.

1

1.8.

1i=9:
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Elaboracién de estudios basicos, tales como:

v Estudio topografico.

Estudio de mecanica de suelos.

v Otros estudios complementarios que resulten necesarios segun la
naturaleza del proyecto.

<

Desarrollo de los disefios técnicos, comprendiendo como minimo:

v Geometria de la via.

Trazo vial

v Obras de arte y especialidades que corresponden. Los disefios deberan
cumplir con el Manual de Carretera 2018 del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones y demas normas técnicas vigentes.

<

Elaboracion de planos técnicos, debidamente acotados y detallados, necesarios
para la correcta ejecucion de la obra.

Formulacion de especificaciones técnicas, que definan claramente los
materiales, procedimientos constructivos, normas de calidad y controles
requeridos durante la ejecucion.

Elaboracién de metrados, andlisis de costos unitarios, presupuesto de obra,
gastos generales, utilidad e impuestos, conforme a la normativa aplicable.

Formulacion del cronograma de ejecucion de obra, incluyendo programacion de
actividades y recursos, asegurando su coherencia con el plazo y presupuesto
establecidos.

Elaboracién de la férmula polinémica, de corresponder, conforme a la normativa
vigente.

2. METAS FiSICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES

La contratacion por ejecutar tiene como metas fisicas lo siguiente:

Trazo Vial.

Obras de arte.

Disefio Geometrico.
Estudios Ambientales.
Flete.

ANANANA YR

3. Resultado Esperado

Como resultado de la consultoria, el consultor debera entregar un expediente técnico
completo, consistente y apto para su ejecucién, que permita a la Entidad convocar,
contratar y ejecutar la Obra sin restricciones técnicas o administrativas.
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Importante para la entidad contratante

. Enel caso de consultorias de obra bajo los sistemas de entrega de solo formulacién, solo disefio 0
formulacién y disefio, la informacién debe considerar la descripcién de la Situacién Actual del
proyecto de inversién/|OARR/Idea de proyecto de inversién, el estado del saneamiento fisico legal
y la libre disponibilidad del area donde se pretende desarrollar la obra (en caso se considere ;
necesario para la consultoria de otra). &

. Enelcaso de consultorias de obra bajo los sistemas de entrega de solo disefio, deben considerars: 5/
los conceptos, criterios y principios que deben guiar el disefio del proyecto, su concepcio ‘@ oy
arquitecténica y técnica, asegurando su coherencia con los objetivos funcionales y optimizando su '&\ :
ejecucién y operacion. La entidad contratante puede emplear los lineamientos que considere
pertinentes y puede tomar de referencia los siguientes: funcionalidad y adaptabilidad, innovacién y
creatividad, viabilidad técnica y constructiva, accesibilidad universal e inclusién, integracion con el
territorio y sostenibilidad y eficiencia energética.

. Enel extremo referido al plazo de ejecucion de la prestacion, la entidad contratante debe determinar
plazos especificos, evitando consignar términos subjetivos e imprecisos como: "lo antes posible” o
"de inmediato”.

. En esta seccién también se identifican las prestaciones esenciales que no podran ser materia de
subcontratacién, en caso asi se hubiera determinado por el érea usuaria.

&

ey

V. PERFIL DEL CONSULTOR J

El consultor podra ser Persona Natural o Persona Juridica, siempre que cumpla con los
siguientes requisitos:

PERFIL DEL CONSULTOR

v Persona Natural o Juridica.

v inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP.
v Presentar Ficha RUC actualizado.

v No estar inhabilitado para contratar con el estado.

v No tener impedimento para contratar con el estado.

lVI. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

De acuerdo a la naturaleza de la prestacién, se precisa la informacion referente al personal
clave.
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PROFESIONAL| EXPERIENCIA Y REQUISITOS MINIMOS FUNCIONES
Jefe de Proyecto| 1. PERFIL- - El jefe de estudio es el
oestudio + Ingeniero Civil titulado, colegiado Y, responsable de la conduccién
(responsable del habilitado. y formulacion del Estudio, /
3 conforme a los Términos de|/:
expediente |, pypERIENCIA.- Referencia.
técnico) - Experiencia minina de haber,

laborado 02 afios en obras en| - Planificar y programar todas’ o
general como: Jefe, gerente,| las actividades necesarias
director, coordinador, especialistal para el mejor cumplimiento de
en supervisor, supervisor técnico, los objetivos del estudio, en el
coordinador ingeniero coordinador|  plazo establecido.

o la combinacién de estos, en
obras similares: en la elaboracién| - Dirigir y monitorear al equipo
y/lo en la supervision de laj de trabajo propuesto por el
elaboracion de expedientes| consultor en su Oferta Técnica
técnicos y/o de estudios definitivos|
y/o de ingenieria de detalle y/o| - Revisar, aprobary consolidar
formulacion de evaluacién de| los informes emitidos por los
proyectos de inversiéon en| profesionales especialistas.
instituciones publicas y/o privadas
- Elaborar y suscribir los
Experiencia especifica: Haber informes hasta su aprobacion.
Participado en la elaboracion de
por lo menos dos (02) expedientes
técnicos y/o fichas técnicas en
obras similares, en calidad de
responsable y/o jefe de proyecto
y/o consultor y/o coordinador de
proyecto contabilizados a partir de
la Obtencién de la colegiatura.

Acreditacién

o La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto.

e El grado o titulo profesional requerido seré verificado por el érgano encargado de las
contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://lenlinea.sunedu.gob.pel

e En caso el grado o titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacién académica requerida

¢ En caso del certificado de habilidad serd consultado al colegio respectivo si es de
corresponder
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Vil. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS (De
Corresponder)

BASE LEGAL

La elaboracion de la Reformulacién y Actualizacion del Expediente Técnico del Proyecto
de Inversion: “CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO HUANCHAY ¢ /97 3
PARCOYSILLO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PROVINCIA DE PATAZ [5/ %

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con CUI N°2566648, se rige por el siguiente
marco normativo:

v Constitucion Politica del Pery, que establece la funcién del Estadoenla promocion
del desarrollo integral y el bienestar de la poblacion.

v Ley N.0 27972- Ley Orgénica de Municipalidades, que establece las competencias
y funciones de los gobiernos locales en la promocion del desarrollo local y la
ejecucion de inversiones publicas.

v Decreto Legislativo N.0 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones - Invierte.pe, y sus normas modificatorias y
complementarias. Directivas, lineamientos y disposiciones vigentes del Ministerio
de Economia y Finanzas (MEF), aplicables a la formulacion, evaluaciéon y
elaboracion de expedientes técnicos de proyectos de inversion publica en el marco
del Invierte.pe.

v Ley N° 32069 - Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias, que regula
los procesos de contratacion de bienes, servicios y consultorias por parte del
Estado.

v Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

v Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que regula los
principios y procedimientos aplicables a las actuaciones administrativas de las
entidades publicas.

v Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado mediante
Resolucién Directoral N°03-2018-MTC/14, como marco normativo para el
desarrollo de los disefios técnicos contenidos en el expediente técnico.

v Normas Técnicas Peruanas (NTP) emitidas por el Instituto Nacional de Calidad -
INACAL. aplicables a criterios de disefio, especificaciones técnicas y control de
calidad.

v Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento, en lo
que resulte aplicable al disefio y planificacién de la ejecucion de la obra.

v Normativa ambiental vigente, emitida por el Ministerio del Ambiente (MINAM),en
lo que resulte aplicable a la naturaleza del proyecto.

Otras normas técnicas, legales y administrativas vigentes, que resulten aplicables a la
elaboracion del expediente técnico del proyecto, seglin su especialidad y caracteristicas.

VIIl. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
8.1.Otras obligaciones del contratista
El consultor sera responsable de:
La calidad, integridad y coherencia técnica del expediente técnico.
El cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

La subsanacion de observaciones formuladas por la Entidad durante el proceso
de revision, sin costo adicional.

>
s
>
>
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8.2. Otras obligaciones de la Entidad

La Municipalidad Distrital de Santiago de Challas, en su calidad de Entidad contratante,
brindara al consultor las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo del servicio, sin
que ello implique la asuncion de responsabilidades propias del consultor, de acuerdo con el
siguiente detalle:

> Entrega de informacion disponible, relacionada con el Proyecto de Inversion: /<
“CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO HUANCHAY e,(:n
PARCOYSILLO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PROVINCIA DE\E,/
PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” con CUI N°2566648, que obre en
poder de la Entidad, incluyendo el estudio de pre inversion viable y demas
documentos técnicos existentes.

> Designacién de un responsable técnico para la coordinacion, perteneciente a la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, quien sera el punto de contacto entre la
Entidad y el consultor para el seguimiento del servicio.

> Facilitacion de coordinaciones institucionales, cuando corresponda, para el acceso
al 4rea de intervencion y la articulacién con otras areas de la Entidad, a fin de
viabilizar el desarrollo de los trabajos de campo.

> Revision y emision de observaciones técnicas, respecto a los productos presentados
por el consultor, deliro de los plazos establecidos, a fin de garantizar la calidad y
consistencia del expediente técnico.

Y

Otorgamiento de la conformidad del servicio, una vez que el expediente técnico haya
sido presentado conforme a los términos establecidos en los presentes Términos de
Referencia.

La Entidad no asumira costos ni responsabilidades adicionales distintas a /as expresamente
sefialadas en el presente numeral, siendo de exclusiva responsabilidad del consultor la
provision de recursos humanos, equipos, herramientas, materiales, transporte, viaticos y
demas medios necesarios para la correcta ejecucion del servicio.

8.3.Adelantos
No corresponde.
8.4. Subcontratacion
No corresponde.
8.5. Confidencialidad
El contratista se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad
de todos los documentos e informacién que tenga acceso o sea proporcionada por la
Entidad, a los que tenga acceso en la ejecucion de la prestacion.
Se entiende que la obligacién asumida por el contratista esté referida no solo a los
documentos e informaciones sefialados como "confidenciales" si no a todos los

documentos e informaciones que, debido al presente servicio vinculado con la ejecucion
del mismo, puedan ser conocidos a través del contratista.
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8.6. Propiedad intelectual
No corresponde.
8.7. Medidas de control durante la ejecucion contractual

Las medidas de control se realizaran cuando elaboren los estudios basicos como,
topografia, estudio de suelos, ensayo de fuente de agua y dotacion.

8z,
[0

o Areas gue coordinaran con el contratista: o
X\ GEDUR
i Nl e
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. O DE~

« Areas responsables de las medidas de control:

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

« Area que brindara la conformidad:

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
8.8. Conformidad

La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Santiago
de Challas, brindara la conformidad al servicio de Elaboracién de la Reformulacion y
Actualizacion del Expediente Técnico, se realizara mediante Informe del area usuaria de
conformidad al art. 120 y 144 del DS 009-2025-EF.

La recepcion conforme de la entidad contratante no obsta su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c)
del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley.

8.9. Constancia de prestacion de servicios

La constancia de prestacién de servicios sera emitida de conformidad al art. 124 del DS.
009-2025-EF.

De conformidad con el numeral 3 de la décimo tercera disposicién transitoria
complementaria final, para generar las constancias en tanto se implementa la Pladicop,
podré ser emitida utilizando los medios fisicos o digitales, segun su disponibilidad.

8.10. Modalidad de pago

La Modalidad de pago seré por SUMA ALZADA, establecido en el art. 161 del Reglamento
de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado DS 009-2025-EF, y
modificatorias mediante Decreto Supremo N° 001-2026-EF.
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8.11. Tipos de sistema de entrega en consultoria de obras para la formulacion de
proyectos de inversion o elaboracion del expediente técnico

El contrato se rige por el sistema de entrega de SOLO FORMULACION O SOLO DISENO,
de conformidad con los ARTICULOS 159 Y 160 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado DS 009-2025-EF, y modificatorias mediante
Decreto Supremo N° 001-2026-EF.

8.12. Del pago

La entidad realizara el pago al contratista de forma oportuna luego de haberse verificado la
correcta ejecucién de las prestaciones y de haberse cumplido los procedimientos
establecidos en el reglamento y los contratos, de conformidad al art. 67 de la Ley 32069.

El pago se realiza en un plazo méaximo de diez (10) dias habiles luego de otorgada la
conformidad, y RESOLUCION DE APROBACION, por parte del area usuaria y es
prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles.

El Abono seréa a través de cuenta CClI, la cual se efectuara en PAGO UNICO, después de
la aprobacién del Expediente Técnico, presentara (Informe de cumplimiento de actividades
correspondiente), documentos ingresados a través de la oficina de tramite documentario y/o
direccion electrénica de la DEC o mesa de partes de la Municipalidad mediante el siguiente
correo mesadepartes_muni_challas@hotmail.com, a través de Carta solicitando pago
adjuntando lo siguiente:

- Informe final describiendo las actividades objeto de la contratacion.

+ Comprobante de pago, a crédito por un plazo no menor a 15 dias naturales (en cuanto
corresponda).

+ Carta de autorizacién CCl.

+ Suspension de cuarta categoria (de corresponder).

« Copia de su orden de servicios o contrato.

Informe de conformidad.

8.13. Plazo de prestacion del servicio

El servicio materia de la presente convocatoria se prestan en el plazo de Quince (15) dias
calendarios de prestacion del Servicio de Elaboracién de Expediente Técnico, en
concordancia con lo establecido en la estrategia de contratacion.

8.14. Entregable
1. Numero de Entregables

El estudio de inversién a nivel de expediente técnico debera ser entregado conforme a lo
establecido en las normas y leyes vigentes de acuerdo con el siguiente cronograma:
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Entrega Contenido de Estudio Plazo Condicion para

Unico Contractual inicio de la

entrega
EXPEDIENTE | Segun los descritos en el item 15 dias | A partir del dia
TECNICO calendarios | siguiente de la
DEFINIDO 1.- entrega final — expediente técnico version firma del contrato
final / contenido minimo del expediente técnico u orden  de
servicio
PLAZO CONTRACTUAL 15 dias calendarios@Kr“ e

Nota: El estudio de inversiéon a nivel de Expediente Técnico debera ser entregado m S |
conforme a lo establecido en las normas y leyes vigentes dentro de los Quince (15) 77« \:cD‘uR A
dias calendarios contando desde el dia siguiente de la notificaciéon y/o firma del e
contrato a la Municipalidad Distrital de Santiago de Challas via mesa de partes.

v Para la aprobacién con resolucién se entregaré el EXPEDIENTE TECNICO en
digital.

v" Un (01) original en fisico y un (01) copia que deberan ser presentados en papel
formato A-4 de 75 gramos. En archivadores de lomo ancho, debidamente foliados,
sellado y firmado por los profesionales responsables de acuerdo a la estructura y
contenido minimo exigido del presente término de referencia.

v' Los planos deben presentarse en escalas reglamentarias y que permitan ser
apreciadas por el evaluador.

v El medio magnético contara de 01 CDs o 01 USB, identificados con plumén
indeleble e inserto en sobres plasticos.

v" Los archivos se presentarédn en software y versiones de mayor difusién en el
medio que faciliten su revisién en forma eficaz incluyendo una memoria explicativa
que indique la manera de reconstruir totalmente el estudio. Toda la informacién
debera ser completamente editable.

v' Base de datos que incluyan lo siguiente:

o Presupuesto de proyecto Back up S10.

2. Entrega Final — Expediente Técnico Versién Final
Contenido del Expediente Técnico del Proyecto

El presente estudio se debe realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y normas
técnicas vigentes, siendo el prestador de servicios responsable por el desarrollo de las
actividades desarrolladas hasta la aprobacién del estudio, contenido minimo exigible es:

1.- Caratula

Con la Finalidad de Uniformizar la presentacién de los Expedientes Técnicos, la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, seré la encargada de proporcionar la Caratula que
lo identificara al Expediente Técnico y/o Estudio.

2.- indice

En los contenidos se consignaran la estructura programatica de la meta e indicar todas
las materias contenidas en el Expediente Técnico, sefialandose el numero de las paginas
que correspondan.
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3.- Resumen Ejecutivo.

a) NOMBRE DEL PROYECTO

Acorde al nombre registrado en el Banco de Inversiones

b) CODIGO UNICO DE INVERSIONES.
Cédigo registrado en el Banco de Inversiones

¢) ANTECEDENTES

d) METAS.
» Metas financieras y fisicas de acuerdo al proyecto de pre- inversion.
> Metas financieras y fisicas de acuerdo al expediente técnico.

e) REFERENCIA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACION.

» Datos del consultor del proyecto
o Nombre razén social

o Profesién
o Datos personales
= direccién
= ruc
= teléfono
= correo electrénico
-

declaracion jurada de haber tomado conocimiento del
contenido de la presente directiva (original que sera
adjuntada en anexos del expediente técnico).

» Datos del jefe de proyecto.
o Nombres y apellidos
o profesiéon
o Copia del certificado de habilidad del colegio profesional, vigente a la
presentacion del Expediente Técnico (COPIA que se adjuntara en
anexos del expediente técnico).
o Datos personales
= direccién
= teléfono
= correo electrénico

» Equipo técnico responsable de la elaboracion del expediente técnico

» Nombres y apellidos

» Profesién

> Copia del certificado de habilidad del colegio (vigente que sera adjuntado

en anexos del expediente técnico).
» Datos personales
= direccién

ruc
teléfono
correo electronico profesional
declaracion jurada notarial de responsabilidad de los estudios
realizados (originales que serd adjuntado en anexos del
expediente técnico).
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4.- Memoria Descriptiva

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Estructura programatica del proyecto

Indicar. Sector. Pliego, Unidad Ejecutora, Funcion. Programa. Sub Programa:
Actividad/Proyecto: Componente, Meta Sub Meta Fuente de Financiamiento,
Modalidad de Ejecucion, Presupuesto, costo directo gastos Generales y contenido

D
S
S

S

i

¢

Antecedentes. {
Resumir las acciones previas que tienen alguna vinculacién con el proyectd,
Fundamentalmente lo referente al origen del mismo. De ser un proyecto que hals..
tenido ejecucion de obras en periodos anteriores indicar las metas obtenidas, afio B
de ejecucion y entidad ejecutora. Es importarle indicar. si se trata de construccion,
mejoramiento o rehabilitacién y las condiciones en que se encuentra en la
actualidad; asi como quienes solicitan la ejecucion del Proyecto y/o Meta, deberén
adjuntarse todos los documentos originales de los procesos desde su inicio hasta

su aprobacion inclusive las observaciones a que hubiera habido lugar.

Localizacion.
Indicar: Region, provincia, distrito, centro poblado, comunidad o lugar donde se
localiza la meta.

Limites y/ o linderos.
Indicar los limites de acuerdo a las coordenadas geogréficas y los linderos del
predio donde se va a ejecutar el proyecto segln sea el caso.

Vias de acceso.

Se debe de indicarlas diferentes rutas de acceso al proyecto y/o Meta, con
distancias y horas de viaje, asi como el medio de transporte a utilizar. Es
conveniente indicar también /as poblaciones mas cercanas de donde se proveera
de materiales, de ser el caso las canteras de agregados y/o materiales de la zona,
que seran utilizados en la meta.

Aspectos sociales y econémicos dela poblacién beneficiaria.
Describir brevemente las caracteristicas poblacionales: actividades econdémicas,
tipos de vivienda, servicios estatales, otros.

Objetivos y meta del proyecto.

Describir el objetico central o propésito del proyecto, asi como los objetivos
especificos, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la
ejecucion de la meta.

Problematica que resolvera el proyecto.

Resumir con mucha Objetividad el problema principal que el proyecto resolvera,
de acuerdo a necesidades y carencias diagnosticadas, el que debera guardar
relacion con los objetivos, planes y programas de la Municipalidad Distrital de
Santiago De Challas.
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4.9. Solucion propuesta.
Senalar objetivamente la forma que el proyecto solucionara parcial o integralmente
problematica descrita. En un determinado plazo. Los Estos dos ultimos acapites
constituyen la justificacion del Proyecto, por ello se requiere el uso de algunos
indicadores econémicos.

4.10. Descripcion del proyecto. k‘,}
Describir en forma detallada las caracteristicas técnicas del producto final del
Proyecto y/o Meta (En funcién al perfil técnico aprobado: del reservorio, trochas
carrozables, camino rural, redes de energia, sistemas de agua potable y/o
desagle, Infraestructura educativa y de salud etc.), precisando las metas fisicas.
y los resultados esperados. Indicar si se trata de una ampliacién, mejoramiento,
rehabilitacién de infraestructura existente o de una meta nueva, de tal forma que

describa la actividad mas importante.

RN

4.11. Variaciéon de metas y/o componentes del perfil técnico.
Describir en forma detallada las variaciones del proyecto con referencia al Perfil
técnico (Variaciones significativas en costos unitarios, mejoramiento del tipo de
infraestructuras, con referencia al terrero etc.) justificar que las modificaciones
realizadas en el Expediente técnico, que deben cumplir con las metas
programadas y/o componentes determinados por el Perfil técnico y que no
representa impedimento para la ejecucion del proyecto.

4.12. Costo del proyecto.
Consignar el costo total del proyecto: mencionando las metas y/o componentes
(costo directo}, gastos generales, gastos de supervision, utilidad, IGV y Costo total
del proyecto, segun sea el caso.

4.13. Duracién del proyecto.
Mencionar el tiempo de programacién del proyecto: en meses, indicando las
etapas del proceso constructivo.

4.14. Beneficios esperados.
Especificar los beneficios que se lograran con el proyecto, en términos de: a)
Empleo: N° de jornales generados en el proceso constructivo. b) Poblacion: N° de
personas o familias que se beneficiaran con la meta funcionamiento.

4.15. Modalidad de ejecucion.
Especificar fa modalidad de ejecucién, por administracién directa, encargo o por
contrata, otro, resaltando en resumen la disposicién de uso presupuestal.

6.- Estudio Topografico (ET).

Comprende la identificacion, la definicion y la descripcién de las caracteristicas fisicas
de la superficie del terreno. La definicion de las cotas (curvas de nivel), pendientes,
perimetros linderos, colindancias, area, angulos y vértices del terreno, referencias a las
coordenadas UTM Sistema WGS84. Se incluye la elaboracién de las conclusiones y
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recomendaciones del, asi como la comparacién analitica entre la realidad fisica y los
documentos de propiedad, en cuanto a /as dimensiones del terreno; exponiendo las
posibles causales que lo originan. Se presentaran curvas de nivel, cortes, cotas,
angulos, vértices, vistas fotograficas, etc. (Escala 1:50, 1:7501:100, segun
corresponda la magnitud del terreno). B Levantamiento Topografico del Terreno y la
presentacién de los planos deberan ser desarrollados para el requerimiento y las
exigencias que de manden las normas técnicas de cada tipo de proyecto. (Ver Anexo).

Estudios Socio Econémico.

Estudios Socio Econémico y Agro econémico debera contener lo siguiente: Informacion
basica del Proyecto, aspectos demograficos y sociales, de poblacion, vivienda,
superficie, densidad poblacional, servicios basicos de salud, educacién, transportes y
comunicaciones, servicios basicos de saneamiento, electricidad, organizacion
administrativa de la zona del proyecto, organizacion politica, migracién repoblamiento,
actividades que se desarrollan, estructura y aspectos productivos, actividades
agropecuarias, industria, artesania, comercio, mineria, PEA. Estudio de las demandas
y ofertas de produccién con probable desarrollo, costos operativos de consumo y de
mantenimiento, recomendaciones y conclusiones.

.- Estudios De Mecanica De Suelos, Geologia Y Geotecnia

El objetivo; consiste en indicar claramente el propésito para lo que ha sido
encomendado el Estudio de Mecénica de Suelos (EMS), acorde a las normas conexas
y vigentes

Debera indicarse claramente la ubicacion y localizacién del area de estudio; Asi como
una breve descripcion del terreno y adjuntar mapa de la zona y plano de ubicacion.

Geologia: Describir los aspectos geologicos mas importantes (Estratigrafia y
Geomorfologia) con su respectivo Mapa Geoldgico de la zona en estudio; asi como
también de acuerdo con la Geodinamica Externa. Indicar los aspectos que pudieran
incidir en el proyecto a ejecutar y sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento
para evaluar las soluciones a tener en cuenta, basado en ensayos que permitan
determinar las caracteristicas de |a litologia del Jugar, usando métodos de exploracion
adecuados de acuerdo al tipo de proyecto.

Sismicidad: Describir preferentemente los aspectos de micro zonificaciéon sismica
definiendo los parametros de disefio a tener en cuenta. Adjuntar mapa de zonificacion
sismica (Norma E030.2025 de Disefio Sismo resistente y las actualizaciones
respetivas).

Trabajos de Campo: B Proyectista debera ejecutar las técnicas de investigacion
aplicables a los EMS, de acuerdo con las técnicas establecidas en las Normas. Se debe
detallar y resumir las caracteristicas de las investigaciones estratigraficas de campo.
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El Proyectista debera definir su programa de investigacién, debiendo necesaria y
obligatoriamente, ubicarse dentro del area en la que se ejecutara el PIP; explicando las
caracteristicas del programa de investigacion efectuados; muestreo de los registros de |

exploraciones, acompafiadas de fotografias. [=

Conclusiones y Recomendaciones: Se procederé a indicar con claridad las alternativas
de solucién recomendadas, tales como profundidad de cimentacién (pueden ser varias
por zonas), capacidad admisible de carga con su respectivo asentamiento, (pueden ser
varias por zonas y en cada zona con diferentes valores de acuerdo a los tipos y
dimensiones geométricas de cimentaciones a utilizar en el proyecto), tipo de cemento
a emplear, planteamiento de sistema de drenajes ante la presencia de niveles freaticos
altos.

9.- Estudio Arqueolégico y/o Certificacién de Inexistencia de Restos Arqueolégicos.

En cumplimiento de los Articulos N° 22 y Art. N° 30, Ley N° 28256 "Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nacion", el Texto Unico de Procedimientos Administrativos
(D. S N° 022-2002- DE, Diario Oficial B Peruano del 2&'0812002) y el Reglamento de
Investigaciones Arqueolégicas (R. S. N° 004-2000-ED). Todo proyecto de inversion
publica a nivel de estudio definitivo, debera contar obligatoriamente con un estudio de
monitoreo arqueoldgico de posibles restos arqueoldgicos encontrados en la etapa de
construccién y su Certificacion de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA),
emitido por el Ministerio de Cultura o dependencias correspondientes.

El expediente técnico debe considerar el presupuesto para e/ monitoreo arqueoldgico
y supervisién a cargo del Ministerio de Cultira, que seré indicada en forma detallada en
el estudio arqueolégico correspondiente.

10.- Estudio De Estimacion De Riesgos.

En cumplimiento de la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion de
Riesgos de Desastres -SINAGERD, su Reglamento D.S. N° 048-2011-PCM, la
Resolucion Jefatura/ N°

317- 2006 - INDECI, de "Manual Basico para la Estimacién del Riesgo" y las "Pautas
Metodolégicas para la Incorporacion del Andlisis del Riesgo de Desastres en los
Proyectos de Inversion Publicas de la Direccién General de programacion Multianual
del Sector Publico del MEF, es obligatorio contar con el estudio de Riesgos, para los
proyectos de inversidn publica que impliquen, construcciones u obras que determinen
la seguridad minima ante impactos negativos de fenémenos naturales y/o tecnolégicos,
estando permitido que alguna autoridad sectorial, regional y local apruebe, autorice o
el inicio de ejecucidn de un proyecto a nivel de obra, si éste no cuenta con el Estudio
de Estimacion de riesgo.

El estudio debe considerar el desarrollo de la identificacion de Peligros, el Andlisis de
Vulnerabilidades y la Estimacién del Riesgo o darfios.
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El estudio de Peligros, vulnerabilidades y Riesgo, en concordancia y cumplimiento del
'Manual Basico para la Estimacién del Riesgo", debera contener como minimo la
siguiente informacion:

1. Nombre del Proyecto.
1l. Objeto. /

Ill. Situacién General

a) Ubicacion Geografica.
b) Descripcion Fisica de la zona.
c) Caracteristicas Generales del Area o infraestructura.

IV. Identificacion de Peligros.

a) Peligros Naturales y Tecnol6gicos.
b) Antecedentes.

c) Descripcion de Peligros.

d) Elaboracion de Mapa de Peligros.

V. Analisis de Vulnerabilidades.

a) Vulnerab11idad por Exposicion
b) Vulnerabilidad por fragilidad.
¢) Vulnerabilidad por Resiliencia.

VI. Calculo del Riesgo.
a) Determinacion de los Niveles de Riesgo.
VIl. Conclusiones.
VIil. Recomendaciones.
IX. Bibliografia.
X. Anexos.

a) Plano de ubicacion.
b) Panel fotografico.
¢) Mapa de peligros.

11.- Ingenieria Y Aspecto Econémicos Del Proyecto.
11.1) Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas serdn las mas claras posibles,
correspondientes a cada partida de obra consignada en el proyecto y en
concordancia con las Normas Técnicas de ejecucion, en la que se debe
indicar el proceso constructivo. Las especificaciones técnicas no tienen
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caracter limitativo, entendiéndose que se puede ampliar o restringir de
acuerdo al requerimiento de cada proyecto. Deben elaborarse por cada
pan/da, que conforma el presupuesto del proyecto, definiendo la naturaleza
de los trabajos, procedimiento de ejecucién, métodos de medicién y formas /.
de pago dependiendo de la modalidad de ejecucién. Se elaborara para cada
una de las partidas que conforma el Presupuesto de la Obra u proyecto, \¢ - (,‘,;
definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, \ e ya
unidad de medida y forma de pago. Las especificaciones técnicas \Q_r_;/“
constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato,

vale decir, descripcién de los trabajos, unidad de medida, método de
construccion, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad,

métodos de medicién y condiciones de pago, requeridos en la ejecucion de

la obra u proyecto. Cada partida que conforma el presupuesto de la obra u

proyecto deberd contener sus respetivas especificaciones técnicas,

detallando con precision las reglas que definen la naturaleza de la
presentacion. La enumeracién de las especificaciones técnicas debera
corresponder exactamente con la enumeracion de la partida dentro de la

estructura del presupuesto.

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerara las
pérdidas concernientes a seguridad en Obra.

Las especificaciones técnicas para proyectos de infraestructura educativa,
de salud o edificaciones similares (viviendas de uso publico, edificaciones
urbanas, habilitaciones urbanas). Seran presentadas obligatoriamente por
especialidades en concordancia con las partidas del presupuesto, siendo
estas:

Especificaciones técnicas de estructuras

Especificaciones técnicas de arquitectura

Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas

Especificaciones técnicas de instalaciones mecéanicas.
Especificaciones  técnicas  de  mobiliarios. (se  elaborara
obligatoriamente para cada uno de los mobiliarios ya sea fijos o moviles,
considerados en el presupuesto del proyecto concordancia con lo
indicado en el estudio de pre inversion, indicando tipo de material de
fabricacién, dimensiones, accesorios e iré acomparado con imagenes
y/o dibujos explicativos del mobiliario).

» En Especificaciones técnicas de equipamiento. (se presentard para
cada uno de los equipos a ser adquiridos en concordancia con lo
indicado en el estudio de pre inversion, se detallara las caracteristicas
técnicas de cada equipo las cuales irén acompafiadas con imégenes
explicativas, ya que en funcion a éstas se hara su adquisicion en el
proceso de ejecucién del proyecto).

VVVVVYVY

Las especificaciones técnicas por cada partida considerada en el
expediente técnico o estudio definitivo, seran elaboradas obligatoriamente
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con los siguientes contenidos minimos: (item de partida) NOMBRE DE
PARTIDA

Descripcion de partida

Materiales para partida

Método de construccion y/o ejecucion

Unidad de medida

Forma de medicion

Forma de pago (solo para proyectos a ser ejecutados por contrata)

VVVYYY

Las especificaciones técnicas sin excepcién alguna, seran elaboradas por
cada partida considerada en el presupuesto del proyecto, por mas que éstas
se repitan, no se aceptara en ningun caso la descripcion "IDEM".

11.2) Metrados

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada
partida, con la planilla respectiva y con los gréficos y/o croquis explicativos
que el caso requiera, para lo cual se debe efectuar un estudio integral de
los planos correspondientes y teniendo en cuenta el Reglamento de
Metrados que rige en cada especialidad, segun la naturaleza del proyecto,
se debe utilizar en lo posible, la relacion de partidas y sus unidades
respectivas segun lo normado por fa Resolucién Directora/ N° 073-
2010/VIVIENDNVMCS-DNC, que aprueba fa Norma Técnica, Metrado para
obras de Edificaciones y habilitacién Urbana. Borden para elaborar el
metrado es primordial, porque nos dara la secuencia en que se toman las
medidas o lecturas de los planos. Para todo proyecto en concordancia de la
Norma G 050, se considerara en forma obligatoria las partidas
concernientes a seguridad en Obra.

11.3) Analisis De Costos Unitarios

Los costos unitarios estan definidos por la sumatoria siguiente: mano de
obra + materiales + quipo/herramientas, lo que implica mantener /os precios
de los materiales al de la compra en lugar de provisién.

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerara en
forma obligatoria las partidas concernientes a seguridad en Obra

En caso de elaboracion de proyectos de Edificaciones, los Analisis de
Costos Unitarios, se tomaran como referencia de lo en CAPECO. Para el
caso de caso de la zona sierra de la Regién el rendimiento especificado en
la CAPECO, sera afectado por factor 0.8 y para selva 0.7 En caso de
proyectos que no sean edificaciones, /os Analisis de Costos Unitarios de
partidas que no se encuentren en la CAPECO, se ub7izaran fuentes
confiables, libros, expedientes aprobados en los ministerios y/o en la
Municipalidad Provincial de Churcampa, etc. Que seran analizados por el
evaluador o supervisor de proyecto correspondiente.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTIAGO DE CHALAS

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Para proyectos a ser ejecutados por contrata en la elaboracién de sus
expedientes técnicos o estudios definitivos se usaran los rendimientos
minimos de mano de obra establecidos por la Organizacién Intencional de
Trabajo en concordancia con los establecidos por las normas nacionales
vigentes.

Los costos de mano de obra calificada y no calificada, serag
proporcionados por la Municipalidad Distrital de Santiago de Challas par
proyectos a ser ejecutados a nivel de obra, por Administracién Directa y
para obras por contrata sera de acuerdo a la escala de Construccion Civil
vigente debidamente sustentado.

El porcentaje de Herramientas se considerara del 3% al Obra, dependiendo
de la naturaleza del proyecto.

Los precios de los insumos deberan de estar sustentado con cotizaciones
y debera tenerse en cuenta el costo de flete o transporte.

Los anélisis de costos 1.61étarios se procesaran preferentemente con el
software 10 (S10), Delfin Exprés u otro de mayor difusién comercial a nivel
nacional.

11.4) Presupuesto Del Proyecto.

Debe elaborarse por partidas genéricas y especificas, incluyendo los
metrados y precios unitarios respectivos. Su estructura esta conformada por
los costos directos y gastos generales. Para todo proyecto en concordancia
de la Norma G 050, se considera en forma obligatoria las partidas
concernientes a seguridad en Obra. El monto del presupuesto del Proyecto
no podra tener una antigliedad mayor a seis meses (06). Es imprescindible
la indicacién de la fecha de elaboracion del presupuesto.

B expediente técnico del proyecto para su ejecucion por la modalidad de
Administracion Directa, tener la siguiente estructura.

Resumen del Presupuesto para Obras por Administracion Directa

> Los costos de materiales, insumos. maquinas y equipos deben de ser
considerados con IGV.

> El monto de costo de elaboracién del expediente técnico sustentado con
un y segun el analisis del mercado. Realizando mediante cotizaciones.
por tanto. se indica como ereferencial" para la pre inversion el costo real
para la elaboracion del expediente técnico definitivo.

> El monto de los gastos generales debe ser obtenido a través de un

desagregado y analisis de costo, el cual debe supera- el 10% del costo

directo.

El monto y porcentaje de los gastos de gestiéon de proyectos y gastos de

liquidacion y cierre de proyecto, calculados en un desagregado y analisis

Y
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técnico en funcién a la magnitud y magnitud del Proyecto, por tanto, se
Indica como ereferencial”

> El control concurrente sera solamente aplicado para proyectos mayores
a S/'5 000 000.00 (Cinco Millones con 00/100 Soles) el cual no debera
superar el 2% del costo de inversion.

Resumen del Presupuesto para Obras por Contrata

> El monto de costo de elaboracién del expediente técnico sustentado con
un desagregado y segun el analisis del mercado, realizado mediante
cotizaciones, por tanto, se indica como referencial para la pre inversién
y el costo real para la aprobacién del expediente técnico definitivo

» El monto y porcentaje de los gastos generales (fijos variables), gestion
de proyectos y gastos de liquidacion y cierre de proyecto, calculados en
un desagregado y analisis técnico en funcién a la magnitud y complejidad
del proyecto, por tanto, se indica como "referencial".

> En los analisis de precios unitarios y calculos, los costos de materiales,

insumos y deben de considerarse sin |.G.V.

El control concurrente sera solamente aplicado para proyectos mayores

a S/ 5 000 000.00 (Cinco Millones con 00/100 Soles) el cual no debera

superar el 2% del costo de inversion.

%

11.5) Desagregado De Gastos Generales.

Para proyectos a ser ejecutados por administracion directa, debe elaborarse
el desagregado de los gastos generales teniendo en cuenta las partidas
especificas del clasificador por objeto de gastos en vigencia (debidamente
sustentados con sus costos unitarios), de tal modo que facilite la ejecucion
del analitico de gastos. Los gastos generales para proyectos a ser
ejecutados por administracién directa, podran ser considerados
aproximadamente en un 10% del Costo Directo del proyecto, sustentandose
en funcién a la complejidad y distancia con respecto a los centros de acopio.

Para proyectos por contrata los gastos generales deberan ser
desagregados en gastos generales fijos y gastos generales variables.

11.6) Gastos DE Supervision o Inspeccion.

Los gastos de supervisién no excederan en ningtin caso del 10% del Valor
Referencial de ejecucion del proyecto.

Los gastos de inspeccién se estiman en aproximadamente un 5% del Valor
Referencial de ejecucion del proyecto.

11.7) Presupuesto Analitico del Proyecto.

Adjuntar el Presupuesto Analitico de obra, de acuerdo al Clasificador de
Gastos Publicos del afio correspondiente y el presupuesto, considerando el
desagregado en costo directo, gastos generales y gastos de supervision del
proyecto. Solo para proyectos a ser ejecutados por Administracion Directa.
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Relacién De Insumos, Equipos Y Mano De Obra.

Se adjuntara en forma separada, la relacién de los materiales, equipos y
mano de obra, obtenida a partir de procesamiento del presupuesto del
proyecto.

Para obras por Ejecucién Presupuestaria Directa, se debera de considerar
ell.G.V., en los costos de materiales, insumos, equipos y maquinarias, para
la obtencién del Costo Directo. Para el caso de Ejecucién Presupuestaria
indirecta (Contrata), se debera considerar sin I.G.V,, el costo de materiales,
insumos, equipos y maquinarias, para la obtencién del Costo Directo.

11.9) Férmula Polinémica o Férmula de Reajuste De Precios

Se adjuntara la férmula de reajuste de precios o férmula del proyecto
elaborado segtin RESOLUCION JEFATURAL N°016-2026-INEI.

11.10) Cronograma De Ejecucién Del Proyecto.

Es la programacién de actividades para un periodo determinado que se hara
mediante una rula critica PERT-CPM y/o diagramas de GANTT valorizado.

Disefiar un diagrama de barras con las partidas correspondientes y los
tiempos necesarios para su ejecucién, se debe utilizar el software Microsoft
Project.

Asi mismo, se deberan tomar en cuenta las disposiciones de los sectores y
el MEF para facilitar el proceso de seguimiento y monitoreo de las
inversiones.

11.11) Planos

El volumen (tomo) de planos debe contar con un indice de planos.

Los planos deben presentar el suficiente detalle con indicacion de las
especificaciones técnicas necesarias para facilitar el constructivo, la
supervision del proyecto y la liquidacién de la misma.

Los disefios deberan guardar concordancia con los reglamentos y/o normas
vigentes para cada sector y seran firmados los profesionales de cada
especialidad: Ingenieros, Arquitecto, etc., registrado en el Colegio pertinente
y habilitado, indicando el nombre, especialidad, firma y numero de
colegiatura en forma clara e inequivoca.

Los planos estaran impresos en papel de 80 gr/rn2., en formato A0 A 1, K.,
A3 y A4. En caso que sea necesario se subdividira en hojas parciales,
consiguiéndose la integridad del proyecto en un plano clave general de
iguales dimensiones, a escala conveniente.
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Plegado de los planos se realizara de tal manera que facilite su ubicacioén y
lectura, pudiéndose emplear el plegado normal cuando los planos vayan a
archivarse sueltos o en sobres y el plegado para archivo en capeta A4.

Membrete a usarse en los planos sera la facilitada por la Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, serd la Unica aceptada para todos los
expedientes técnicos a ser elaborados por la Municipalidad Distrital de
Santiago de Challas.

11.12) Panel Fotografico

Es el conjunto de fotografias que mostraran los aspectos més importantes
del area de intervencion del proyecto (se presentara un minimo 8 fotografias
con su numeracion y con una breve concisa descripcion de la misma).

11.13) Anexos

Es el siguiente conjunto de documentos obligatorios a ser presentados el
proyectista, ya sean en copia fedateada u original:

> Cotizaciones de compra de todos los materiales, equipos, muebles, de
alquiler de equipos o maquinarias ligeras o pesadas, pago por servicios
de fletes, pagos por servicios y todo insumo involucrado en la
elaboracion del presupuesto para el proyecto.

Importante:

El contenido descrito en el presente documento se encuentra sustentado en la Normas y Directivas
Legales. No obstante, con la finalidad de asegurar la viabilidad, calidad técnica y correcta ejecucion
de la obra, asi como el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos por la especialidad
correspondiente, se deberén incorporar, de ser necesario, documentos técnicos adicionales, sin
carécter limitativo:

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (GIRA), de corresponder.

En caso que la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural o la Comisién Técnica Revisora del
Expediente Técnico (formule observaciones o requiera la incorporacién de documentacion
adicional), el consultor estaré obligado a absolver y levantar dichas observaciones, asi como a
presentar la informacién complementada solicitada, sin generar costo adicional para la Entidad,
hasta la obtencién de la conformidad final del ex lente técnico.

8.15. Formula de reajuste
No corresponde.

8.16. Condiciones de los consorcios

No corresponde.
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8.17. Aplicacion de incentivos

Las entidades contratantes, independientemente de la modalidad de pago, pueden
establecer de acuerdo con el numeral 49.3 del articulo 49 de la Ley, los siguientes
incentivos durante la ejecucién contractual: a) Cumplimiento anticipado de la fecha /2
programada de culminacién de la prestacién: cuando el contratista finalice la ejecucion
antes de la fecha programada de uno o mas componentes que le fueron asignados y se
le otorgue la conformidad respectiva. La entidad contratante paga al contratista el monto
del gasto general variable diario por el numero de dias de diferencia entre el plazo de
ejecucién contractual vigente y el niimero de dias real de ejecucién. En el caso del sistema
de entrega de solo construccion, este incentivo es de uso obligatorio. b) Incorporacion de
excelencia en estandares ambientales y de seguridad: aplica unicamente para
componentes de ejecucion de obra cuando el contratista cumpla con estandares
ambientales y de seguridad superiores a los minimos establecidos por la normativa de la
materia. La entidad contratante otorga una bonificacién hasta el 1% del monto del contrato
original. Para aplicar este incentivo, se establece indicadores iniciales en el contrato.
Cuando se haya establecido este incentivo en la estrategia de contratacion, no se incluye
como factor de evaluacion la sostenibilidad ambiental y/o seguridad y salud en el trabajo.
c) Incentivo por respuesta rapida de la supervisién: cuando emita pronunciamiento
debidamente sustentada sobre el total de las consultas del cuaderno de incidencias y/o a
todas las modificaciones contractuales en un plazo igual o menor al 50% del establecido
en el contrato o en el Reglamento. La entidad contratante otorga una bonificacion
equivalente hasta el 3% del monto del contrato original.

MECANISMO DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

La DEC determinara la gestién de presentacion de las cotizaciones, las mismas que
deberan de guiarse bajo el principio de publicidad, libertad de concurrencia, transparencia
y facilidad de uso, competencia, igualdad de trato, equidad y colaboracién, debiendo
requerirse la siguiente documentacion:

La oferta y/o propuesta econdémica debera ser presentada a través de mesa de partes de
la entidad y/o via electrénica a través de la direccion sefialada por la DEC, conteniendo la
documentacién requerida en los requisitos.

CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor
que resulte seleccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informacion
interna de la institucion a la que tenga acceso para la ejecucion del servicio.

XI.

MODIFICACIONES AL CONTRATO MENOR

De conformidad al numeral 229.1 del art. 229 del DS 009-2025-EF modificado por el art. 2 del DS.
001-2026-EF. Las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las mismas
permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten el monto ni
desnaturalicen el requerimiento. La modificacion se perfecciona mediante un acta suscrita por ambas
partes que se registra en la Pladicop, la cual forma parte del contrato menor. El servidor o funcionario
que tenga facultades para suscribir los contratos menores, conforme a las normas de gestion interna
de la entidad contratante, es quien se encuentra facultado para autorizar cualquier modificacion a
este y suscribir las actas respectivas, asi como para resolver el contrato menor, de ser el caso.
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Cuando las normas de gestién interna no definan al servidor o funcionario, dichas acciones recaen
en la DEC.

Los supuestos para la modificacién del contrato pueden efectuarse de acuerdo con lo previsto en el
art. 63 de la LGCP y 143 del DS 344-2025EF, en cuanto corresponda.

Xll. PENALIDADES |
Penalidad por mora
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se
calcula de acuerdo con la siguiente férmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo
Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40
Xill. CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacion a la
que se tenga acceso relacionada con la prestacién, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacién a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a
todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la
informacién. Esta obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la
que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez
que se haya concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, diagndsticos,
documentos, cuadros comparativos y demas datos compilados o recibidos por el
proveedor.

| XIV.

CLAUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS MENORES

De conformidad al numeral 227.5 del art. 227 del DS. 009-2025-EF modificado por el art.
2 del DS. 001-2026-EF. El presente requerimiento incluye las cldusulas sefialadas en los
literales b), c) y d) del articulo 60 de la Ley

a. Clausula anticorrupcion y antisoborno.

El contratista “declara” que no ha ofrecido, recibido, negociado o efectuado cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion con el contrato,
con algun servidor y/o funcionario de la entidad. Por lo que, se obliga a no efectuar
alguin pago, ni ofrecer o transferir algn valor, o cualquier beneficio o incentivo, directa
o indirectamente, a un funcionario y/o servidor o cualquier tercero relacionado con el
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servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes u otras normas
anticorrupcién, sin restriccion alguna.

No obstante, cuando se demuestre que dicha declaracién no es veraz, la entidad

exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acu
marco, en virtud al literal b) del art. 274 del DS. 009-2025-EF. Sin perjuicio de
acciones civiles y/o penales.

En mérito al principio de integridad regulado en el literal e) del art. 5 de la Ley 32069,
indica que “la conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de
contratacion esta guiada por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendicion de
cuentas, evita y denuncia cualquier practica indebida o corrupta ante las autoridades
competentes.

b. Solucién de controversias.

De conformidad al numeral 81.3 del art. 81 del DS 009-2025-EF, las partes pactan la
conciliacion como mecanismo de solucién de controversias, de manera previa al
arbitraje.

Asimismo, todas las controversias que surjan entre las partes sobre validez, nulidad,
interpretacion, ejecucion, terminacion o eficacia de los contratos menores se resuelven
mediante conciliacion, de conformidad al art. 330 del DS 344-2025-EF.

c. Resolucién de contrato por incumplimiento.

e De conformidad al numeral 229.3 del art. 229 del RLGCP y el art. 68 de la LGCP.
El contrato podré ser resuelto por cualquiera de las partes, total o parcialmente,
bajo los siguientes supuestos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte
que incumple.

¢. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto
al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que
imposibilite la continuacion del contrato.

d. Porincumplimiento de la cldusula anticorrupcion.

e. Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

f.  Configuracion de la condicion de terminacién anticipada establecida en el
contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento
para su aplicacion.

e El contrato menor también podra resolverse por la causal de mutuo disenso,
establecida en el art. 1313 del Caodigo Civil,2 previo sustento del area usuaria y
pronunciamiento de la DEC.

2 Numeral 3.2 de la Opinién N.° D000052-2025-OECE-DTN
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La resolucién del contrato menor se notifica a través de comunicacion fisica y/o
electrénica, en tanto el OECE implementa la Pladicop, y se acompania del respectivo
sustento que genera la resolucion. En el caso de la resolucion por incumplimiento del
contratista, la entidad contratante debe haber otorgado previamente un plazo de
subsanacién, salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido.

[ Xv. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS ]

De conformidad al literal ¢) del art. 69 de la Ley 32069, el contratista es responsable por
la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un afio contado a
partir de la conformidad otorgada por la entidad.

XV SANCIONES =

De conformidad al art. 88 de la ley 32069 el Tribunal de Contrataciones Publicas sanciona
a los participantes, postores, proveedores y subcontratistas, cuando incurran en las
siguientes infracciones:

Para los contratos menores, son aplicables las infracciones previstas en los literales d), e),
), ), ) y m) del parrafo 87.1 del art. 87 de la ley 32069.

['XVIl. NORMATIVA ESPECIFICA ]

= Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas.
» DS 009-2025-EF. y modificatorias mediante DS. 001-2026-EF.
= Ley 32513 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2026.

Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural



