Programa de Desarrolio AGRORURAL

Productivo Agrario Rural

TERMINOS DE REFERENCIA -AGRORURAL/CUI-2516185

CONTRATACION DE SERVICIO DE RESIDENTE DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE
RESERVORIOS Y CANALES DE ADUCCION

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ZONAL PUNO - AGRO RURAL

UNIDAD EJECUTORA: PP 0042 — PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE RECARGA HIDRICA Y APROVECHAMIENTO DE AGUA
DE LLUVIA EN 14 DEPARTAMENTOS" CUI-2516185.

l. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacion de servicio de Residente de Actividad para la construccion de dos (02) reservorios y canales
de aduccion en la microcuenca Coallaca, en el dmbito de la Oficina Zonal Lampa — San Roman de la Unidad
Zonal Puno, en el marco del Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y
Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14 Departamentos” - CUI N.° 2516185.

. FINALIDAD PUBLICA

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL), en su calidad de entidad ejecutora
del Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de
Lluvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185, requiere contratar los servicios de un/a profesional para
desempefiarse como Residente de Actividad, responsable de la ejecucion y supervision técnica de la
actividad de construccion de reservorios y canales de aduccién en la microcuenca Coallaca, ubicada en el
distrito de Cabanillas, provincia de San Roman, departamento de Puno, &mbito de la Unidad Zonal Puno.

La contratacion del servicio de Residente de actividad tiene como finalidad asegurar la correcta ejecucion
técnica, administrativa y contractual de la actividad, orientadas a mejorar la capacidad de almacenamiento,
retencion e infiltracion del agua de lluvia para uso agrario en las areas de recarga hidrica de la microcuenca,
contribuyendo al fortalecimiento del servicio piblico de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos.

Asimismo, e! proyecto busca reducir la brecha de cobertura de servicios de recarga hidrica asociados a la
precipitacion pluvial, en beneficio de los productores agrarios, priorizando intervenciones con alto impacto
en la reduccion de la pobreza y la pobreza extrema, bajo el enfoque de siembra, cosecha y gobernanza del
agua.

fl. ANTECEDENTES

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego (MIDAGRI), viene ejecutando el Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga
Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Liuvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185, cuyo objetivo es
incrementar la capacidad de almacenamiento, infiltracion y aprovechamiento del agua de lluvia en zonas
altoandinas, mediante la implementacion de intervenciones como la construccion de qochas, reservorios
canales de aduccion y otras practicas de siembra y cosecha de agua.

La ejecucion del proyecto se rige por los lineamientos establecidos en su Manual de Operaciones (MOP),_ \?
el cual define los procedimientos técnicos, administrativos y operativos para el desarrollo de las actividades, : \?'Q 20?\,\\ : ;,;!
las mismas que se ejecutan principalmente bajo la modalidad de administracion directa en las Unidades B
Zonales, utilizando como instrumento de gestion las Fichas de Detalle Técnico (FDT).

En este contexto, las actividades contempladas en el proyecto comprenden la ejecucion de actividades
hidraulicas rurales que requieren direccion técnica permanente en campo, a fin de garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, la corecta utilizacion de los recursos, el control de calidad
de los trabajos, la seguridad en obra y el cumplimiento de los plazos establecidos.
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En ese sentido, resulta necesario contar con un Residente de Actividad, quien sera responsable de la
conduccion técnica y control de la ejecucion de las actividades en campo, asegurando que estas se
desarrollen conforme a las Fichas de Detalle Técnico, al cronograma aprobado y a la normativa vigente

aplicable.

Por lo expuesto, el presente requerimiento se sustenta en la necesidad de contratar un profesional que
garantice la adecuada ejecucién fisica de las actividades del proyecto, minimizando riesgos técnicos,
operativos y administrativos, y contribuyendo al logro de los objetivos del proyecto en el ambito de
intervencion de la Unidad Zonal correspondiente.

Iv.

V.  ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

5.1

N° DESCRIPCION

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1 Objetivo general:

e Contratar los servicios de Residente de Actividad, responsable de la ejecucion técnica de
la actividad de construccion de dos (02) reservorios y canales de aduccion, en el marco del
Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento
de Agua de Lluvia en 14 Departamentos” = CUI N.° 2516185, en la jurisdiccion de la Unidad
Zonal Puno.

4.2 Objetivos especificos:

e Contratar de un profesional que se desempefie como Residente de Actividad para la
ejecucion del proyecto de construccion de reservorios y canales de aduccion.

e Asegurar la correcta ejecucion de dos (02) reservorios en la microcuenca Coallaca, ubicada
en el distrito de Cabanillas, provincia de San Romén, departamento de Puno, conforme a
la Ficha de Detalle Técnico aprobada.

e Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, plazos, metas fisicas y
condiciones contractuales establecidas para el proyecto de inversion CUI N.° 2516185.

UNID. MED. CANTIDAD

Servicio de residente de actividad para la construccion de
dos (02) reservorios y canales de aduccion en la  Servicio 01
microcuenca Coallaca: Chumpicancha y Huaylla.

ACTIVIDADES: Se realizan en 02 reservorios: Chumpicancha y Huaylla.

organizaciones campesinas, para la ejecucion de la actividad de construccion de reservorios
y canales de aduccion.

Antes de iniciar la ejecucion de la actividad de Construccion de reservorios y canales de
aduccion, debera efectuar la compatibilidad técnica de la Ficha de Detalle Técnico con el
terreno y firmar la factibilidad respectiva, efectuar el replanteo correspondiente (Anexo 2)
juntamente con el Supervisor de la Actividad, proponiendo a la Unidad Zonal, la aprobacion
de las modificaciones si las hubiera, con el sustento correspondiente y visado por el
Responsable del proyecto de recarga hidrica, previa coordinacion y aprobacion del consuitor
que elabord la Ficha de Detalle Técnico.

La compatibilidad se realizara por cada reservorio, en vista que cada uno tiene su propio
presupuesto; por lo tanto, el pago para el residente de actividad se efectuara por cada
reservorio ejecutado, en base a la valorizacion y los gastos generales que contiene cada Ficha
de Detalle Técnico. Es decir, si la actividad o tarea a ejecutar no cumple gen los criterios de
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idoneidad, se aplicara el deductivo correspondiente y el pago se realizara solo en base a los
reservorios realmente ejecutados.

4. Asume la responsabilidad técnica de dirigir y controlar las acciones designadas a su cargo
desde la entrega de terreno hasta la terminacion y conformidad de las mismas, por lo que
prestara sus servicios de forma permanente.

5, Firmar el Acta de entrega e instalacion en el terreno y presentar el cronograma actualizado de
la actividad (fisico y valorizado).

6. Es el responsable del cumplimiento de las metas, especificaciones técnicas y plazos
establecidos en fa Ficha de Detalle Técnico para ejecutar las acciones.

7. En coordinacion con la Supervision procedera a elaborar el requerimiento de materiales,
equipos y maquinaria en forma oportuna, el mismo que sera aprobado por el Supervisor o
Inspector de la actividad, y gestionado por intermedio del responsable de Recarga Hidrica, de
acuerdo con el cronograma de ejecucion de la actividad; asi mismo sera responsable de
cautelar su correcto uso.

8. Registrara en el cuaderno de actividades, las anotaciones diarias de la ejecucion de la
actividad (partidas ejecutadas, metrados, uso de materiales, maquinarias y equipos,
herramientas y personal) y toda informacion que resulte importante para el sustento de su
labor.

. Elaborar e! informe de conformidad de los bienes y servicios recibidos, y remitir al Supervisor.

10. En caso de producirse modificaciones a la Ficha de Detalle Técnico, el Residente anotara en
el cuaderno de actividades las causales de estas modificaciones de la ficha de detalle técnico,
la misma que debe contar con el visto bueno o aprobacion del Supervisor o Inspector de la
actividad.

11. Generara y suscribira, cada quince dias y a fin de cada mes, el anexo N°10 “Control diario de
asistencia de personal de la actividad” y anexo N°12 “Control diario de personal — Flete rural”.

12. Registrara la fecha de inicio y término de la actividad, y solicitara la conformidad del Supervisor
o Inspector de la actividad, segun corresponda.

13. En ningtin caso podréa adquirir directamente bienes o servicios a nombre de la entidad.

14. Ser4 responsable del atraso o paralizacion injustificada de la ejecucion del modulo, asi como
de la calidad de esta.

15. Proporcionar toda la informacion y facilidades necesarias para la labor del Inspector o
Supervisor.

16. Sera sujeto de aplicacion de las penalidades correspondientes, en caso no cumpla con: su
permanencia en campo, la falta de anotaciones diarias en el cuaderno de actividades, el
retraso sustancial en el avance de ejecucion de las actividades por causas imputables a este,
asi como la falta de presentacién de sus informes, y otras causales que se precisen en los
Términos de Referencia.

17. Implementaré los mecanismos mas idéneos y convenientes para la recepcion, control y ugo
de los bienes y servicios que estén sujetos a su responsabilidad, mediante el uso de hojas
control de ingreso y salida de materiales, partes diarios, hojas de control de persona
empleado y dejando constancia en el Cuademo de actividades y en sus informes de la \\\EL,W;
utilizacion de dichos recursos.

18. Presentara al Supervisor o Inspector mensualmente un informe sobre las actividades y
avances de la ejecucion de la actividad, hasta cinco dias calendario antes de finalizar cada
mes, en el cual se debe indicar toda la informacion relevante relacionada con la ejecucion de
la actividad. La omision en la presentacion de los informes dara lugar a la aplicacion de la
penalidad correspondiente.

19. Solicitar la conformacion del Comité de recepcion y transferencia de la actividad de
Construccion de Reservorios y Canales de Aduccion, a través del cuaderno de la actividad.

Segln anexo.
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20. Suscribir el “Acta de terminacion y conformidad de la actividad (Construccion de Reservorios
y Canales de Aduccion)” seguin anexo.

21. El Informe Final se presentara hasta los cinco (05) dias calendario luego de terminada la
ejecucion de la actividad; dicha terminacion de la actividad debe contar con la conformidad
por parte del Supervisor o Inspector en el cuaderno de actividades.

22. Elaborara el Informe de Pre-Liquidacién Técnica de la actividad, el cual sera presentado al
Supervisor o Inspector para su revision y conformidad; y luego al responsable del proyecto de
recarga hidrica; el cual se presentara hasta los siguientes 10 dfas calendario de terminada la
actividad, en 02 originales y 01 copia con archivos digitales en CD, con planos de replanteo
en AutoCAD con archivos de georreferenciacion de los vértices de los perimetros de los
reservorios ejecutados, coordenadas de las ubicaciones y longitudes de los canales de
aduccion de cada reservorio ejecutado, profundidad y volumen reales de los reservorios
ejecutados, fotografias antes, durante y después de los reservorios y canales de aduccion
ejecutados.

23. Cumplir con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante todo el plazo de
gjecucion de la actividad.

Nota: Las actividades del servicio deberan ejecutarse en estricta concordancia con lo establecido
en el Manual de Operaciones del Proyecto de Recarga Hidrica — CUI N.° 2516185, aprobado
mediante Resolucion Jefatural N.° 004-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAFS, el
cual sera proporcionado por la Entidad en formato digital. Asimismo, deberan sujetarse al
cumplimiento de la normativa vigente aplicable, incluyendo la Directiva N.° 017-2024-CG emitida
por la Contraloria General de la Republica del Pert, en lo que corresponda.

52 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio se prestara en el ambito de la microcuenca Coallaca, ubicado en el distrito de Cabanillas,
provincia de Azangaro, departamento de Puno, comespondiente al Proyecto de Inversion
“Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14
Departamentos”, con CUI N.° 2516185., donde se ejecutaran 02 reservorios y canales de aduccion,
como se detalla en el siguiente cuadro:

Ubicacion de reservorios y canales de aduccion en la microcuenca Coallaca.

Nombre de la Accién Micro- Ubicacion Politica Coon(i\:lréa:;s) Ui
(Reservorios y canales — Sector |
de aduccién) Dpto.| Prov. | Distrito Comunidad Este (m) | Norte (m)
Chumpicancha San . |Coallaca 344008.08 | 8261225.81
Huaylla Coallaca| Puno | o an | 22388 |Coataca | 342717.48 | 8263565.66

VI. PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion de! servicio sera de hasta noventa (90) dias calendarios, contados a partir de! dia
siguiente de la notificacion de la orden de servicio.

VI. ENTREGABLES

El servicio contempla la presentacion de tres (03) entregables, conforme al siguiente detalle:

Entegables  Descrpeion Pl
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PRIMER ENTREGABLE: 1. Informe y acta de compatibiidad de la Hastalos (7)dias
Previo a la ejecucién de la actividad de acuerdo al Anexo N° 02 del MOP  calendarios
actividad. *).
2. Elaboracion y presentacion de requerimientos
de bienes y servicios con su respectivo TOR Y
EE.TT. segiin MOP (*).

SEGUNDO ENTREGABLE: 1. Presentacion de Informes Mensuales de Hasta los (75)
Ejecucion de la actividad. acuerdo al Anexo N° 03 dei MOP (*). dias calendarios

TERCER ENTREGABLE: 1. Presentacion del informe de Pre-Liquidacion Hasta los (90)
Elaboracién de Informe de Técnica Financiera de |a actividad, de acuerdo  dias calendarios
Pre-Liguidacion Técnica al MOP (*) Recarga Hidrica.

Financiera de la actividad.

(*) Manual de Operaciones del Proyecto

El Residente de Actividad debera elaborar y presentar los informes y demas entregables de acuerdo a las
indicaciones del Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) de Recarga Hidrica — CUIN.® 2516185 segun
los plazos establecidos en el presente Términos de Referencia, los cuales seran remitidos al Inspector 0
supervisor de la actividad, seglin corresponda.

En caso de existir observaciones al entregable presentado, la Entidad, a través del drea usuaria, evaluara
dicho entregable en un plazo no mayor de cinco (05) dias habiles. De formularse observaciones, estas
seran notificadas al proveedor, otorgandole un plazo méximo de tres (03) dias habiles para su subsanacion
correspondiente.

El proveedor debera presentar la subsanacion dentro del plazo otorgado, bajo responsabilidad. En caso de
no subsanar las observaciones dentro del plazo establecido, o de persistir el incumplimiento, la Entidad
podra proceder conforme a la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas, su Reglamento y
normas complementarias.

Nota:

e Elinicio de plazo del segundo entregable rige desde el dia siguiente de la suscripcion del Acta de
entrega e instalacion en el terreno Anexo N° 01.

e Respecto al segundo entregable, si la ejecucion de las actividades inicia después de la segunda
semana del mes, el informe mensual de avance fisico valorizado de la actividad podra s
presentado al siguiente mes.

e Elinicio de plazo del tercer entregable rige desde la firma del Acta de terminacion y confo
de la actividad Anexo N° 17.

o Los enfregables deberan presentarse en dos (02) ejemplares originales, cada una con CD y/o
con informacion digital en formato editable. Cada ejemplar debera estar debidamente firmado.
sellado, foliado y visado en todas sus paginas.

o Ladocumentacion debera ser presentada a través de la Mesa de Partes de la Unidad Zonal Puno
de AGRO RURAL, en el horario de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m., ubicada
en Jr. Moquegua N.° 264 — Puno. En caso de que la documentacion sea ingresada con
posterioridad a las 05:00 p.m., se considerara como fecha de recepcion el dia habil siguiente.

VIli. PERFIL DEL PROVEEDOR

8.1 Formacion académica y grado académico

e Profesional titulado en Ingenieria Agricola, Ingenieria Agronomica o Ingenieria Civil.
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e Colegiado/a y habilitado/a en el colegio profesional correspondiente, vigente al inicio
y durante la prestacién del servicio.

8.2 Experiencia profesional
8.21  Experiencia general

o Experiencia profesional general minima de cinco (05) afios, en el ejercicio de la
profesion.

8.2.2 Experiencia especifica

e Experiencia profesional especifica minima de dos (02) afios, en ejecucion de obras
hidraulicas (canales de riego, captacion y bocatomas, riego presurizado, reservorios),
ylo pequefios represamientos, y/o siembra y cosecha de agua, desempefiandose
como: supervisor, inspector, residente, formulador, proyectista y/o especialista.

La experiencia del postor: debe ser acreditada mediante la presentacion de cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos u drdenes de servicio y su respectiva
conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otro documento que permita demostrar
de manera fehaciente la experiencia del profesional. En caso el proveedor sustente su experiencia
en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar
de forma obligatoria comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago ; no es posible que acredite su experiencia
(inicamente con la presentacion de contratos u drdenes de servicio con conformidad o constancia
de prestacion.

8.1 Cursos ylo estudios de especializacion/diplomado

Se requiere que el profesional cuente con conocimientos acreditados en el manejo de herramientas
técnicas y normativas vinculadas al sector, asi como en el uso de software especializado, conforme
al siguiente detalle:

2) Gestion publica y/o normativa en contrataciones del estado.
3) AutoCAD y/o S10 y/o Delphin Express y/lo RW7 ylo Microsoft Excel a nivel intermedio.

Los mismos deberan ser acreditados mediante certificados y/o constancias y/o diplomas, segin
corresponda, con una duracion minima de 100 horas cada uno y emitidos dentro de los Gltimos tres
(03) afios.

8.2 Otros requisitos adicionales

1) Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl), vinculada al nimero de RUC.
2) Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), sila propuesta econémica es mayor
a1UIT.

3) Contar con el Registro Unico de Contribuyente (RUC), vigente.

4) Declaracion jurada de proveedor, segin formato.

5) Declaracion jurada para prevenir casos de nepotismo, segiin formato

6) Declaracion jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades, segun formato
7) Declaracion Jurada de Veracidad de la Informacion, segun formato

vl
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8) Declaracion jurada de anticorrupcion
9) Constancia o cualquier documento que acredite de No deudores de alimentos morosos

(REDAM).
Nota: La omision de la prestacion de algin documento sefialado se descalificara automaticamente.

IX. SEGUROS

o El seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), a favor del contratista estara a
cargo del Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y
Aprovechamiento de Agua de Liuvia en 14 Departamentos” = CUI N.° 2516185.

X. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara por en tres (03) entregables de conformidad con lo establecido en el numeral VIl del
presente documento, previa emision de conformidad del servicio cormespondiente a cada entregable.

Cronograma de pago:

¢  Primer pago : Diez por ciento (10%).
e  Segundo pago . Cincuenta por ciento (50%).
e  Tercer pago : Cuarenta por ciento (40%).

Para el tramite del pago, debera contener con la siguiente documentacion:

o Informe de conformidad del area usuaria por cada entregable.

e  Recibo por honorarios.

Constancia de suspension de cuarta categoria, de corresponder.

Copia de certificada de habilidad del colegio profesional correspondiente.
Copia de la orden de servicio.

Copia de TDR

Los documentos deberan estar debidamente firmados y sellados. Asimismo, dichos documentos deberan
presentarse conjuntamente con los entregables, a través de la Mesa de Partes de la Unidad Zonal Puno,
dentro de! horario de atencion establecido.

Xl. CONFORMIDAD

La conformidad del servicio sera otorgada por el Especialista de Qochas, Reservorios y Canales de
Aduccién, de acuerdo con el Formato N.° 8, y sera ratificada por el responsable del Proyecto de la Unidad
Zonal Puno, correspondiente al Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y
Aprovechamiento del Agua de Lluvia en 14 departamentos” (CUI N.° 2516185).

Xll. RESOLUCION DEL CONTRATO

Las partes podran resolver el Contrato en caso sobrevengan los siguientes supuestos:

e  Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

e Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

e  Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

e  Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e  Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

e  Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo
con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

e  Acumulacion del monto maximo de penalidad por mora.

-----------
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Xill. ANTICORRUPCION

El contratista se obliga a no ofrecer, prometer, negociar o efectuar, directa o indirectamente, cualquier pago
indebido, dadiva, beneficio o incentivo ilegal en relfacion con la ejecucion del contrato, ya sea a favor de
funcionarios, servidores publicos o terceros, que pueda constituir delito o infraccion administrativa, tales
como cohecho, trafico de influencias, fraude u otros actos de corrupcion.

Esta obligacion se extiende a sus socios, accionistas, integrantes de los ¢rganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y cualquier persona vinculada al contratista.

Asimismo, el contratista se compromete a actuar en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e
integridad durante la ejecucion del contrato, conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, su Reglamento y normas complementarias.

El contratista debera comunicar de manera inmediata a las autoridades competentes y/o a la Entidad
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tenga conocimiento, asi como adoptar medidas
razonables para prevenir la ocurrencia de dichos actos.

El incumplimiento de la presente clausula daré lugar a la resolucion del contrato, sin perjuicio de las
acciones administrativas, civiles y penales que correspondan.

XIV. ACCESOS

El residente tendra acceso a la informacion de Fichas de Detalle Técnico del Proyecto de Inversion
“Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14 Departamentos”
— CUI'N.° 2516185 en formato digital editable, a fin de que pueda desarrollar adecuadamente el objeto del
presente TDR. Asimismo, se le proporcionara la informacion complementaria disponible que resulte
necesaria para el cumplimiento del servicio.

XV. CONFIDENCIALIDAD

El consultor del servicio guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de Informacion y
documentacion al cual se tenga acceso, relacionado con la prestacion, estando prohibido revelar dicha
informacién a terceros. El contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por el proyecto en materia de seguridad de la informacién.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la formacion productiva una vez que se haya concluido el servicio.

XVI. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la Orden, se aplica
autométicamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculado de acuerdo con la siguient
férmula:
0.10 x monto del contrato
F x plazo del contrato en dias

Penalidad diaria =

Donde F tiene el siguiente valor:
Para servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato o item que
debid ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto
y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

Otras penalidades.
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penalidad

1 Ausencia injustificada en la Se aplicara una Segun el informe del area usuaria.
actividad o ante una visita penalidad
inopinada  (campo  u equivalente al 1 %

oficina). de la UIT Vigente por
cada dia de
ausencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si fuera
necesarios, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia del fiel cumplimiento.

Silas penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo de equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contratado vigente, o de ser el caso del item que debi6 ejecutarse.

Cuando llegue a cubrir el monto méximo de las penalidades por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el Contrato u Orden de Servicio por incumplimiento.

XVil. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente de la contratacién son
e ”
resueltos mediante conciliacién y/o arbitraje. -

XVIil. FACTORES DE EVALUACION

puntaje técnico minimo de sesenta (60) puntos.
La evaluacion de ias propuestas se realizara considerando los siguientes factores:

CRITERIOS DE EVALUACION DESCRIPCION PUNTAJE
. ' MAXIMO
Experiencia especifica Eﬂzpseg:n&aa%rg;esmnal ‘?98:0 . 80 puntos

Mas de 03 a 04 afios : 60 puntos
Mas de 02 a 03 afios : 40 puntos

Cursos  ylo estudios de 04 a mas cursos : 20 puntos 20 puntos
especializacion y/o diplomado
TOTAL Puntaje maximo alcanzable 100 puntos
En caso de empate en el puntaje final, se aplicaran los mecanismos de desempate previstos en la Ley N°
32069 y su reglamento.
NOTA IMPORTANTE:

El coeficiente de participacion del residente de actividad es 1.0, es decir a dedicacion exclusiva.

La participacion del proveedor esta limitada a una sola convocatoria. La postulacion a mas de una
convocatoria vigente sera causal de descalificacion automatica e irreversible.
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