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TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION
A NIVEL DE FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA EN LA FASE DE PRE INVERSION
CON NOMBRE TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DEIL SERVICIO DE HABITABILIDAD
INSTITUCIONAL EN EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL - PRONOEI EN LA MZ C
LOTE 23 DEL AA.HH. LOS POLLITOS DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, segin RESOLUCION DIRECTORAIL N° 001-2019-EF-63.01-
FORMULACION Y EVALUACION. y en el marco de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

CONTRATO MENOR

AREA USUARIA.

La Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora de la Gerencia de desarrollo urbano y
acondicionamiento territorial. Es la responsable de la formulacién y evaluacién de los proyectos de
inversién piiblica. De acuerdo al ROF vigente de la Municipalidad provincial de Ica.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultorfa para la elaboracion de ficha técnica y/o perfil para la fase de preinversién del
proyecto de inversion piblica cuya de denominacién preliminar es: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL - PRONOEI EN LA MZ C LOTE 23 DEL AA.HH. LOS POLLITOS DEL DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DI ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICAY,

FINALIDAD PUBLICA

Es la intervencion en el Aa.Hh. Los Pollites, mediante Ja formulacién de un estudio de preinversién para,
el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL - PRONOEI EN LA MZ C LOTE 23 DEL AA.HH. LOS
POLLITOS DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE
ICA”, con la finalidad de brindar un buen servicio de espacios publicos a los usuarios y asi mismo mejorar
el ornato de la ciudad, contribuyendo al cierre de brechas identificado por la Municipalidad Provincial de
Ica.

ANTECLDENTES

Dentro de las competencias de las Municipalidades provinciales segiin la Ley Orgénica de Municipalidades
en su artfculo N°79, ftem N°2.1. en materia de organizaci6n del espacio fisico y uso del suelo esté la de:
“Ejecutar directamente o concesionar la gjecucion de las obras de infraestructura urbana o rural de caricter
multidistrital que sean indispensables para la produccion, el comercio, el transporte y la recreacién de la
provincia, tales como parques, alamedas, y otras similares, en coordinacién con las municipalidades
distritales o provinciales contiguas, segun sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal
y el Pian de Desarrollo Regional” en ese entender la Municipalidad Provincial de Ica, con el fin de mejorar
a infraestructura urbana en la Provincia, mediante la intervencidn inmediata de las diferentes obras
programadas y programas de contingencia por desastres naturales intervendrd a través de la Unidad
Formuladora en la formulacién de una ficha técnica y a través de la UEI la elaboracién del Expediente
Téenico enmarcados en los objetivos de la gestibn Municipal 2023 — 2026, la municipalidad en
coordinacidn con las antoridades de los sectores involuerados en el proyecto define la formulacion del perfil
del proyecto con la finalidad de lograr su ejecucidn a fin de tener:

- Adecuado servicio de educacion inicial - Pronoei
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- Contribuir a u aprendizaje adecuado de los infantes.

La Municipaiidad Provincial de Ica, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestion puiblica de
acuerdo a sus competencias exclusivas. Compartidas y delegadas, en el marco de las polfticas nacionales,
sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la localidad tiene la responsabilidad de
gestionar y viabilizar la ¢jecucion de proyectos y/u obras de interés prioritario de la provincia.

Ademas, dentro de sus indicadores de brechas por tipologla a identificado el porcentaje de la poblacién
urbana sin acceso a servicios de educacién inicial adecuada, en ese sentido es necesario la intervencidn
con un proyecto de inversién piiblica en el drea geografica materia de intervencion, ya que se contribuird
con el cierre de brecha identificado.,

5. ORJETIVOS DE LA CONTRATACION
Objetivo general

Ei objetivo es establecer las caracter(sticas y condiciones bajo las cuales se Formulard el Estudio de
Pre Inversién del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD
INSTITUCIONAL EN EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL - PRONOEI EN LA MZ C
LOTE 23 DEL AA HH, LOS POLLITOS DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE
ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA*, Los resultados de este estudio deben permitir establecer
si la inversidn piblica puede proseguir o no con los estudios requeridos para tomar la decisién de su
Inversién v lograr 1a aprobacidn/viabilidad de! proyecto de ser el caso.

Ohbjetivos especificos

Elaborar el Estudio de Preinversion, del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL -
PRONOEI EN LA MZ C LOTE 23 DEL AA.HH. LOS POLLITOS DEL DISTRITO DE ICA
DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DI ICA”, para ello serd necesatio
revisar, analizar y evaluar las diferentes opciones de ubicacién, tamafio y tecnologia de los
componentes que conforman el proyecto, beneficiande, de acuerdo a la disponibilidad de la
infraestructura, ubicacién geogrifica y topografia de la zona, a todos los sectores que conforman el
drea de intervencion del proyecto,

Determinar Las metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto serdn
determinadas por el consultor y/o proveedor de servicios; en base a criterios téenicos econémicos
ambientales y sociales, experiencia del consultor y/e proveedor de servicies, informacién
disponible e investigaciones por realizar, Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para

Ia atencién adecuada y eficiente de la poblacidn en lo que respecta a los servicios de espacios piiblicos
urbanos.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

De Ia Formulacién

+ El Estudio de Preinversién deberd ser formulado de acuerdo a la Directiva N° (001-2019-EF/63.01,
“Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones”, que establece las pautas para la elaboracién del estudio de pre
inversi6n, )

+ Bl estudio se basara en informacién primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos los
pardmeiros y variables que intervienen tales como Informacién socioecondmien (proyecciones de
poblacibn, tasas, etc), Costos de operacién y mantenimiento, cobertura del servicio y sus
componentes, diseflos, estimados del presupuesto, costos unitarios, dimensionamiento e
indicadores, etc. basados en informacién objetiva y actualizada de fuente primaria complementada con
fuentes secundarias de modo que el cédleulo de variables y parametros queden justificados y
demostrados.

» El o 1os formulador (es) que elaboran el PIP deben de sefialar y sustentar los instrumentos de apoyo en
la recopilacion de informacién (andlisis sistemdatico y ruta critica de atencidén en los servicios maltiples,
cuestionarios, entre otros), fuentes de informacién a revisar, asi como el enfoque metodol6gico para
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abordar aspectos como la identificacién, formulacién, evaluacidn del proyecto, entre otros que se
juzguen relevantes para la estructuracién del estudio (Ver Ficha técnica estandar del sector
transportes, de Directiva N° 001-2019-FF/63.01).

+ El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con esténdares,
que permitan la acreditacién para el funcionamiento de la infraestructura.

ACTIVIDADES

+ Se presentara todo recurso relacionado con informacion recopilada y/o documentacién (Informes sobre
los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector publico o privadas entre
otros, solicitados por el formulador, documentaci6n que acredite el saneamiento fisico legal, los costos
de operacién y mantenimiento, etc.), INFORMACION IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR Ia
gjecucién del proyecto de inversion piblica esto es de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes
sectores del estado segiin corresponda su aplicacion,

« En la presentacién final del estudio debe ser presentado dos ejemplares en original en versiones
impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y calculos
correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha técnica del sector en el marco del sistema
de programacién multianual de inversiones, procesados en los programas informaticos gue
correspendan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente.

+ El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Ficha
téenica general simplificads y Formato N07-A/07-B segiin corresponda, estudio de preinversién,
anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerdo a los requisitos
solicitados, con indice de contenidos en papel bond Ad, letra Arial 11, visados con firma y sello
del formulador {es).

+ El formato digital debe contener (una carpeta con los archivos nativos, una carpeta con los
archivos firmados digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de
todo el estudio) con el fin de disminuir el volumen de archivo fisico.

« Herramientas de apoyo en la etapa de digitalizacién https://www4.lunapic.com/ para digitalizar
una firma, https://smallpdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir un archivo PDF.

METODOLOGIA

+ La Ingenieria que se empleard en la inversién piblica es de tipo bdsica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisién los requerimientos de recursos para las fases de ejecucidn
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento (insumos,
materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los aspectos técnicos
como {amafio, localizacién, asf como el anteproyecto y tecnologia para la alternativa seleccionada. Lo
anterior, puede requerir el desarrolio de estudios de base, como estudios topogréficos, estudios
geotécnicos, etc. La ingenierfa basica debe ser una sélida base para Ia ingenieria de detalle.

Informe de saneamiento fisico legal

£l Consuitor deberé elaborar y realizar el Informe de diagnéstico de situacién del saneamiento fisico
legal de los terrenos y predios afectados. Identificando la situacion legal y si se encuentran inscritos en
los registros ptiblicos. Esto deberd estar acompafiado de un plano donde se visualice las dreas afectadas.

Del Contenido

+ La informacién registrada del estudio tiene cardcter de declaracion jurada D.S. N° 027-2017-EF
+ Sin cardeter limitativo, el estudio de Pre inversién debe tener el siguiente contenide minimo:

A. FORMATO N° 07 (Formato de Registro).
B. FORMATO 6 A (Ficha técnica general simplificada)
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C. FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Usar Ficha técnica para proyectos de
baja y mediana complejidad. Contenido Minimo de} estudio de Preinversion)

PORTADA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO

A. Informacién general del proyecto:

B. Planteamiento del proyecto:

C. Determinacién de la brecha oferta y demanda:
D. Anélisis técnico del Proyecto:

E. Gestion del Proyecto:

F. Costos del Proyecto:

G. Evaluacién Social

H. Sostenibilidad del Proyecto:

I. Marco Légico

I DATOS GENERALES

1. Institucionalidad

2. Responsabilidad funcional y tipologla del proyecto de inversitn
3. Nombre del proyecto de inversidn

4, Alineamiento y confribucién al cierre de una brecha prioritaria

II IDENTIFICACION
Seccién N° 2 Diagndstico del 4rea de estudio
Seccién N° 3 Diagnostico de {a unidad productora
Seccion N° 4 Problema / objetivo
Seccién N® 5 Horizonte de evaluacion

11 FORMULACION

Seccién N° 6  Brecha de servicio

Seccién N® 7  Andlisis técaico

Secciébn N° 8 Costos del proyecto
NI EVALUACION

Seccion N° 9 Evaluacion social

Seccion N° 10 Sostenibilidad

Seccion N® 11 Gestion del proyecto

Secci()_n N° 12 impacto ambiental

Seccion N° 13 Conclusiones y recomendaciones

Seccion N° 14 Firmas

ANEXOS;

Incluir como anexos, toda la informacidn, primaria y secundaria, estudios, planes, permisos,
cuadros, célculos, disefio, memorias de cdlculo y ofros, que sustenten cada uno de los puntos
considerados en la Alternativa de Solucién. Siendo los siguientes:
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1) Bstructura de los Costos de Inversion (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). Se realizara unos
estimados de los Costos y Presupuestos minimos a presentarse que justitique los componentes
de Infraestructura,

2) Desagregado de expediente técnico

1) Desagregado de supervisién

4) Planilla de metrados

5) Cotizaciones .

6) Saneamiento fisico legal del terreno.

7y Documentacién de la entidad/sectorfjunta u otro que se hard cargo de la operacién y
mantenimiento, firmada por el responsable del érgano resolutivo, en donde se indique el
compromiso del monto asignado,

8) Los Planos minimos a presentarse serdn de acuerdo al concepto de la Ingenierfa a emplear
(Ingenierla basica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar, siempre y cuando el
estudio lo requiera,

- Piano de ubicacién
- Plano general de topografia
- Planos de planta situacién actual.
- Plano de demoliciones
- Planos de planta de la propuesta, Cortes, v otros que la UF solicite.
- Plano de mobiliario utbano
- Plano de 4reas verdes
9) Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes informe topografico etc.

S—

NOTA: Otros anexcs que la entidad (UNIDAD FORMULADORA) considere pertinente en
funeién del planteamiento propuesto por el consultor,

Los servicios prestados por el consultor son de caricter externo y se desarrollan en un plazo que se detalla
en el {tem. 4.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultorfa), computables en dias calendario, para la
formulacion y presentacién del Proyecto de inversién.

v El formulador debe hacer de conocimiento a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora de la MPI, las necesidades de saneamiento fisico legal o arreglos institucionales para la
implementacién del PI segin corresponda para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la
consecucién de los mismos, que aseguren la sostenibilidad de! proyecte de inversién elio en

. coordinacién también con las entidades responsables,

v La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipatidad Provincial de Ica, revisard y evalvard el proyecto de Inversidn, de encontrar
deficiencias en la Formulacion del estudio, éstas serdn comunicadas al consultor para su subsanacion,
otorgéndole un plazo de hasta 10 dias calendarios, contabilizados desde el dia siguiente de haber sido
notificado el consultor. Luego de subsanadas esfas observaciones, se procedera a registrar el estudio
en el banco de proyectos para su posterior viabilidad. En caso de que el consultor no cumpla con el
levantamiento de cbservaciones en plazo otorgado, la Municipalidad Provincial de Ica, le aplicaré la
penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato unilateralmente,

PLAN DE TRABAJO

! Los informes que deberd presentar el Consultor son obligatorios y estdn determinados en los presentes
Términos de Referencia, as{ como los contenidos y plazos detallandose a continuacién:

PLAN DL TRABAJO; Es una herramienta de planificacidn y gestién que permite programar el trabajo
durante el tiempo de ejecucion de la consultorfa. El plan de trabajo debe contener la relacion secuencial de
} actividades que permitam alcanzar las metas y objetivos frazados, indicando los recursos que serdn
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necesarios, las dificultades que pueden encontrarse , los sistemas de control, asi como el cronograma y la
designacidn de responsables.

Se debers presentar a los 7 dias de firmado el contrato o notificada la orden de servicio

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO

Sera presentado dentro de los 30 dias calendarios de iniciado el plazo contractual, el mismo que previamente
debe haber sido revisado por la UF como parte del proceso de la evaluacidn concurrente planteada para la
realizacién de este estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo.

6.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

El consultor deberd proveer los siguientes recursos.
Una oficina ubicada en la ciudad de Ica

Una computadora core i5 o similar

Una impresora

Un plotter A0

6.5 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La Municipalidad provincial de Ica a través del drea usuaria la Subgerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora proporcionara al consultor las facilidades para la framitacién y /o entrega de la documentacién
que sea necesaria para la formulacion del proyecto, asf mismo la de coordinar y concertar reuniones de
trabajo al respecto.

6.6 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS, Y/O SANITARIAS

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N° 001-2015-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y sus
modificatorias.

6.7 NORMAS TECNICAS

- Reglamento nacional de edificaciones, Normas G 050, Norma E 030, E 050

6.8_TMPACTO AMBIENTAL

Se tendrd en consideracién criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental . procurando evitar
impactos ambientales negativos,

6.9_SEGUROS
No aplica

N} PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL

No corresponde

6.11 REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL
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Requisitos del consultor

El consultor debera cumplir con los siguientes requisitos.

Acreditacion;

s Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores — Consultorfas

¢ Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

¢ Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder

s Declaracién jurada de no estar impedido para confratar con el estado

s Declaraci6n jurada de contar con los equipos de ingenierfa de oficina

e Declaracién jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

Perfil del conssultor

EL consultor debe contar con la experiencia en el desarrollo y formulacién de proyectos de inversidn
publica que garantice que desarrollara el estudio con la calidad necesaria.

Formacidn académica
En el caso de ser persona natural el consultor deberd ser ingeniero, arquitecto o economista debidamente
titulado, colegiado y habilitado, en caso de ser persona juridica solo acreditar la experiencia.

Especializacién
£l consultor debe contar con diplomado en formulacién y evaluacién de proyectos de inversion en el marco
de! invierte pe

Experiencia

Requisitas

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 8/ 39,000.00 (treinta y nueve mil
con 00/100 Soles), por la contratacién de consultorias iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computa desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultorfa similares a los signientes Elaboracién y/o formulacién de estudios
de pre inversién, perfiles, fichas técnicas en general.

Acreditacién :

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacidn se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago !, correspondientes a un méximo de veinte
(20) contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones
realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (if)
del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia inicamente con la presentacion de contratos
u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contrataci6n, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asume que los comprobantes acreditan

1| solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha side colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacidn que produzca fehaciencia en relacidn a gue se encuentra cancelado. £s
vélido el sello colocado por el cliente dei postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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conirataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 1] referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios anterjores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de 1a experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidn societaria, debiendo acompafiar la
documentacitn sustentatoria correspondiente.

Las personas jurfdicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar como
experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte de dicha
reorganizaci6n las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigenie o definitiva,

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monte facturado se encuentre

) expresado en moneda extranjera, debe indicarse ei tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Perfil de! personal prepuesto
Personal clave

Formacién académica

Requisitos:

- JEFE DE PROYECTO (INGENIERQ CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ECONOMISTA)
El profesional deberé ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- BSPECIALISTA EN ARQUITECTURA {ARQUITECTO)
El profesional deberd ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- HESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (INGENIERO CIVIL Y/O ECONOMISTA)
El profesional debers ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)
Fl profesional deberd ser titulado v colegiado, presemtar copia del titulo profesional y habilidad

Acreditacién:

Elrequisito de calificacién relacionado a la formaci6n académica es verificado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en la » sede digital de ia Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos en la P sede
digita! del Ministerio de Educacion, segiin corresponda.

“Fif caso que €l requisito de calificacion relacionado a la formacién académica, no se encuentre inscrito en los

feridos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién
académica requerida.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, as{ como el nombre de la
universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.
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Exp_erielicia

- JEFE DE PROYECTO (ENGENIERO CIVIL ¥/O ARQUITECTO Y/C ECONOMISTA)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia minima de 06 MESES como jefe de
proyectos o coordinador de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de pre
inversién en general. Contado a partir de la acreditacion de su colegiatura,

- ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA ( ARQUITECTO}
El profesional propuesto deber contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
arquitectura de proyectos o consultor de fichas técnicas yfo perfiles y/o estudios de preinversion en
general. Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura.

- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING CIVIL Y/O ARQUITECTO)

_ E! profesional propuesto debera contar con una experiencia minima de 03 MESES como especialista en
' ) costos y presupuestos de proyectos de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en general.
Contado a partir de la acreditacién de su colegiatura.

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS (ING CIVIL Y/O ECONOMISTA)
El profesional propuesto debers contar con una experiencia mfnima de 03 MESES como especialista en
formulacién y/o evaluador de proyectos de fichas (dcnicas y/o perfiles y/o estudios de preinversion en
general, Contado a partir de la acreditacion de su colegiatura.

Acreditacidn:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados (iv) fichas del banco de inversiones
donde demuestre el registre y aprobacion del estudio de pre inversién (v) cualquier otra documentacién que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, e! plazo de la prestacién indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la
i entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe
el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no fenga una antigliedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha

experiencia sélo se considera una vez el periedo traslapado.

TviovR

i 6.12 LUGAR Y PRESTACION DEL SERVICIO
LUGAR

La ubicacidn geogrifica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
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HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL - PRONOEI
EN LA MZ C LOTE 23 DEL AAHH. LOS POLLITOS DEL DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, es la signiente:

¢ Departamento 1 1ca

s Provincia :lea

s Distrito tIca

+  Zona de Ubicacién : Urbano

o Altitud : 406 m.s.n.m,

e  Topografia : En su mayoria plano

s+ Clima : Templado, temperaturas méaximas de 32°C y minimas de 14°C

Plazo

El plazo de entrega del Estudio definitivo de 1a Elaboracién de la Ficha Técnica y Documento Técnico del
Proyecto, es de treinta (30) dfas calendarios, contados a partir del dia siguiente de la notificacién de la
Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se lomaré en cuenta los dfas que tiene a entidad para revisar
el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:
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Plazo de

PLAN DE
TRABAJO

ENTREGABLE

02 UNICO

30 DIAS CALENDARIOS

Evaluacién de los Informes

Para la evaluacion final el proyecto de inversién por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de Ica,
el tiempo estd determinado por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y
Evaluacién en el Marco del Invierte.pe.

Piazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados

Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde el momento en que el drea usuaria Ie hace llegar las observaciones al consultor,

NOTA: No se tomars en cuenta los dias gue tiene la entidad para revisar cada entrega.

6.14 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

o Desarrollar ¢l estudio de preinversién a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL
Y GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucién Directoral N.°
001-2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019,

+ Bl Censultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para
la formulacién del Proyecto de Inversidn. En este sentido, deberd garantizar la calidad del estudio
y responder por el trabajo reatizado,

» Cuando el evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones
de coordinaci6n, serd obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico (de ser el caso) de
apoyo, de ser necesario, siendo razén de aplicacién de multas o penalidades la inasistencia de estos.

s Bl Consultor debera efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccién donde se ejecutarad los
trabajos del estudio de pre inversién con la finalidad de la revisién de la informacion disponible y
conocer el grado de dificultad que tendra El Consultor al momento de la ejecucién de los trabajos.

» Dl Consultor, deberd investigar la existencia de otros proyectos existentes o en elaboracién que
tengan el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracién por
algin ente involucrado en el proyecto, en coordinacién con la Unidad Formuladora y Unidad
Ejecutora de Inversiones.

o Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la
formulacién de la ficha técnica general simplificada y/o estdndar, segiin corresponda.

s Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversién Puiblica vigente, asi como los
manuales y guias metodoldgicas que correspondan.

s Recabar toda la informacidn necesaria para elaborar la ficha técnica.

s  Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados
por El Consultor, los cuales deberdn contener en versidén digital (CD). Esto es un proceso
imprescindible para proceder a la revision.

¢ Todos los documentos que se elaboren deberdn ser de facil comprension y lo suficientemente claros
y precisos, de modo que se eviten errores de interpretacidn, especialmente durante el proceso
constructivo.

¢  Mantener una comunicacién continua y coordinada entre ¢l consultor y el drea usnaria (Subgerencia
de estudios, proyectos y Unidad Forinuladora), asf como también, con el &rea Productora, de la
Municipalidad Provincial de fca, que permita cumplir con el desarrolio de la inversién.

s Inspeccién ocular de la zona donde se desarrollara el proyecto.

*  Se levantaran las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la
evaluaci6n del proyecto, hasta alcanzar la aprobacion y viabilidad correspondiente.
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s FEn caso se detecte que el estudio presentado por et Consultor se encuentre incompleto se procederé
a su devolucién considerandose en tal caso como no recibido lo que producir la aplicacién de la
penalidad por lo dias que se contabilicen como retraso hasta el dia de su presentacién con todo el
contenido exigido en estos términos de referencia.

* El Consultor presentara ¢l entregablie a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora, dentro de los 30 dias calendario de iniciado el plazo contractual. La revisién

correspondiente por parte del responsable de la UF, deberd emitir su opinién dentro de los 10 dias
habiles.

s El Consultor deberd presentar la documentacién de los compromisos adguiridos por los
involucrados en el proyecto para dar sustento a la sostenibilidad del mismo.

¢ Los informes parciales deberan presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM
que contenga el informe respective, con todos los textos, calculos, planos, y datos desarrollados en
el estudio debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada
ejemplar se presentard en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel,
Auto CAD, 8§10, etc., para Windows 2007 o superior. De cada informe se presentard Dos (01)
ejemplar original en archivadores tipo palanca. Y 02 copias completas.

» Elinforme Final, debera presentarse de la siguiente manera:

¢  Un (0}) ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliados, sellados y
firmados por los profesionales responsables, Cada ejemplar se presentard en archivadores tipo
palanca triple o anillos. Y 02 copias del estudio completo.

s Un{01) CD que contenga el informe Final, as{ mismo los textos y cdlculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, 510, etc.

¢ Un (01) CD escaneando el Estudio de la Elaboracién de la Ficha Técnica y Bocumento Técnico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmado.

6.15 SUBCONTRATACION
Se encuentra prohibida la subcontratacién de las prestaciones objeto del cantrato la ampliacién efectiva de
servicios de este servicio complementarios necesarios para mejorar la recrecion de la poblacién.

6.16 CONFIDENCIALIDAD

E consultor debe mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién la que

tenga acceso vy que se encuenira relacionada con la prestacidn, quedando prohibida la revelar dicha
informacién a terceros.

En tal sentido, el consultor deberd dar cumplimiento a todas las politicas y estdndares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién comprende la informacién que se
enirega, como también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informaci6n producida
una vez que se haya concliido el servicio de consultorfa. Dicha informacién puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, célculos, documentos y demds
documentos e informacién complilados o recibidos por el consultor.

6.17 PROPIEDAD INTELECTUAL
La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacién, las patentes, drechos
de autor, nombres comerciales, y marcas registradas respecto a los productos o documentos y ofros

materiales que guarden una relacién directa con ia ejecucién del servicio de consultor(a o que se hubieren

creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio.
6.18MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del complimiento del servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de la Subgerencia
de estudios, proyectos y unidad formuladora podra disponer la realizacidn de visitas de supervision
inopinadas a la oficina del Consultor para verificar el avance del estudio.
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También se verificara la participacién efectiva de los profesionales que conforman el equipo téenico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin,

Estas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas on el contrato.
Para efectos de la coordinacién durante el desarrollo del estudio se tomard en cuenta:
Area que coordinar4 con el consuitor: ‘
El drea designada para la coordinacién directa de las actividades referidas al servicio de consultor{a
a contratar es la Subgerencia de estudio, proyectos v Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de Ica La Unidad Formuladora como &rea usuaria, deberd disponer o designar a los
encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con ef Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.
Areas responsables de las medidas de control:
La Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora, también serd el drea encargada de
implementar las medidas de control seflaladas durante el desarrollo del servicio de consultorfa,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Consuitor, para las medidas correctivas del caso.
Area que brindar Ia conformidad:
La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y

acondicionamiento territorial, serd el 4rea responsable de emitir la conformidad del servicio de
consultoria, lnego de los informes de aprobacidn y viabilidad respectivo.

6.19 FORMA DE PAGO

La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la confraprestacion a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segiin
lo establecido en el artfculo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La forma de pago seréd al 100% a la aprobacién y registro en el banco de Inversiones con su respectivo
Cédigo Unico de Inversiones (CUI),

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora deberd remitir la siguiente informacion:
+ Informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada, indicando si
corresponde la aplicacidn de penalidad sélo en los casos que corresponda.

La Municipalidad Provincial de Ica debe efectar el pago dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

Para el Pago del Servicio se adjuntaré lo siguiente:

Recibo por Honorarios o Factura.

Declaracién Jurada CCL

Retencion de 4ta categorfa en caso amerite.

Informe indicando la culminacién de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por
la Subgerencia de estudios y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en 02 originat
completo y CDs. o

R NN
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PLAN DE
TRABAJO _ - :
ENTREGABLE 100%
02 UNICO 30 DIAS CALENDARIOS
CONFORMIDAD

La conformidad de la prestaci6n se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del reglamento de la ley N°
32069 , ley general de contrataciones piblicas, aprobado mediante D.S. N° 009-2025/EF

De existir observaciones, la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora las comunica al
contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo de seis (6) dias calendario.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacidn de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacién de observaciones resulta aplicable para que la entidad
contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Cuando la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora exceda el plazo previsto para emitir
la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden
ser imputados al contratista a efectos de la aplicacién de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el coniratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Sub Gerencia de
estudios, proyectos y unidad formuladora puede otorpar al contratista periodos adicionales u optar por
resolver el contrato.

En caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora otorgue periodos adicionales
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento de! plazo inicial para subsanar, sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad
formuladora no efectia la recepcion o no otorga la conformidad, segin cornresponda, debiendo considerarse
como no ejecutada la prestacién, aplicadndose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

Larecepcion conforme de la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pdblicas y el articulo 144 de su Reglamento.

GESTION DE RIESGO
Es un proceso dindmico y abarca todas las etapas de la contratacion publica, el cual comprende las
actividades y las acciones proactivas, preventivas, y transversales adoptadas por una Entidad contratante
para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacion de bienes, servicios y obras, Dichas
actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificacion, anélisis valoracion, gestién, control y
monitoreo de riesgos, que permitan tomar decisiones inforimadas y aprovechar las oportunidades potenciales
derivadas de estos. Las Entidades contratantes realizan la gestion de riesgos a fin de aumentar la probabilidad
y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan

afectar el cumplimiento de la finalidad publica buscada. En todo momento, la gestién de riesgos debe
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considerar una mejora en la administracidn y en el uso de los recursos piiblicos.

6.220TRAS PENALIDADES APLICABLES

N° DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién contractual entre et contratista | g0, e | UIT, por cada dia de
11y el personal ofertado y la Entidad no haya aprabado la
sustitucion del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas,

5 | El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las 5% de 1a UIT, por cada inasistencia.
reuniones convocadas por la UF Segin informe de la UF

5% de la UIT, por cada dia de atraso
Segiin informe de la UF

4 | Bn caso, de presentar el entregable sin las firmas de los 0.5% de la UIT por cada firma que
profesionales responsables falte Segiin informe de la UF

ausencia det personal
Segun informe de la UF

3 | En caso, de atraso en la presentacion de los entregables

R

6.23 RESPONSABILIDA POR VICIOS OCULTOS

La conformidad a la recepcién de la prestacidn por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

EL CONSULTOR, deber4 garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (01) afio,
posterior a la conformidad y emisién de la constancia de prestacién de servicio.

6.24 CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DE CONFLICTO
DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO LEY
N° 31564)
Son causales de resohucién de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la declaracion
jurada de prohibiciones e incompatibilidades a que se hace referencia en la ley de prevencién y mitigaci6n
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicie publico. Asi mismo en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el artfculo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco

afios para contratar o prestar servicios al estado, bajo cualquier modalidad.

6. 25ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El provedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido, o efectuado ningtn pago o entrea
de cualquier beneficio o incentivo ilegal de manera directa o indirecta a os evaluadores del proceso de
contratacién o cualquier servidor de la Entidad contratante.

Asi mismo el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e infegra durante la vigencia del contrato
y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuat
con probidad sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente,

Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofiecer , negociar , prometer, o dar regalos, cortesias,
invitaciones, donativos, o cualquier otro beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente a funcionarios
publicos, servidores publicos, locadores de servicios, o proveedores de servicios del drea usuaria, de la
dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacién, y/o cualquier servidor de la

entidad contratante con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea se

obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas, y/o de personal necesarias para asegurar que no se
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pactiquen los actos previamente sefialados.
Adicionalmente el proveedor se compremete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes
fos actos de corrupeién o de inconducta funcional de os cuales tuviera conocimiento durante la ejecucidn
del contrato con la Municipalidad provincial de Ica.

Tratdndose de una persona jurldica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes,
de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, o cualquier
persona vinculada a la persona juridica que representa, comprometiéndose a informales sobre los alcances
de las obligaciones asnmidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante Ia ejecucion
contractual , otorga la Municipalidad provincial de Ica el derecho de resoiver total o parcialinente el contrato
. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catdlogos electrénicos, de
acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los catdlogos
efectrénicos de acuerdo marco. En ningtn caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles,

3\ penales y administrativas a que hubiera lugar.

o

6.26SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segiin el acuerdo de las partes,

Cualguiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segiin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley Generat de Contrataciones
Piblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segln lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Piiblicas.

6.27 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
La declaratoria de viabilidad es requisito previo a la fase de inversién.
Se aplica a un proyecto de inversidén puiblica que a través de sus estudios de preinversion ha evidenciado
ser socialmente rentable, sostenible, y concordante con los lineamientos de politica establecida por las
autoridades correspondientes,
Asl mismo debe tomarse las previsiones necesarias para que el servicio a ser gjecutado respete los
parémetros, bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo costos cronograma, disefiou otros

factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.

18 NORMATIVA ESPECIFICA

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, aprobado mediante resolutionz directoral N° 001-2019EF/63.01

“Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Maultianueal y Gestién de Inversiones”.

6.29GARANTIAS
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Segon el artlculo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser
garantizado a través de los mecanismos establecidos en 1a presente ley, a fin de cubrir la garantia de fiel

cumplimiento del contrato

6.30CONVENIO ARBITRAL
Las partes acuerdan que todo litigio y confroversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resuelve
mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Loy General
de Contrataciones Piiblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraic es
organizado y administrado por la CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA de

conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes,

6.31RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por ferminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mds de un hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 121 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Confrataciones Pdblicas, probado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF, '

Los hitos especificos son:

L

1. Elincumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
su conocimiento,
2. Por acumulacién del monto méximo de 1a penalidad por mora o por acumulacién del monto
méximo de otras penalidades, incurridas en la prestacién a cargo del contratista.
3. Por paralizaci6n o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese al requerimiento
para corregir tal situacion.
Por caso fortuito o fierza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucion del compromiso contractual,
amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato

6.32 MONTO DE LA CUANTIA.

Para que se proceda al inicio del frdmite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacion
de los documentos impreses, as{ como de los medios magnéticos, cada uno cen las caracteristicas indicadas.
S El pago del servicio de “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD
- INSTITUCIONAL EN EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL - PRONOEI EN LA MZ C
LOTE 23 DEL AAHH, LOS POLLITOS DEL DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, estard incluido impuesto de ley, asi como los gastos de pasajes,

vidticos y costos operacionales que se genere durante la formulacién del PIP.

DESAGREGADO DEL MORNTO DE LA CUANTIA

Jefe de Proyecto

Especialista en arquitectura mes 1 1

Especialista en Costos y Presupuestos mes 1 1

Especialista en Formulacion de Proyectos
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Cadista

Levantamiento topografico

Otros tramites

Alquiler de oficina mes 1 1

Copias (02 juegos del estudio) ‘ gl 2 1

Impresiones 01 original del estudio glb 1 1

Utiles de oficina glb i I
5 | Utilidad (5% CD) 5%

6.33 OTRAS CONSIDERACIONES

£ BEL CONSULTOR deber4 realizar la presentacién del estudio completo caso contrario de detectarse
informacién incompleta o la omisién de informacion erigida en los términos de referencia se procederé
a la devolucién del estudio considerdndose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
mora por el refraso injustificado.

& EL CONSULTOR deberd realizar el ievantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
incurrir en reiteracién de observaciones que no haya subsanado le corresponderd la aplicacién de la
penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicacién del informe
de reiteracion de observaciones hasta el informe de aprobacion del estudio de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora.

# EL CONSULTOR, NO podrd ceder parcial o totalmente su posicién contractual, (NO podrd sub
contratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién y cumplimiento del mismo.

& EL CONSULTOR, entregard los documentos objeto de la prestacién del servicio de consultorfa, dentro
de los plazos establecidos, y serd responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacion
de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacion de la
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.

& BEL CONSULTOR, deberd garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)

afio, posterior a la conformidad y emisién de !a constancia de prestacion de servicio.

El incumplimiento DEL CONSULTOR, conllevara a la aplicacién de penalidades.

EL CONSULTOR, deber4 elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia,

EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos
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49.1 LOMO DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

2026

2026

20

“MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE HABITABILIDAD
INSTITUCIONAL EN EL
SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL - PRONOEI EN LA MZ
C LOTE 23 DEL AA.HH. LOS
POLLITOS DEL DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE
ICA”,

“MEJORAMIENTO DEI.
SERVICIO DE HABITABILIDAD
INSTITUCIONAL EN EL
SERVICIO DE. EDUCACION
INICIAL - PRONOEI EN LA MZ
CLOTE 23 DEL AAHH. L.OS
POLLITOS DEL DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA”,

“MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE HABITABILIDAD
INSTITUCIONAL EN EL
SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL - PRONOEI EN LA MZ
C LOTE 23 DEL AA HH. 1L.OS
POLLITOS DEL DISTRITO DE
1CA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA”,

TOMO I/III

TOMO
/I

TOMO
HI/II

MPI/UF

MPI1/UF

La cantidad de tomos estar&n en funcion a la cantidad de archivadores que el consultor desarrolle
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4.9.2 PORTADA DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

{Imagen representativa del proyecto)]

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL - PRONOEI EN LA MZ C LOTE 23 DEL AA.HH.
LOS POLLITOS DEL DISTRITO BE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”,

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

LOCALIDAD: AA.HH. LOS POLLITOS

CONSULTOR: [Datos del consultor]

Ica, enero del 2026,
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