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1.00SERVICIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA RE-029 PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES DE LA RED VIAL 

NACIONAL PAVIMENTADA TRAMO: WAWICO - NUEVO SIASME - SARAMIRIZA - SANTA 
MARIA DE NIEVA - NUEVO SIASME
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_________________________ PROYECTO______________________
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL 

PAVIMENTADA TRAMO: WAWICO - NUEVO SIASME - SARAMIRIZA - 
SANTA MARIA DEE NIEVA - NUEVO SIASME

4. FINALIDAD PUBLICA
Proveer una infraestructura vial nacional de calidad, segura y eficiente que contribuya a la 
integracion economica y social de la region y el pais; asi como la preservacion, conservacion, 
mantenimiento y operacion de la infraestructura de transporte de la Red Vial Nacional 
Pavimentada Tramo: Wawico - Nuevo Siasme - Saramiriza - Santa Maria De Nieva - Nuevo 
Siasme, cumpliendo asi con los objetivos estrategicos y especificos del Plan Operative 
Institucional.

1. AREA USUARIA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Area Tecnica de la Unidad Zonal III Amazonas, del Proyecto Especial de Infraestructura de la 
Unidad Zonal III Amazonas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
PROVIAS NACIONAL, con domicilio en el Jr. San Domingo N°254, distrito de Chachapoyas, 
provincia de Chachapoyas, Region Amazonas, RUC N°20503503639; perteneciente al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del Servicio de Operador de Retroexcavadora RE-029 para el Mantenimiento 
Rutinario de la Red Vial Nacional Pavimentada Tramo: Wawico - Nuevo Siasme - Saramiriza 
- Santa Maria De Nieva - Nuevo Siasme.

Viceministerio
de Transportes

5. DESCRIPCION DEL SERVICIO
DESCRIPCION DEL SERVICIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADOR DE 
RETROEXCAVADORA RE-029 PARA EL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA TRAMO: 
WAWICO - NUEVO SIASME - SARAMIRIZA - SANTA MARIA DE 

NIEVA - NUEVO SIASME

3. OBJETO DE LA CONTRATACION
Se tiene como objetivo principal la Contratacion del Servicio de Operador de 
Retroexcavadora RE-029 para el Mantenimiento Rutinario y la atencion de Emergencias 
Viales de la Red Vial Nacional Pavimentada Tramo: Wawico - Nuevo Siasme - Saramiriza - 
Santa Maria De Nieva - Nuevo Siasme, bajo la jurisdiccion de la Unidad Zonal III Amazonas.
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El presente servicio consta de los siguientes tramos o sub tramos:

EstadoItem Sub tramo o tramoTipo de Pavimento
Final

Pte. Wawico - Nuevo Seasmi68.000217+0001 149+000

RegularNuevo Seasmi - Saramiriza63.000280+0002 217+000

RegularNuevo Seasmi - La Ye17.054000+000 17+0543

Total 148.054
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5.2.Caracteristicas tecnicas del tramo a intervenir

___

S.l.Ubicacion: Red Vial Nacional Pavimentada Tramo: Wawico - Nuevo Siasme - 
Saramiriza - Santa Maria De Nieva - Nuevo Siasme.

La Ruta Nacional PE-5NC, atraviesa el departamento de Amazonas - Loreto entre las 

provincias de Condorcanqui y Datem del Marandn, iniciandose en el Reposo hasta 

Saramiriza, circulando por los siguientes distritos: Bagua, Nieva, Manseriche.

El Tramo I tiene una longitud de 68.00 Km, el tipo de pavimento es Solucion 
Basica (Slurry Seal) y tramos en afirmado, inicia en el Casen'o de Wawico,
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TRAMO I: KM 149+000 (WAWICO) - KM 217+000 (NUEVO SIASME), Longitud: 
68.00 km, Ancho Promedio: 5.20 m (Calzada):
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5.3.Actividades a realizar:
Las actividades del servicio, en adelante EL PROVEEDOR, son las siguientes:

El servicio consiste en operar la Retroexcavadora RE-029 de Propiedad de 
PROVIAS NACIONAL, a cargo de la Unidad Zonal III Amazonas.

S Administrar razonablemente el uso, conservacion, mantenimiento, operacidn, 
custodia y seguridad de la maquinaria pesada a su cargo.

El Tramo tiene una longitud de 63.00 Km, el tipo de pavimento es Solucidn 
Basica (Slurry Seal) y tramos en afirmado, inicia en el Casen'o de Nuevo Siasme, 
ubicado en el Km 217+000, finalizando en el Km 280+000 en el Puente 
Yanayacu (Saramiriza), en el Distrito de Santa Maria de Nieva y Saramiriza, 
localizado en la provincia de Condorcanqui, tiene un ancho promedio de 
calzada aproximada de 5.20 m., Actualmente Existen algunos sectores de la 
carretera con vegetacidn, alcantarillas colmatadas, senales deterioradas, el 
estado de la carretera es de malo, presentando diferentes fallas y un alto 
deterioro en todo su recorrido, tales como baches, ahuellamientos, perdida de 
plataforma, derrumbes menores, dispositivos de seguridad en mal estado; por 
tai motive es que se ha programado aumentar el nivel de servicio en algunos 
sectores a traves de un mantenimiento rutinario.

El Tramo III tiene una longitud de 13.50 Km, el tipo de pavimento es Solucidn 
Basica (Slurry Seal) y tramos en afirmado, inicia en el Casen'o de Nuevo Siasme, 
ubicado en el Km 00+000 (Siasme), finalizando en el Km 13+500 (La Tranca), 
en el Distrito de Santa Maria de Nieva y Saramiriza, localizado en la provincia 
de Condorcanqui, tiene un ancho promedio de calzada aproximada de 5.20 m., 
Actualmente Existen algunos sectores de la carretera con vegetacidn, 
alcantarillas colmatadas, sehales deterioradas, el estado de la carretera es de 
malo, presentando diferentes fallas y un alto deterioro en todo su recorrido, 
tales como baches, ahuellamientos, perdida de plataforma, derrumbes 
menores, dispositivos de seguridad en mal estado; portal motivo es que se ha 
programado aumentar el nivel de servicio en algunos sectores a traves de un 
mantenimiento rutinario.
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TRAMO III: KM 00+000 (SIASME) - KM 17+054 (LA YE), Longitud: 17.054 km, 
Ancho Promedio: 5.20 m (Calzada):

Viceministerio 
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ubicado en el Km 149+000, finalizando en el Km 217+000 en el Caserio de 
Nuevo Siasme, en el Distrito de Imaza y Santa Maria de Nieva, localizado entre 
las provincia de Bagua y Condorcanqui, tiene un ancho promedio de calzada 
aproximada de 5.20 m., Actualmente Existen algunos sectores de la carretera 
con vegetacidn, alcantarillas colmatadas, sehales deterioradas, el estado de la 
carretera es de malo, presentando diferentes fallas y un alto deterioro en todo 
su recorrido, tales como baches, ahuellamientos, perdida de plataforma, 
derrumbes menores, dispositivos de seguridad en mal estado; por tai motivo 
es que se ha programado aumentar el nivel de servicio en algunos sectores a 
traves de un mantenimiento rutinario.
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Recepcionar la Retroexcavadora, mediante un Acta de Entrega y Recepcion 
elaborado y supervisado por el Area de Equipo Mecanico o el area que haga 
sus veces, en la que figure el estado real o actual de la maquina, sus 
herramientas y sus elementos de seguridad correspondientes. Dicha Acta de 
Entrega y Recepcion, tambien debera elaborarse cuando el conductor termine 
el plazo de ejecucidn del servicio y se retire del trabajo.
Debera tener especial cuidado de no agotar el combustible del tanque de la 
maquina, para evitar que residuos o particulas puedan malograr la bomba de 
inyeccion, para Io cual, debera adoptar las previsiones que correspondan a fin 
de mantener siempre abastecidas de combustible, asimismo, debera solicitar 
al Area de abastecimientos el aditivo que corresponda para el tanque de 
combustible.
Antes de iniciar sus actividades diarias de operacion realizar el siguiente Check 
List de la maquina: revisar todos los niveles de: aceites, agua, liquido de frenos, 
baterias, luces, espejos, limpiaparabrisas, neumaticos, fugas de agua o aceites, 
pernos fajas y carien'as sueltas, flojas o rotos y adoptar las acciones correctivas 
pertinentes; informando al Ingeniero Jefe de Equipo Mecanico o a la persona 
que haga veces.
Operar la Retroexcavadora cumpliendo estrictamente las normas de 
operacion de la maquina y las reglas de transito recibidos en la capacitacion, 
para ello debera portar sus documentos personales (DNI) y brevete 
profesional, asi como, el SCAT y otros documentos que correspondan.
Realizar las diversas tareas en campo tales como: limpieza de material de 
derrumbes, eliminacion de material suelto, movilizacion de materiales, 
perfilado de plataforma y cunetas y otras actividades autorizadas y 
relacionadas estrictamente con el mantenimiento de la Carretera; de acuerdo 
con las instrucciones del Ingeniero Residente. La Ejecucidn de las actividades 
en campo se realizara previa coordinacidn con el Ingeniero Residente y los 
responsables de cada Tramo de la Carretera.
Llenar correctamente la Libreta de Control de la maquina, registrando las 
horas trabajadas, inicio y termino diario, asi como, registrar en la libreta los 
repuestos, combustibles, lubricantes, que haya recibido para la operacion del 
equipo, igualmente, registrar cualquier novedad o ocurrencia que se presente 
en relation con la maquina a su cargo.
Reportar mediante imagenes al Ingeniero Supervisor y/o Residente los 
trabajos realizados durante el dia a su vez el hordmetro y kilometraje al inicio 
y final de la jornada diaria (la imagen debe tener fecha, hora y descripcidn del 
frente de trabajo realizado durante el dia).
Reportar mediante imagen el abastecimiento de combustible al Ingeniero 
Supervisor y/o Residente a su vez el hordmetro de abastecimiento de 
combustible a realizarse durante el dia en que se solicitd el combustible (la 
imagen debe tener fecha y hora).
Llenar correctamente los Partes Diarios de trabajo y presentar semanal al 
Ingeniero Supervisor y/o Residente, indicando inicio y termino de jornada, asi

, Ministerio 
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5.4.Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad.
La Entidad proporcionara las facilidades al CONTRATISTA a fin de que pueda cumplir 
con el objeto de la contratacion del servicio, tales como:

- Equipo y/o Maquinaria con sus herramientas, sistemas de seguridad y 
documentacion legal.

- Combustible y lubricantes, necesarios para su operacidn.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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como, los combustibles, repuestos y lubricantes que haya recibido durante la 
jornada para la operacidn del equipo.

J Reportar mediante imagenes al Ingeniero Supervisor y/o Residente los 
trabajos realizados durante el dia a su vez el hordmetro y kilometraje al inicio 
y final de la jornada diaria (la imagen debe tener fecha, bora y descripcidn del 
frente de trabajo realizado durante el dia). Sujeto a penalidad.
Reportar mediante imagen el abastecimiento de combustible al Ingeniero 
Supervisor y/o Residente a su vez el hordmetro de abastecimiento de 
combustible a realizarse durante el dia en que se solicitd el combustible (la 
imagen debe tener fecha y hora). Sujeto a penalidad.

J Llenar correctamente los Partes Diarios de trabajo y presentar semanal al 
Ingeniero Supervisor y/o Residente, indicando inicio y termino de jornada, asi 
como, los combustibles, repuestos y lubricantes que haya recibido durante la 
jornada para la operacidn del equipo.

S Esta prohibido llevar personal de la entidad o particular en la maquina a su 
cargo, siendo de su total responsabilidad por cualquier accidente o incidente 
que se produzca por incumplimiento de esta disposicion.
Realizar el mantenimiento, lavado o engrase de la maquina a su cargo, despues 
de sus actividades diarias y semanales como minimo).

J En caso de accidente o incidente de la maquina a su cargo, dar cuenta de 
inmediato por cualquier medio a la Jefatura zonal y Administracion Zonal, a fin 
que se adopte las acciones pertinentes, evitando realizar cualquier arreglo 
sobre el accidente o incidente producido.

J Asegurar la custodia y la proteccion de la maquina a su cargo al termino de 
jornada de trabajo, verificando previamente las condiciones de seguridad y 
proteccion en donde se quede la maquina en el campo o en las cocheras en 
donde se guarda la maquina.
Igualmente, debera tener cuidado con el uso de las herramientas recibidas de 
la maquina, debiendo constamente hacer la verificacion de la existencia de 
cada una de ellas, chequeando minuciosamente de acuerdo con el cargo 
firmado; en caso de perdida sera de su responsabilidad.
Realizar el registro de la unidad asignada en el aplicativo movil de equipo 
mecanico y emergencia vial de forma semanal todos los dias sabado o inicio 
del dia lunes para Io cual se brindara el link de descarga del aplicativo y 
actualizaciones, como tambien credenciales del acceso (Debe realizarse 
semanalmente de manera obligatoria)- Sujeto a penalidad
Otros servicios que se requiera realizar por necesidad y que sera coordinados 
con el ingeniero residente responsable.
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Capacitaciones y Conocimientos:

Formatos de Partes diarios de trabajo.
Libreta de Control del Equipo.
Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinaria.
Movilizacion y desmovilizacion del equipo previa coordinacion con el personal 
responsable.

6. PERFIL DEL POSTOR
6.1. Del Poster:

Acreditacion. - Acreditar con la presentacion de declaracion jurada por cada uno de los 
requisitos antes solicitados a excepcion de la poliza del SCTR que se presentara para el 
inicio del servicio.

Acreditacion. - Acreditar con la presentacion de copia simple por cada uno de los requisitos 
antes solicitados.

Capacidad Tecnica/ Perfil Profesional:
• Formacion academica : Secundaria Completa.

• Conocimientos tecnicos requeridos:
- Cursos de capacitacion en operacidn, mantenimiento y/o entrenamiento de 

Maquinaria Pesada - Especialidad Retroexcavadora (Realizadas en entidades 
publicas o privadas).

- Licencia de Conducir All-B (Vigente)

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Ano de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"
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S.S.Recursos y facilidades a ser provistos por el Locador.
El Proveedor, para el cumplimiento dptimo del servicio, dispondra de Io siguiente:
> Indumentaria de Seguridad EPPs.

J Casco de seguridad
J Chaleco con cintas reflectivas
S Botas de seguridad.

> Contar con equipo de comunicacion (telefom'a movil).
> Alimentacion, hospedaje y todo gasto que involucre el desarrollo del servicio. 

Pago de su SCTR - Salud - Pension.

6.2.Otros
S Contar con Registro Unico de Contribuyente (RUC) - Activo y Habido, registrado en 

la actividad objeto de la convocatoria
S Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP - Servicios) - Vigente.
S No tener impedimento para contratar con el Estado.
S Gozar de un buen estado de salud tanto fisico y mental.
S Contar con telefom'a movil.
S Contar con equipos de proteccidn personal (EPP) para desarrollar sus funciones 

diarias como: (casco protector, chaleco, lentes, botas de seguridad, etc.) y otros 
requeridos segun normatividad vigente.

J Declarar estar sujeto a la contratacion sin haber ofrecido sobornos.
J Contar con Seguro Complementario de pension y salud por trabajo de riesgo (SCTR).
J Contar con el Certificado unico Laboral del Ministerio de Trabajo (CUE).

, Ministerio
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No se acepta el pegado de la imagen de una firma.

Importante: Para participar en los procesos de contratacion de servicios menores a 8 UIT 
que realiza PROVIAS NACIONAL, el poster debera realizar Io siguiente:

• Usar durante la jornada laboral los EPPS completos y de manera adecuada
• Cumplir con las normativas y lineamientos vigentes sobre seguridad de la 

informacion, proteccidn y confidencialidad de los datos.
• Guardar confidencialidad de la informacion proporcionada por la Entidad, para la 

prestacion de servicios.
• Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo informadas 

por la Entidad.
• Cumplir con las actividades descritas en el numeral 5.3.
• Estar disponible, durante la jornada de trabajo establecido por la Unidad Zonal III 

Amazonas, para las coordinaciones de caracter laboral que resulten necesarias.
• Informar de manera inmediata cualquier desperfecto en los medios o mecanismo 

para el desarrollo de su trabajo.

Cabe precisar, que las deciaraciones juradas, formatos o formularies previstos en 
los terminos de referencia que conforman la oferta deben estar debidamente 
firmados por el poster (firma manuscrita o digital, segun la Ley N°27269, Ley de 
Firmas y Certificados Digitales).

Viceminteterio 
de Transportes
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Acreditacion:
J Declaracidn Jurada de contar con los Equipo de Proteccidn Personal (EEP).
J La pdliza del SCTR debera cubrir y estar vigente durante todo el tiempo de 

ejecucidn del servicio y debera ser acreditada para el inicio de la prestacion. 
Asimismo, para efectos del pago se debera adjuntar copia del SCTR vigente.

J Copia simple del Certificado Unico Laboral VIGENTE emitido por el Ministerio de 
Trabajo y Promocidn del Empleo del personal propuesto. De no contar con dicho 
documento, debera presentar copia simple del certificado de antecedentes 
penales y/o judiciales vigente segun corresponda, a fin de verificar que el 
personal no cuente con antecedentes penales ni judiciales.

Declaracidn jurada de intereses. (Solo en caso

1. Obligatoriamente debe descargar los formatos que se encuentran en la pagina web 
de PROVIAS NACIONAL y presentar la documentacidn en el siguiente orden:

• Formato N°04 - Modelo de Carta de propuesta tecnica y econdmica.
• Formato N°05 - Declaracidn jurada de no tener impedimento para ser 

participante.
• Formato N°06 - Declaracidn jurada de prohibiciones, incompatibilidades y 

antisoborno.
• Formato N°07

corresponda).
• Curriculum Vitae y documentos que sustenten requerimientos del personal.
• Otros documentos que el postor considere que acreditan el cumplimiento 

del requerimiento.
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PLAZO DE ENTREGAENTREGABLE

33.33 %

33.33 %

33.34%

90 dias calendarios 100.00%Total

6.4.Experiencia:
• Mi'nimo Cuatro (04) anos de experiencia desempehando funciones y/o actividades 

como conductor de Maquinaria Pesada - Retroexcavadora en el sector publico y/o 
privado.

Importante:
El plazo de ejecucion es un estimado, pudiendo ser mayor o menor de acuerdo 
con la necesidad del servicio segun las actividades programadas en el plan de 
mantenimiento rutinario. El servicio podra suspenderse segun sea el caso de 
forma temporal o definitiva, en un sector o tramos, cuando la ENTIDAD evalue

Remitir la documentacion que permita acreditar todo Io requerido en los Terminos 
de Referencia, acorde al objeto de contratacion.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres’’ 
“Ano de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Viceministerio 
de Transportes

PORCENTAJE DE 
PAGO

TERCER ENTREGABLE
•f Informe de actividades.

SEGUNDO ENTREGABLE
J Informe de actividades.

PRIMER ENTREGABLE
S Informe de actividades.

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de la prestacion del servicio sera de Noventa (90) dias calendarios, contados partir 
del dia siguiente de notificada, recepcionada y confirmada la Orden de Servicio.

ENTREGABLES
El servicio comprende la presentacidn de Tres (03) entregables, que consta de la 
presentacion de un informe de actividades desarrolladas conforme a Io senalado en el 
presente requerimiento, cada entregable debera ser dirigido con atencion al ingeniero 
Supervisor, Ingeniero Residente y/o quien este a cargo de la carretera, donde ademas se 
debe incluir el comprobante de pago y copia de la poliza de seguro SCTR; el entregable sera 
presentado de acuerdo al plazo establecido en el siguiente cuadro:

Acreditacion. - Copia simple de contrato y/o de la orden de servicio y/o conformidades de 
servicio y/o constancias de trabajos o cualquier otra documentacion que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal solicitado.

Debera ser dentro de los (05) dias calendario 
posteriores de culminado el primer entregable del 
servicio._____________________________________
Debera ser dentro de los (05) dias calendario 
posteriores de culminado el Segundo entregable del 
servicio._____________________________________
Debera ser dentro de los (05) dias calendario 
posteriores de culminado el Tercer entregable del 
servicio.

Nota:
- En caso el poster no confirme la recepcion de la orden de servicio dentro del plazo de 

un (01) dia habil, se volvera a notificar por el plazo de un (01) dia habil, bajo 
apercibimiento de dejar sin efecto la orden emitida. Vencido dicho plazo sin que se 
obtenga respuesta, se procedera a anular la respectiva O/S.

, Ministerio
PERU de Transportes 

y Comunicaciones
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El contenido del Informe del Servicio debera tener el contenido minimo:

4.

y determine ejecutar intervenciones mayores en las carreteras y puentes (como 
Rehabilitaciones, Mejoramientos, Mejoramientos a nivel de Soluciones Basicas, 
Concesiones, Mantenimiento Periodico, u otros) materia de otro proceso de 
selection o por Convenios, para Io cual se realizara los deductivos que 
correspondan, sin que esto genere derechos a reclames por parte del 
Proveedor.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan 
con las caracten'sticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad Contratante no 
efectua la recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse 
como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de 
atraso.

De existir observaciones, la Entidad Contratante las comunica al Contratista, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser 
mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o 
sofisticacion de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, el Contratista no 
cumpliese a cabalidad con la subsanacidn, la Entidad Contratante puede otorgar al 
Contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin 
considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las 
revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Para la conformidad del servicio, el supervisor y/o residente del tramo como area usuaria, 
verificara la calidad y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Terminos de 
Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicacion de penalidades que correspondan si 
fuera el caso.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Aho de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Viceministerio 
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9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion se regula por Io dispuesto en el articulo 144 del Reglamento 
de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Piiblicas. La conformidad es otorgada por el 
funcionario responsable del Area Usuaria (ingeniero supervisor y/o residente del tramo) en 
el plazo maximo de 07 dias computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

, Ministerio
PERU de Transportes 

y Comunicaciones

1. Carta de presentacion.
2. Orden de servicio.
3. Recibo por honorarios.

Informe tecnico del servicio prestado que debe contener la siguiente estructura:
❖ Proyecto
❖ Carretera
❖ Ruta

Tramo: Longitud
❖ Ancho de rodadura
❖ Berma
❖ Tipo de pavimento

5. Panel fotografico
6. Copia del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)
7. Suspension de cuarta categoria
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PAGO
Primer Pago

33.33 % del monto contractualSegundo EntregableSegundo Pago
33.34 % del monto contractualTercer Pago

100%

Penalidad diaria —

Donde F tiene los siguientes valores:

0.40

El pago se efectuara despues de efectuada la prestacion y otorgada la conformidad 
(tratandose de entregables) dentro del plazo de diez (10) calendario de otorgada la 
conformidad de la prestacion.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del 
contrato, componente o item que debio ejecutarse o, en caso que estos involucren 
entregables cuantificables en monto y plazo del entregable que fuera materia de 
retraso. En el caso de Consultorfa que contenga mas de un componente el monto y

- Para bienes y servicios: F
- Para consulton'as:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.4
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Ano de la Esperanza y el Fortalecimlento de la Democracia”
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10. MODALIDAD DE PAGO
La modalidad de pago sera por Suma Alzada

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
El pago por la prestacion efectuada se realizara en Tres (03) armadas, despues de ejecutada 
la respectiva prestacion y otorgada la conformidad correspondiente y de acuerdo al numero 
de entregables ya establecidos. En la conformidad debera precisarse, ademas del 
cumplimiento del entregable, las penalidades que correspondan, por omision, retraso o 
incumplimiento de los Terminos de Referencia del Servicio; para la ejecucion de los 
descuentos en Tesoreria de corresponder.

0.10 x monto vigeyite 
F x plazo vigente en dias

Tercer Entregable

Total
Para fines de pago, este se dara previa conformidad del area usuaria al entregable 
presentado por el proveedor.

4- PENALIDAD POR MORA
Penalidad por prestacion total del servicio:
En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las prestaciones 
objeto del contrato, PROVIAS NACIONAL le aplica automaticamente una penalidad 
por mora por cada di'a de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica 
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

PRODUCTO
Primer Entregable

PORCENTAJE POR PAGAR
33.33 % del monto contractual

Expediente: 1-27211-2026
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Otras Penalidades

ProcedimientoForma de calculo

1

2

3

4

Fecha de recepcion del entregable5

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede 
exceder el 10% del monto del entregable correspondiente.

El retraso se justifica a traves de la solicitud de ampliacibn de plazo debidamente 
aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no 
se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

En este ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la 
entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de 
ningun tipo.

La inasistencia injustificada del 
personal locador

Importante: Se aclara que la inasistencia del personal por motives de salud u otra causa, 
debera ser justificada y comunicada al Ing. Supervisor del Tramo o a la Unidad Zonal III 
Amazonas, con los correspondientes documentos que Io avalen.

Supuestos de aplicacion de 
penalidad

plazo corresponde al componente que se ejecuta. En caso no sea posible cuantificar 
el monto de la prestacibn materia de retraso, la Entidad puede establecer en los 
TDR la penalidad a aplicarse.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Ano de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”
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1.00 % del monto del 
servicio, por cada dia.

2.00 % del monto del 
servicio, por 

ocurrencia (dia)

2.00 % del monto del 
servicio, por 

ocurrencia (dia)

Acta de verificacidn y/o 
constatacion del Ingeniero 

Residente y/o Supervisor u otro 
personal autorizado de la Entidad

12. OTRAS PENALIDADES
Se aplicara la penalizacion, de acuerdo de los supuestos de aplicacion de penalidad, 
detectadas por el Supervisor de Tramo de la ENTIDAD, la misma que sera penalizada de la 
siguiente forma:

2.00 % del monto del 
servicio, por 

ocurrencia (dia).
2.00 % del monto del 

servicio, por 
ocurrencia (dia)

N°

Realizar labores diarias sin 
portar equipos de proteccion 
personal
Penalidad por incumplimiento 
de las indicaciones tecnicas 
del equipo de supervision, 
tales como: reporte diario de 
actividades (incluidas las 
fotografias), entre otros que se 
indiquen.
Por conducta inadecuada o 
falta de respeto hacia el jefe 
inmediato, los compaheros de 
trabajo o poblacion en general. 
Presentacion extemporanea 
del informe mensual

, Ministerio
PERU de Transportes 

y Comunicaciones
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RIESGO ACCIONES A REALIZAR
CONTRATISTA

plazodel
x

x

x

Corte de Orden de Servicio. x

x

x

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podra resolver la 
contratacion parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remision de Carta Simple.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Aho de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Viceministerio 
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Modificacion 
contractual

Designacion de apoyo en otras 
actividades.

14. DISPOSICIONES DE GESTION DE RIESGOS
Mediante la presente LAS PARTES son informados sobre los riesgos de acuerdo con Io 
establecido en el presente contrato y los documentos que Io conforman, a fin de tomar 
decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positives y disminuyendo la 
probabilidad de los riesgos negatives y su impacto durante la ejecucion contractual, 
considerando la finalidad publica de la contratacion.

13. DISPOSICIONES DE CONFIDENCIALIDAD
El proveedor se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad de 
todos los documentos e informaciones de LA ENTIDAD a los que tenga acceso en la ejecucion 
del servicio. Se entiende que la obligacion asumida por el proveedor esta referida no solo a 
los documentos e informaciones senalados como "confidenciales" si no a todos los 
documentos e informaciones que en razon del presente servicio o vinculado con la ejecucion 
del mismo, puedan ser conocidos a traves del proveedor.

Movilizacion del Equipo y/o 
Maquinaria a otros tramos de 
jurisdiccion de la Unidad Zonal 
III - Amazonas.
Inadecuada operatividad del 
Equipo y/o Maquinaria que 
puedan producir accidentes, asf 
como fallas mecanicas.
Inasistencia del personal por 
motivos de salud u otra causa 
injustificada

ASIGNACION DEL RIESGO
ENTIDAD
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, Ministerto 
PERU de Transportes 
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Designacion de apoyo en otras 
actividades y/o Corte de Orden 
de Servicio de ser extenso el 
plazo de espera para el 
Mantenimiento y/o Reparacion 
del equipo y/o maquinaria.

Corte de Orden de Servicio y 
acciones que correspondan 
acorde a la Normativa Vigente.

entrega

V

Retraso en el plazo de entrega 
del Equipo y/o Maquinaria y sus 
componentes.
Retraso de entrega de 
combustible y lubricantes, 
necesarios para su operacion.

Retraso del Servicio de 
Mantenimiento y Reparacion 
del Equipo y/o Maquinaria.

Aplicacion de penalidades 
estipuladas acorde a los casos 
establecidos
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ACCIONES A REALIZARRIESGO
CONTRATISTA

x

Conducta inadecuada, falta de 
respeto, agresion fisica u otras 
faltas hacia el jefe inmediato, 
los companeros de trabajo o 
poblacion en general.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las 
autoridades competentes los actos de corrupcibn o de inconducta funcional de los cuales 
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de 
participacionistas,

Aunado a el Io, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar 
regalos, cortesfas, invitaciones, donatives o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o 
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, proveedores de servicios del 
area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacibn, actores del proceso de 
contratacibn y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener 
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas 
tecnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los 
actos previamente senalados.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e Integra durante la 
vigencia del contrato, y despues de culminado el mismo en caso existan controversias 
pendientes de resolver, Io que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, 
directa o indirectamente.

Viceministerio 
de Transportes

15. RESOLUCION DEL CONTRATO.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del 
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Aho de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

16. CLAUSULA ANTICORRUPCION YANTISOBORNO
A la suscripcibn de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, 
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo 
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacibn o 
cualquier servidor de la entidad contratante.

ASIGNACION DEL RIESGO
ENTIDAD

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucibn del contrato, LAS PARTES 
procederan de acuerdo con Io establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
009-2025-EF. Se podra resolver contrato tambien de mutuo acuerdo o disenso, previa 
opinion del area usuaria.

Aplicacibn de penalidad y/o 
Corte de Orden de Servicio y 
acciones que correspondan 
acorde a la Normative Vigente 
por faltas muy graves.

, Ministerio 
PERU de Transportes 

y Comunicaciones
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La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decision al Prestador del Servicio en 
un plazo de doce (12) dias habiles, computado desde el dfa siguiente de su presentacion.

El Prestador del Servicio debera cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el 
manejo de informacion y documentacion a la que tenga acceso y que se encuentre 
relacionada con la prestacion del servicio, quedando prohibido revelar dicha informacion a 
terceros.

En tai sentido, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares 
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion 
comprende la Informacion que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion

representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona 
juridica que representa; comprometiendose a informarles sobre los alcances de las 
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de 
caducidad correspondiente, segun Io sehalado en el arti'culo 82 de la Ley General de 
Contrataciones Publicas.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la 
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o 
parcialmente el contrato. Cuando Io anterior se produzca por parte de un proveedor 
adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la 
presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo 
Marco. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y 
administrativas a que hubiera lugar.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Aho de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

19. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliacion de 
plazo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de finalizado el hecho generador del 
atraso o paralizacion, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable.

18. LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA 
DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO
Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de 
la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referenda en la 
Ley de prevencion y mitigacibn del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal 
del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos senalados en el 
arti'culo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco ahos para contratar o prestar 
servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

17. CLAUSULA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven 
mediante CONCILIACION, segun el acuerdo de las partes.

Viceministerio 
de Transportes
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20. ANEXOS
ANEXO 01 - ESTRUCTURA DE COSTOS.

Chachapoyas, Mayo 2026

Aprobado por:Elaborado por:

riBMA 
DIGITAL
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Motivo: Soy el autor del 
documento
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de las prestaciones y la informacion producida una vez que se haya conduido las 
prestaciones. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, 
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Provfas National

ANEXO 1: ESTRUCTURA DE COSTOS

DESAGREGADO DE COSTOS

Unidad Zonal: Unidad Zonal III Amazonas

Ruta PE-5NC y PE-5NE

WAWICO - NUEVO SIASME - SARAMIRIZA - SANTA MARIA DE NIEVA- NUEVO SIASMECarretera

Plazo: 90 dias

PrecioUnidad TotalCantidadDescripcion
Unitario

S/.Dias 90.00

s/.Costo Directo

CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 
RE-029 PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL 

NACIONAL PAVIMENTADA TRAMO: WAWICO - NUEVO SIASME - 
SARAMIRIZA-SANTA MARIA DE NIEVA - NUEVO SIASME

CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA RE-029 PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA TRAMO: WAWICO 

- NUEVO SIASME - SARAMIRIZA - SANTA MARIA DE NIEVA - NUEVO SIASME.
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