FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA lﬁ
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de un prestador de servicio de ASISTENTE DE COORDINADOR DE QOBRA, para la obra
denominada “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LE.I. N 617,
N 625, N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633, N 634 Y N 635, DISTRITO DE
YARINACOGCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALP CUI N°2316410-"CREACION
DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LE.I. N 617, N 625, N 626, N 627, N
628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633, N 634 Y N 635, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI” PRIMERA ETAPA (CORRESPONDIENTE AL ITEM 02 -
1.E.l N°625).

3. FINALIDAD PUBLICA

Contratacién de una persona natural para fa prestacion de servicios como ASISTENTE DE COORDINADOR
DE OBRA, para la obra denominada “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA EN LAS LEJ. N 617, N 625, N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633,
N 634 Y N 635, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"
CUI N°2316410-“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LEI. N
617, N 625, N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633, N 634 Y N 635, DISTRITO DE
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI” PRIMERA ETAPA
(CORRESPONDIENTE AL ITEM 02 - LE.I N°625), cuya finalidad publica es lograr una adecuado servicio
continuo, eficiente y sostenible en educacién, lo cual beneficiara a la comunidad de su alrededor, asegurando
que la ejecucion este conforme a las normal técnicas vigentes.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION
Asegurar que la ejecucion del proyecto se realice de manera eficiente, segura, deniro del presupuesto y en
los plazos establecidos, garantizando ademas la calidad técnica y el cumplimiento del contrato principal de
la obra y todas sus modificaciones; asi mismo, velar por el estricto cumplimiento de las normativas vigentes,
con el fin de que la poblacién beneficiada tenga un servicio continuo, eficiente y sostenible en educacion.

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION DEL SERVICIO

Contratacion de un prestador de servicio de ASISTENTE DE
COORDINADOR DE OBRA, para la obra denominada
“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA EN LAS LE.|. N 617, N 625, N 626, N 627,
| N 628, N 829-B, N 630-B, N 631, N 632, N633, N634 Y N
635, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINGIA DE
CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALl" CUI
N°2316410-“CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADAEN LAS LEJ. N617, N 625, N 626,
N 627, N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633, N 634
Y N 635, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI" PRIMERA
ETAPA (CORRESPONDIENTE AL ITEM 02 - LE.| N°625).

1 1 sarvicios

—

5.1. Actividades para desarrollar:
. Asistir al Coordinador de Obra en recopilar la documentacién contenida en los legajos delaobray
supervision necesarias para el correcio control y administracién de la obra.
. Asistir al Coordinador de Obra en coordinar con |as areas da control, la ejecucion yfo supervision de
obra.




Asistir al Coordinador de Obra en verificar la situacion de la ejecucion y/o supervision de la obra en ,]g/
su proceso constructivo y profesional propuesto correspondiente.

Asistir al Coordinador de Obra en verificar la correcta elaboracién del Cronograma de adquisicién de
Materiales.

Asistir al Coordinador de Obra en el control de las Partidas del Expediente Técnico.

Asistir al Coordinador de Obra en verificar el correcto otorgamiento de los adelantos directos y
materiales otorgados a los contratistas para la gjecucion de obra.

Asistir al Coordinador de Obra en verificar los cdlculos de las deducciones o reintegro que no
corresponden en los reajustes. debido a los adelantos directos y para materiales otorgados al
contratista.

Asistir al Coordinador de Obra en verificar la aprobacién de presupuestos, adicionales, reducciones
ylo presupuestos deductivos de obra.

Asistir al Coordinadar de Obra en verificar la aprobacién de ampliacién de plazo y los efectos de
dichas ampliaciones.

Asistir al Coordinador de Obra en verificar el trdmite de las renovaciones y 0 devolucion de las cartas
fianzas relacionadas al cumplimiento de contratos, adelanto directo, ¥ adelanto de materiales
relacionadas a las obras liquidadas.

5.2. Estructura del Informe:

|. ANTECENDENTES.

Il. GENERALIDADES DEL PROYECTO.
lIl. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
V. CONCLUSIONES.

V. RECOMENDACIONES
Vl. PANEL FOTOGRAFICO

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1.

6.2

Formacién Académica.
e Bachiller y/o titulado, como ingeniero Civil y Arquitectura.
*Acreditacion
El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria

- SUNEDU a través del siguiente link: hitps nea sunedu gob pe o en el Registro Nacional de
Ceriificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
nttps . ‘il Ju.9¢ segun corresponda. Ei postor debe sefialar los nombres y

apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucion
educativa que expidié el grado o titulo profesional.

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el
nombre de la Universidad o institucion educativa que expidit el grado o titulo profesional requerida
En caso TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia de
diploma respectivo a fin de acreditar ia formacién académica requerida. En caso se acredite estudios
en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documentg

de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesiofd ™77
otorgados en el extraniero. segin comresponda

Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia general minima 1 afio laborando y/o prestando servicios en entidades publicas y
privadas.

-Experiencia especifica.
Experiencia especifica minima de (06) meses laborando como asistente de Coordinador de contrato
ylo desempefiando funciones relacionados al objeto de la contratacion en el sector publico.




)ﬁ/

Acreditacion: Q)
La experiencia del personal clave se acreditara con cuaiguiera de los siguientes documentos: (i)

copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv}

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

6.3. Capacitacion
« Cursos y/o capacitaciones y/o actualizaciones y/o taller y/o diplomado.
. Curso: Etica de Ia Funcién Piblica (minimo 40 horas lectivas)
«  Curso: Mejoramiento de Suelos para Construccion de Pavimentos Basicos con
Estabilizadores (minimo 40 horas lectivas)

e Acreditacién:

Se acreditard con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS, SEGUN

CORRESPONDA.

6.4. Otros
. Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
«  Contar con Codigo de Cuenia Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
. Contar con registro unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido.

7. LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. Lugar
Sub-Gerencia de Obras de fa Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi N° 220

- Calleria - Coronei Portillo - Ucayali- Peru. (se precisa que la permanencia en el lugar de prestacién
sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo © desnaturalizacion de esta dicha
permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de anticipacion).

7.2. Plazo:
El plazo de ejecucion del presente servicio sera como maximo hasta (163) dias calendario, contados

a partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio.

8. INFORME DE ACTIVIDADES:
Los informes seran presentados a través del Area Usuaria — Sub Gerencia de Obras, segun el siguiente

detalle:
PLAZO INFORME INFORME O PRODUCTO
Como maximo La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
} hasta 23 dias INFORME contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1
| calendarics, de | conforme a la estructura 5.2, el mismo que sé presentara como maximo
| notificada la orden hasta los (23) dias calendario, contados a partir de la fecha de la
| de Servicio notificacion de 1a Orden de Servicio. }
I e =<1
| Comp ~ maximo La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
!‘ hasta 46 dias INFORME ‘ contemplar las actividades realizadas conforme el numeral &3
calendarios, de I conforme a la estructura 5.2, el mismo que se presentara como magw
notificada la orden | ‘ hasta los (46) dias calendario, contados a partir de la fechg
| de Servicio | | notificacion de la Orden de Servicio.
l Como  maximo \ ‘ La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que -Q» a | o
| hasta 69 dias | roRME contemplar las aclividades realizadas conforme el numeral &4 6%
| calendarios, de | III I conforme a la estructura 5.2, el mismo que se presentara como maximo
notificada la orden ‘ hasta los (69) dias calendario, contados a partir de la fecha de la |
de Servicio ‘ notificacion de ia Orden de Servicio.
Como  maximo | La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
{ hasta 92 dias | INFORME ‘ contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1
caiendarios, de conforme a la estructura 5.2, el mismo que se presentaré como maximo |
\ nofificada la orden | v ‘ hasta los (92) dias calendario, contados a partir de la fecha de la |

de Servicio { notificacion de la Orden de Servicio.

— |
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Como  maximo La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
hasta 115 dias INFORME contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1
calendarios, de v conforme a la estructura 5.2, el mismo que se presentard como maximo
notificada la orden hasta los (115) dias calendario, contados a partir de la fecha de la
de Servicio notificacion de la Orden de Servicio.

Como  maximo La presentacion de un (01} Informe detallado y sustentado, que debera
hasta 138 dias INFORME contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1
calendarios, de Vi conforme a la estructura 5.2, el mismo que se presentara como maximo
notificada la orden hasta los (138) dias calendario, contados a partir de la fecha de ia
de Servicio notificacion de la Orden de Servicio.

Como  maximo La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
hasta 163 dias INFORME contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1
calendarios, de Vil conforme a la estructura 5.2, el mismo gue se presentara como maximo
nofificada la orden hasta los (163) dias calendario, contados a partir de la fecha de la
de Servicio notificacion de la Orden de Servicio.

LUGAR DE PRESENTACION DEL INFORME
El informe debe ser presentado, en Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura —
GRI, el horario para la recepcion de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La confermidad de la prestacion del servicio se reguta por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de
la Ley N°32089, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025.
La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de Obras, en el plazo maximo de siete (07) dias
computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que
permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo
de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de producida la recepcién.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del
plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a
realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA
ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efactuar las revisiones
y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimienio no resulta aplicable cuando los sesvicios manifiesiamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la recepcion
o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO
El pago se realizara EN (07) armadas, previa presentacién de los informes y la conformidad area us

acuerdo con el siguiente detalle:

Pago Correspondiente al 14.28% luego de la presentacion y conformidad del informe

1
Pago Correspondiente al 14.00% luego de la presentacion y conformidad det informe v

Pago |[Correspondiente al 14.00% luego de la presentacion y conformidad del informe
1]

Pago Correspondiente al 14.00% luego de la presentacién y conformidad del informe
v

Pago Correspondiente al 14.00% luego de la presentacion y conformidad del informe
v

Informe _ [Gorrespondiente al 14.00% luego de la presentacion y conformidad del informe

vi

I
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e

Pago Correspondiente al 14.32% luego de la presentacion y conformidad del informe ‘ 1 ({

vil

Cada Informe debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras
» Informe

» Conformidad del Informe

» Comprobante del Informe

»  CCl

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCI) del contrafista, como
maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio respectivo y
presentacion dei comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la
recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144
del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Puablicas, aprobado por Decreto Supremo
N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10} dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a io establecido en
el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=040

El refraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de piazo debidamente aprobado. Adicionaimente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATIS]
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputajfe,
este Oitimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATAN §£ da_/
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan tipo, conforme el numeral 120.4 de Zacﬂ
120 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Plblicas, aprobado mediante Negreip
Supremo N°009-2025-EF. d
La suma de la aplicacién de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato'o,
de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, seglin
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articule 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de




aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

.| Supuestos de aplicacion de i Procedimiento de
N . Forma de calculo . ..
penalidad verificacion
01| En caso el contratista incumpla | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segin Informe de Area
con su obligacion de ejecutar la Usuaria (SGO-GRI}

prestacion del entregable

02 | Porla presentacion incompleta del | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segan Informe de Area

Producto o Entregable (de Usuaria (SGO-GRI)
acuerdo con los Términos de
Referencia)

03 | Por la presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segun Informe de Area
entregables sin haber levantado Usuaria (SGO-GRI)

las observaciones realizadas.

13.

14,

15.

16.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacién generados por el servicio, pasara a propiedad del Gobiemo
Regional. ElfiLa proveedor debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la
informacion y documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion

RESPONSARILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El contratista es ef responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE

INTERESES EN EL ACCESQ Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de !a Declaracion

Jurada y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio puablico

Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién

y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio piblico. Asimismo, en

caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion

por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

+ FEl contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en
general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a proporcionarse.
En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar
o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o
indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios publicos, empleados de confianza,
servidores publicos; asi como a terceros que tengan participacion directa o indirecta en la determinacion
da i - -=romisristicas técnicas vin vaic. referencial o vaicr ~~fimade, “'sizraziin de documentos Azl
procedimiento de seleccion, calificacion y evaluacién de oferta, y la conformidad de los contratos
derivados de dicho procedimiento.

e El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cual
intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conacimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los ¢rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo
establecido en los articulos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el ejercicio
de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la jecucion de la prestacion, no revelando en
forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacién e informacion
de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas
con el referida servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para
resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurara mientas la informacion conserve las
caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion,
amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho schreviniente al
perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, gue no sean imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del conirato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del conirato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcién durante la ejecucion
contractual.

e) Por la presentacion de documentacitn falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Poracumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la ejecucion de
la prestacion a cargo.

g) Por mutuc acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles
para que ejecute la prestacion o subsanar la cbservacion, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo
que el incumplimiento no pueda ser revertido, unicamente se notificara la decisién de resolucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto méximo de penalidad
al contratista, donde e! area usuaria evaluara la decisién de resolver el contrato.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial sélo involucra a aquella
parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e
independiente del resto de las obfigaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucion que se
efecttie precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precisién, se entiende
que la resolucién es total.

La resolucion del contrato por incumpiimiento de la clausuia anticorrupcién y antisabomo no impide el inicig
de las accienes civiles, penales y administrativas a que hublera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecuciéon contractual, la
resolucion de contrato sera efectivo previa verificacién de los documentos cuestionados.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacion
o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de fa Ley 32069 — Ley
General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las paries tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de ila Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Puablicas.
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