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Versién 25.02.01.U2

Direccion Solicitante
Entregar a Sr(a)

Fecha

Fecha : 13/05/2026

Hora

s 13:08

Pégina: 1de8

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

13/05/2026

Tipo Uso : Consumo

: OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
: ZEGARRA RAMIREZ CARLOS

2 3%
'

Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE DIST
CONTRATACION DE UN COORDINADOR PARA EL PROYECTO CON CUI N* 2420857

Motivo
FF/IRb | META/MNEMONICO Funcién Division Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AifObr
5-18 0008 10 008 0017 0121 2420957 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
071100380584 SERVICIO DE COORDINACION DE PROYECTOS 26.8 1.4 3 16,000,00 SERVICIO
ITEM CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) COORDINADOR

OBJETO DEL CONTRATO

FINALIDAD PUBLICA

DESCRIPCION DEL SERVICIO

PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE
VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA

CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE BRINDE EL
SERVICIO DE COORDINACION DEL PROYECTO DENOMINADO:
"MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE WALOR DEL CULTIVO DE
CACAOQ EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT,
PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI",
CON CODIGO UNICO N 2420957, CON LA FINALIDAD DE
GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DE LA MISMA, ¥
CUMPLIR LAS

EXIGENCIAS Y REQUISITOS EN LA EJECUCION DE LOS
COMPONENTES, ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL ESTUDIO
DEFINITIVO EN DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT.

CONSIDERANDO QUE EL MENCIONADO PROYECTO, FORMA
PARTE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, EJECUTADO A
TRAVES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL, REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA
FINES DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO MENCIONADO EN EL NUMERAL 1, DE ACUERDQ
CON LA NORMATIVA

VIGENTE Y CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

SERVICIO ESPECIFICO Y TEMPORAL PARA REALIZAR
LABORES ESPECIFICAS COMO SERVICIO DE COORDINACION
DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL CON CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA
CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQO EN EL DISTRITO
DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CODIGO UNICO N®
2420057,

EN BASE A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS Y EL CUMPLIMIENTO
OPORTUNO DE LAS METAS.

"ACTIVIDADES:

6.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA EJECUCION
DEL PROYECTO

EL COORDINADOR SUMINISTRARA TOTALMENTE LOS
SERVICIOS NECESARIOS PARA LA COORDINACION, DEL
PROYECTO, SIN EXCLUSION DE LAS OBLIGACIONES QUE
CORRESPONDEN, CONFORME A LOS DISPOSITIVOS LEGALES
VIGENTES ¥ QUE SON INHERENTES COMO TAL, ENTRE
OTROS, LA COORDINACION Y CONTROL DEL PROYECTO

EVALUAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS,
PRESUPUESTOS, COSTOS UNITARIOS; PARA EFECTUAR DE
DAR INICIO LA EJECUCION TECNICA Y FINANCIERA.

"TENER PLENO CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICQO,
ASPECTOS LEGALES Y LAS NORMATIVAS VIGENTES PARA LA
EJECUCION.

"ELABORAR EL PRESUPUESTO ANALITICO POR ASPECTOS DE
GASTOS, DEBIDAMENTE DESAGREGADO Y
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Sistema Integrado de Gestion Administrativa Fecha : 13/05/2026
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Versién 25.02.01.U2 Pagina: 2des8

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : poog4s

Tipo Uso : Consumo
Direccidn Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha . 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIST

Motiva . CONTRATACION GE UN COGRDINADCR PARA EL PROYECTO GON CUI N* 2420857
FF/Rb | META / MNEMONICO Funcidn Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Al/Obr
5-18 ooo8 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Cdadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
Y APROBADO POR LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL.

"ELABORAR EL CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO
FISICO Y FINANCIERO", DE ACUERDO AL PLAZO DE
EJECUCION. SE ESTABLECERA LA FECHA DE INICIO Y
TERMINO.

"ELABORAR LISTADO DE INSUMOS QUE REQUIERE EL
PROYECTO, EN ESTRICTA SUJECION DE LO ESTABLECIDO EN
EL EXPEDIENTE TECNICO.

"ACTUAR EN NOMBRE DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE
PADRE ABAD, EN CONCORDANCIA CON LA CONSTITUCION
POLITICA Y NORMAS LEGALES VIGENTES.

"RESPONSABLE DIRECTO DEL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA
EJECUCION Y MANEJO DEL PROYECTO A SU CARGO.
"ELABORAR Y PRESENTAR ENTE LA UNIDAD EJECUTORA UN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE DESARROLLO Y ESTRATEGIAS
DEL PROYECTO QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
METAS TRAZADAS.

"MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION,
"EJERCER EL CONTROL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL
PROYECTO DE ACUERDO AL EXPERIENCIA TECNICA Y PLAN
OPERATIVO ANUAL APROBADO POR LA SUB GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, DEBIENDO ADOPTAR
LAS MEDIDAS PERMANENTES Y OPORTUNAS PARA CULMINAR
EL PROYECTO EN EL PLAZO PREVISTO, ASI COMO EFECTUAR
LAS PRUEBAS

DE CONTROL DE CALIDAD QUE SEA NECESARIO.

"APERTURA EL CUADERNO DE OBRAS DEL PROYECTO
RESPECTIVO, EL QUE DEBERA SER LEGALIZADO
NOTARIALMENTE O ANTE EL JUEZ DE PAZ, DEBIDAMENTE
FOLIADO, EN EL QUE SE ANOTARA: LA FECHA DE INICIO Y
TERMINO DE TRABAJOS, LAS MODIFICACIONES
AUTORIZADAS, LOS AVANCES MENSUALES, LOS CONTROLES
DIARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

LAS HORAS DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS, ASI COMO LOS
PROBLEMAS QUE VIENEN EFECTUANDO EL CUMPLIMIENTO
DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS, CAUTELAR SU
ADECUADO USO Y PERMANECIA EN EL PROYECTO. ESTE
CUADERNO SERA SUSCRITO SOLO POR EL SUPERVISOR O
COORDINAR DEL PROYECTO, ENTREGANDO A LA GERENCIA
TERRITORIAL DE PADRE ABAD, CON EL INFORME FINAL Y/O LA
LIQUIDACION FINAL

10 LA LIQUIDACION FINAL SEGUN CORRESPONDA,

6.2 FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTC

"FORMULAR EL INFORME FINAL DE CULMINACION DE LOS
TRABAJOS DE LA PRIMERA ETAPA Y SUSCRIBIR EL ACTA DE
TERMINO DEL PROYECTQ.

"ENTREGAR A LA UNIDAD EJECUTORA LOS SALDOS,

INSUMGS Y HERRAMIENTAS CON UNA COPIA DEL RESUMEN
DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN Y MATERIAL AL RESPONSABLE
DEL ALMACEN DE LA GERENCIA

TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

"COORDINAR LA RECEPCION DEL PROYECTO A LOS
PARTICIPANTES QUIENES SE ENCARGARAN DE SU
OPERACION Y MANTENIMIENTO, CULMINANDO EN LA
SUSCRIPCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

"ELABORAR LOS INFORMES CON LA INFORMACION BASICA
SIGUIENTE:
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO ¥ SOCIAL
Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha : 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIST

Motiva . CONTRATACION DE UN COORDINADOR PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2420857
FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisidn Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AilObr
5-18 0008 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
a.INFORME INICIAL (ESTADC SITUACIONAL O INFORME DE
COMPATIBILIDAD):

LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS POR EL
COORDINADOR COMO INFORME INICIAL ¥ CONDICION PARA
EL INICIO DEL PROYECTO SON:

"CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO VALORIZADO
POR ANO EJECUTADO.

"PRESUPUESTO ANALITICO DESAGREGADO POR ARO
EJECUTADOQ.

"COMUNICACION DEL INICIO DEL PROYECTO A LA ENTIDAD.
"MOVIMIENTO DE ALMACEN ENCONTRADO

"BIENES ENCONTRADOS

"ACTA DE INICIO DEL PROYECTO

b.INFORME MENSUAL:

EL COORDINADOR INFORMARA MENSUALMENTE A LA
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, A TRAVES DE LA
SUB GERENGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOGIAL,
SOBRE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
DEBIENDO OBSERVAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS Y SEGUN
FORMATOS:

“FICHA TECNICA, CON EL RESUMEN TOTAL DE LA EJECUCION
DEL PROYECTO.

"RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OCURRENCIAS DE
EJECUCION DEL PROYECTO.

"VALORIZACION DEL AVANCE DEL PROYECTO.

"RESUMEN DE MOVIMIENTO DE ALMACEN Y MATERIAL EN
OBRA.

"FOTOGRAFIAS A COLORES QUE MUESTREN LA SECUENCIA
DEL PROYECTO EN EL MES QUE SE VALORIZA,

"COPIA DEL ACTA DE INICIO DEL PROYECTO, SOLO EN EL 1ER,
INFORME.

“AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO, A LA FECHA
DEL INFORME Y EXPRESADO EN PORCENTAJE.

c.INFORME FINAL, Y/O LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA:
EL COORDINADOR DEBERA PRESENTAR EL INFORME FINAL
Y/O PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, COMO MAXIMO
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS DE HABERSE LEVANTADO EL
ACTA DE TERMINACION DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA
CORRESPONDIENTE CONTENIENDO LO SIGUIENTE:

"RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
"INFORME DE INICIO EJECUCION DEL PROYECTO DEL
COORDINADOR

"INFORME DE OPINION DE INICIO DE PROYECTO DEL
SUPERVISOR

"ACTA DE INICIO DEL PROYECTOQ

"ACTA DE TERMINO DEL PROYECTO

"FICHA DE RESUMEN

"INFORME FINAL DEL PROYECTO

"MEMORIA DESCRIPTIVA

"ACTIVIDADES EJECUTADAS

"RESUMEN FINANCIERQ DE GASTOS EJECUTADOS
"ANEXOS




Sistema lmnindo de Gestion Administrativa Fecha : 13/05/2026
Médulo de Logistica Hora : 13:06
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccidn Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha 1 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIST

Motivo . CONTRATACICON DE UN COORDINADOR PARA EL PROYECTO CON CUI N® 2420857

FF/Rb | META/MNEMONICO| Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Al/Obr
5-18 0008 10 009 0017 0121 2420857 6000009

Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

COPIAS DE:

¢PECOSAS

¢FACTURAS

¢ORDENES DE SERVICIO

¢INFORMES

¢VALORIZACIONES

¢NOTAS DE PEDIDO

¢FOTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO (SECUENCIAL, A
COLORES DESDE EL INICIO DE OBRA HASTA EL FINAL)
¢FORMATO DE PERFIL INVIERTE P. EXPEDIENTE TECNICO
¢SI EL SUPERVISOR HICIERA ALGUNA OBSERVACION DEL
INFORME MENSUAL, EL RESIDENTE DEBERA

SUBSANAR ANTES DEL INFORME DEL SIGUIENTE MES.

PERFIL DEL PROVEEDOR 7.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

" ING. AGRONOMO, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO
EXPERIENCIA GENERAL

"EXPERIENCIA NO MENOR DE CUATRO (05) ANOS EJERCIENDO
EN ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

"EXPERIENCIA DE TRABAJO EN LA REGION SELVANO MENOR
DE DOS (02) ANOS,

"EXPERIENCIA DE (1) ANO EN ASISTENCIA TECNICA EN EL
CULTIVO DE CACAO.

"EXPERIENCIA DE (2) ANOS COMQ COORDINADCR Y/O
SUPERVISOR EN PROYECTOS PRODUCTIVOS.

CONTAR CON:

"CERTIFICADO DE CAPACITACION EN CULTIVO DE CACAQ.
"CONTAR CON RUC ACTIVO Y HABIDO,

"TENER CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
VINCULADO A SU RUC.

"ESTAR INSCRITO Y HABILITADO EN EL REGISTRO NACIONAL
DE PROVEEDORES EN EL CAPITULO DE SERVICIO.

"CONTAR CON MOTCOCICLETALINEAL PROPIA Y/O
ALQUILADA, LICENCIA DE CONDUCIR RESPECTIVA VIGENTE,
SOAT, TARJETA DE PROPIEDAD Y CASCO DE PROTECCION
"NO TENER ANTECEDENTES NEGATIVOS EN EL CARGO O
SIMILAR DESEMPENADO, MATERIA DEL CONCURSO.

NO TENER IMPEDIMENTO E INCOMPATIBILIDAD PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO.

7.1.1 IMPORTANTE

"LA EXPERIENCIA EFECTIVA SERA POSIBLE A PARTIR DE LA
ACREDITACION Y DE LA OBTENCION DE LA COLEGIATURA
"PARA ACREDITAR LA EL GRADO ACADEMICO SE PRESENTARA
COPIA DEL TITULO.

"SE ACREDITARA LA COLEGIATURA Y HABILIDAD MEDIANTE LA
CONSTANCIA EMITIDA POR EL COLEGIO DE INGENIEROS,
DOCUMENTO PRESENTADO EN ORIGINAL Y/O COPIA.

"LA EXPERIENCIA SERA ACREDITADA MEDIANTE CUALQUIERA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (I} COPIA SIMPLE DE
CONTRATOS (II) CONSTANCIAS (lil) CERTIFICADOS (IV)
ORDENES DE SERVICIO (V) CUALQUIER OTRA
DOCUMENTACION QUE, DE MANERA FEHACIENTE
DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO
"CURSOS DE CAPACITACION O ESPECIALIZACION SE
ACREDITARA MEDIANTE CONSTANCIAS,

CERTIFICADOS Y TITULOS




Sistema Integrado de Gestlén Administrativa Fecha : 13/05/2026
Médulo de Logistica Hora : 13.06
Versién 25.02,01,U2 Pégina: 5deB

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Entregar a Sr(a) : ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha 1 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE DIST

Motivo . CONTRATACION CE UN COCRDINADOR FARA EL PROYECTO CON CUI N® 2420857
FFIRb | META/ MNEMONICO Funcidn Divisidn Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AlIObr
5-18 0008 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
LUGAR ¥ PLAZO DE LA 7.2 PERSONAL CLAVE
PRESTACION DEL SERVICIO: ¢ NO CORRESPONDE
8.1. LUGAR:

EL LUGAR DE LA PRESENTACION DEL PRESENTE SERVICIO SE
LLEVARA A CABO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT, DONDE INTERVIENE EL PROYECTO, EL CUAL
ABARCA (10) CASERIOS: NUEVA IRAZOLA, MISHQUIYACU )
NUEVA ESPERANZA, NUEVO UCAYALI, CORAZON DE JESUS,
PRIMAVERA, PAUJIL, ALTO YANAYACU, LOS ANGELES,

ALEXANDER VON HUMBOLDT (CAPITAL DISTRITAL) Y (3)
SECTORES: PIEDRAS, MONTERRICO, BOA,

8.2 PLAZO:

EL PLAZO DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DEL
COCRDINADOR, CORRESPONDE DESDE EL PRODUCTO 1
HASTA EL PRODUCTO 4 DEL ANO 2026

CABE PRECISAR QUE EL LAPSO DEL TIEMPO QUE
TRANSCURRA ENTRE CADA ETAPA DESCRITA SERA PARTE DE
LA PRESENTE COORDINACION, SIN QUE ELLO GENERE UN
PAGO ADICIONAL A FAVOR DE EL COORDINADOR.

PARA EJECUCION DEL SERVICIO POR PRODUCTOS, SE
DEBERA DETALLAR CADA UNA EN EL SIGUIENTE CUADRO:
(VER EN TDR)

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE
ABAD.

LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, COMO
ENTIDAD CONTRATANTE PROVEERA DE BIENES Y
HERRAMIENTAS QUE DERIVEN DE LA NECESIDAD DE LOGRAR
LOS OBJETOS Y PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD.

PENALIDAD: LA PENALIDAD ES UN CASTIGO PECUNIARIO APLICABLE AL
COORDINADOR POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES. SE APLICARA TODAS LAS VECES EN QUE
SE INCURRA EN LA FALTA QUE LA JUSTIFICA, HASTA LOS
TOPES MAXIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y EN EL
REGLAMENTO.

LAS PENALIDADES NO SON CONDENABLES, ES DECIR, NO
PODRAN SER SUSPENDIDAS, ANULADAS O PERDONADAS.
SERAN EJECUTADAS EN LOS PAGOS A CUENTA O EN LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO, EN ESE ORDEN DE IDEAS, LA
RESOLUCION DEL CONTRATO, CUALQUIERA SEA LA CAUSAL
QUE LA MOTIVE, NO IMPIDE O SUSPENDE LA APLICACION DE
LAS PENALIDADES A LAS QUE SE HAYA HECHO MERECEDOR
EL CODRDINAD

SERA DE APLICACION EL ART. 162° PENALIDAD POR MORA EN
LA EJECUCION DE LA PRESTACION, DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMATICAMENTE Y SE CALCULA
DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FCRMULA:

PENALIDAD DIARIA= 0.10 X MONTO
F X PLAZO EN DIAS

DONDE:

F=0.40



Sistema Integrado de Gestlén Administrativa
Mddulo de Logistica
Versién 25.02.01.U2

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo

Direccién Selicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a)

Fecha

Actividad Operativa

13/05/2026

: ZEGARRA RAMIREZ CARLOS

13/05/2026
13.08

Pagina: 6de 8

: CO003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIST

Motivo . CONTRATACION DE UN COORDINADOR PARA EL PROYECTO CON CUI N® 2420857
FF/IRb | META / MNEMONICO Funcién Divisian Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AllObr
5-18 0008 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida
OTRAS PENALIDADES EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE

FORMA DE PAGO

PRODUCTO ENTREGABLE

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

GARANTIA

LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO. LA ENTIDAD,
APLICARA A EL COORDINADOR, LA PENALIDAD CONTEMPLADA
EN EL ARTICULO 162° (PENALIDAD POR MORA EN LA
EJECUCION DE LA PRESTACION) DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

ASIMISMO, SE HA CONSIDERADO LA APLICACION DE OTRAS
PENALIDADES SEGUN LO

ESTABLECE EL ARTICULC 163° "OTRAS PENALIDADES", DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
(VER DETALLE DE PENALIDADES EN EL TDR)

SE REALIZARA EL PAGO POR LA ENTREGA DEL PRODUCTO
POR EL MONTO DE S/ 4,000.00 (CUATRO MIL CON 00/100
SOLES), DESPUES DE SER EJECUTADA LA PRESTACION DEL
SERVICIO Y OTORGADA LA CONFORMIDAD DE SERVICIO POR
EL SUPERVISOR DEL PROYECTO, RATIFICADO POR EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO Y LA
POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y

SOCIAL DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.
EL PAGO SE CONTABILIZA SEGUN LOS DIAS CALENDARIOS
LABORADOS A PARTIR DEL DIA DE INICIO A FIN DEL
CONTRATO, COMO SE ESPECIFICA A CONTINUACION:

12.1 COSTO ESTIMADO.

EL COSTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO ES S/ 16,000.00
(DIECISEIS MIL CON 00/100 SOLES) A TODO COSTO INCLUIDO
LOS IMPUESTOS DE LEY SEGUN CUADRO DETALLADO: (VER
DETALLE EN EL TDR)

EL PRODUCTO DEBE DE CONTENER LO SIGUIENTE
"PLAN DE TRABAJO

*"INFORME TECNICO DIRIGIDO AL SUPERVISOR

“PANEL FOTOGRAFICO

"FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA DEL PERSONAL TECNICO
DEL PROYECTO

"LISTA DE ASISTENCIA DE SESIONES DE ESCUELAS DE
CAMFPO ECAS

"MANIFIESTO DE GASTO

"MOVIMIENTO DE ALMACEN

"RECIBO POR HONORARIO.

ESTOS PRODUCTOS SERAN REMITIDOS EN LOS SIGUIENTES:
PRODUCTO SE ENTREGARA EN UN PLAZO NO MAYOR A 24
DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO Y/O ORDEN DE
SERVICIO.

LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA OTORGADA POR EL
SUPERVISCR DEL PROYECTO Y EL AREA DE DESARROLLO
ECONOMICO, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA
PRESTACION, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE LOS SIETE
(7) DIAS CALENDARIOS DE SER RECIBIDOS ESTOS, TAL COMO
LO ESTABLECE EL ARTICULO 144" DE LA LEY N® 32069

LEY GENERAL DE LA CONTRATACION PUBLICA, LA CALIDAD,
LA CANTIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES, , PREVIA PRESENTACION DEL
ENTREGABLE Y COMPROBANTE DE PAGO, EN
CONCORDANCIA A LOS PRESENTES TERMINOS DE
REFERENCIA Y POR TANTO, SE GENERARA LA CONFORMIDAD
DEL SERVICIO CONTRATADO SEGUN FORMATO DEL ANEXO
10.

NO CORRESPONDE
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UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACION : 0o0g4s

Direccién Solicitante

PEDIDO DE SERVICIO N°

* 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA

Tipo Uso : Consumo

OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Fecha : 13/05/2026
Hora : 13:06
Pégina: 7de8

Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha : 13/05/2026
Actividad Operativa C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE DIST
Motivo CONTRATACION DE UN COORDINADOR PARA EL PROYEGTO CON CUI N° 2420857
FF/Rb [ META / MNEMONICO Funcién Divisidn Func, Grupeo Func. Programa Prod/Pry Act/AilCbr
5-18 0008 10 008 0017 0121 2420957 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificader  Valor S/, Unidad Medida
OBLIGACION, EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA
ANTICORUPCION Y O INDIRECTAMENTE, O TRATANDOSE DE UNA PERSONA
SOBORNO: JURIDICA A TRAVES DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS

RESOLUCION DEL CONTRATO

POR INCULPLIMIENTO

ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES,
OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O,
EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN
RELACION AL CONTRAT

ASIMISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN
TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO,
CON HONESTIDAD, PROPIEDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y
DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCION,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES,

FUNGIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS
QUE SE REFIERE EL ﬁ_tRTICU LO 30 DE LA LEY GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS.

ADEMAS, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A COMUNICAR A
LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y
OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILICITA O
CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO:; Y ADOPTAR
MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL
APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O
PRACTICAS.

TODOS LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION
E INTERPRETACION DE LA PRESENTE CONTRATACION, SON
RESUELTOS MEDIANTE TRATOQ DIRECTO, CONCILIACION Y/O
ACCION JUDICIAL.

LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD PUEDE
gigglé\r”éﬂ LA ORDEN DE SERVICIO, EN LOS SIGUIENTES
a)POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O
REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA ELLO.

b)POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD
POR MORA O POR EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS
PENALIDADES, EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION A SU
CARGO.

¢)POR PARALIZACION O REDUCCION INJUSTIFICADA DE LA
EJECUCION DE LA PRESTACION, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA CORREGIR TAL SITUACION,

d)POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE
DE MANERA DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION,
AMPARADO EN UN HECHO O EVENTO EXTRAORDINARIO,
IMPREVISIBLE O IRRESISTIBLE; O POR UN HECHO
SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO QUE NO SEA IMPUTABLE A
LAS PARTES.

d)POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE
DE MANERA DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION,
AMPARADO EN UN HECHO O EVENTO EXTRAORDINARIO,
IMPREVISIBLE O IRRESISTIBLE; O POR UN HECHO
SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO QUE NO SEA IMPUTABLE A
LAS PARTES.




Sisterna Integrado de Gestién Administrativa Fecha : 13/05/2026
Médulo de Logistica Hora : 13:.06
Version 25.02.01.U2 Pagina: 8de 8

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICQ Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) : ZEGARRA RAMIREZ CARLOS
Fecha : 13/05/2026
Actividad Operativa : C0003 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQO EN EL DISTRITO DE DIST
Motivo . CONTRATACICN DE UN COORDINADOR PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2420857

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AiIObr

5-18 0008 10 009 0017 0121 2420957 5000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

2)POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS OBELIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA ANTICORRUPCION DURANTE
LA EJECUCION CONTRACTUAL, DA DERECHO A LA GERENCIA
TERRITORIAL DE PADRE ABAD A RESOLVER
AUTOMATICAMENTE Y DE PLENO DERECHO AL CONTRATO,
BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE EL GRU REMITA UNA
COMUNICACION INFORMANDO QUE SE HA PRODUCIDO DICHA
RESOLUCION

SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES CIVILES, PENALES Y
ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERA LUGAR.

ASIMISMO, PUEDE RESOLVER DE FORMA TOTAL O PARCIAL
LA ORDEN DE SERVICIO POR MUTUQ ACUERDO ENTRE LAS
PARTES, PREVIA OPINION DEL AREA USUARIA,

GESTION DE RIESGO NO CORRESPONDE
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ANEXO N2 02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) COORDINADOR PARA EL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” CON CUI N°® 2420957.

SOLICITANTE: Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social. En marco de la Ejecucion
del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL
DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2420957, la Sub-Gerencia de Desarrollo
Econdmico y Social, requiere la contratacidn del Servicio de un (01) COORDINADOR.

AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social.

Proyecto: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito
De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”,
con c6digo unico N° 2420957,

EEE

INFORMACION PRESUPUESTAL

4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05

4 PRODUCTO: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito
De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con
codigo Unico N° 2420957

4 META: 008

<4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fideicomiso (5-18)

OBJETO DEL CONTRATO
Contratar una persona natural para que brinde el servicio de COORDINACION del
proyecto denominado: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el
Distrito De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de
Ucayali”, con cddigo tnico N° 2420957, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion
de la misma, y cumplir las exigencias y requisitos en |la ejecucién de los componentes,
acciones y actividades del Estudio Definitivo en Distrito de Alexander Von Humboldt.

8
Carretera Federico Basadre Km. 163/Portal Aguaytia \ *’._:é

>
el e



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
- DESARROLLO ECONOMICO —
“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

P
2

G

5. FINALIDAD PUBLICA

Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversién
Publica de la Gerencia Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de |la Subgerencia de
Desarrollo Econdmico y Social, requiere la contratacion del servicio para fines de
COORDINACION para la ejecucion del proyecto mencionado en el numeral 1, de acuerdo
con la normativa vigente y con los lineamientos establecidos por la Gerencia Territorial

de Padre Abad.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FIDEICOMISO 008

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como Servicio de
COORDINACION de la Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social con cargo al
proyecto: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito
De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”,
con codigo unico N° 2420957, en base a los objetivos planteados y el cumplimiento
oportuno de las metas.

e ACTIVIDADES:

6.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

El COORDINADQOR suministrard totalmente los servicios necesarios para la

coordinacion, del proyecto. Sin exclusién de las obligaciones que corresponden,

conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre

otros, la coordinacién y Control del proyecto se obliga a:

Evaluar las especificaciones técnicas, presupuestos, costos unitarios; para efectuar

de dar inicio la ejecucion técnica y financiera.

¥ Tener pleno conocimiento del expediente técnico, aspectos legales y las
normativas vigentes para la ejecucion.

v"  Elaborar el presupuesto analitico por aspectos de gastos, debidamente
desagregado y aprobado por la Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

v Elaborar el CRONOGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO FiSICO Y FINANCIERQ”,
de acuerdo al plazo de ejecucidn, se establecera la fecha de inicio y termino.

v"  elaborar listado de insumos que requiere el proyecto, en estricta sujecién de lo
establecido en el expediente técnico.

v" Actuar en nombre de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en concordancia con
la constitucion politica y normas legales vigentes.

¥"  Responsable directo del fiel cumplimiento de la ejecucién y manejo del proyecto
a su cargo.

C.c. Archive
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v Elaborar y presentar ente la unidad ejecutora un plan operativo anual de
Desarrollo y estrategias del proyecto que garanticen el cumplimiento de las
metas trazadas.

¥" Mantener la confidencialidad de la informacién.

¥ Ejercer el control técnico y administrativo del proyecto de acuerdo al
experiencia técnica y plan operativo anual aprobado por la Sub Gerencia de
Desarrollo Econdmico y Social, debiendo adoptar las medidas permanentes y
oportunas para culminar el proyecto en el plazo previsto, asi como efectuar las
pruebas de control de calidad que sea necesario.

v" Apertura el cuaderno de obras del proyecto respectivo, el que deberd ser
legalizado notarialmente o ante el juez de paz, debidamente foliado, en el que
se anotara: la fecha de inicio y termino de trabajos, las modificaciones
autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de entrada y salida de
materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los
problemas que vienen efectuando el cumplimiento de los cronogramas
establecidos, cautelar su adecuado uso y permanecia en el proyecto. Este
cuaderno serd suscrito solo por el supervisor o coordinar del proyecto,
entregando a la Gerencia Territorial de Padre Abad, con el informe final y/o la
liquidacién final seglin corresponda.

6.2 FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

¥" Formular el informe final de culminacién de los trabajos de la primera etapa y
suscribir el acta de término del proyecto.

¥"  Entregar a la unidad Ejecutora los saldos, Insumos y Herramientas con una copia
del resumen del movimiento de almacén y material al responsable del almacén
de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

¥" Coordinar la recepcién del proyecto a los participantes quienes se encargaran
de su operacién y mantenimiento, culminando en la suscripcién del acta
correspondiente.

v"  Elaborar los Informes con la informacién basica siguiente:

a. Informe Inicial (estado situacional o informe de compatibilidad):
Los documentos que deben ser presentados por el Coordinador como informe
inicial y condicién para el inicio del proyecto son:
%+ Cronograma de Avance del proyecto Valorizado por afio ejecutado.
%+ Presupuesto Analitico Desagregado por afio ejecutado.

e Comunicacion del Inicio del proyecto a la entidad.
<+ Movimiento de almacén encontrado
%+ Bienes encontrados

++ Acta de inicio del proyecto
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b.

Informe Mensual:

El Coordinador informara mensualmente a la Gerencia Territorial de Padre
Abad, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social, sobre el
avance fisico y financiero del proyecto debiendo observar los siguientes
aspectos y segun formatos:

.:.
o
oo
oo

.
0.’

*
...

Y

%

Ficha técnica, con el resumen total de |la ejecucién del proyecto.
Resumen de las principales ocurrencias de ejecucion del proyecto.
Valorizacién del avance del proyecto.

Resumen de Movimiento de Almacén y Material en obra.

Fotografias a colores que muestren la secuencia del proyecto en el mes
que se valoriza.

Copia del Acta de inicio del proyecto, sélo en el 1er. Informe.

Avance fisico y financiero del proyecto, a la fecha del informe y
expresado en porcentaje.

Informe Final, y/o liquidacién técnica y financiera:

El Coordinador deberd presentar el informe final y/o pre liquidacién técnica
financiera, como maximo dentro de los diez (10) dias de haberse levantado el
Acta de terminacién del proyecto primera etapa correspondiente conteniendo
lo siguiente:

e

.

3

b

@

*s

*

o

Resolucién de aprobacion de expediente técnico
Informe de Inicio ejecucién del proyecto del coordinador
Informe de opinion de inicio de proyecto del supervisor
Acta de inicio del proyecto

Acta de término del proyecto

Ficha de resumen

Informe final del proyecto

Memoria descriptiva

Actividades ejecutadas

Resumen financiero de gastos ejecutados

Anexos

Copias de:

vV VYV

vV V V

v

Pecosas

Facturas

Ordenes de servicio

Informes

Valorizaciones

Notas de pedido

Fotos de Ejecucién del Proyecto (Secuencial, a colores desde el inicio de
obra hasta el final)

Formato de perfil invierte P. Expediente Técnico

; V& @
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» Si el Supervisor hiciera alguna observacién del informe mensual, el
Residente debera subsanar antes del informe del siguiente mes.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

v Ing. Agrénomo, Titulado, Colegiado y habilitado
Experiencia General
v" Experiencia no menor de cuatro (05) afios ejerciendo en entidades publicas y
privadas.
Experiencia Especifica
¥v" Experiencia de trabajo en la regién selva no menor de dos (02) afios.
Experiencia de (1) afio en asistencia técnica en el cultivo de cacao.
Experiencia de (2) afios como Coordinador y/o Supervisor en Proyectos
Productivos.
Contar con:
Certificado de capacitacion en cultivo de cacao.
Contar con RUC activo y habido.
Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.
Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo
de Servicio.
Contar con motocicleta lineal propia y/o alquilada, licencia de conducir
respectiva vigente, Soat, tarjeta de propiedad y casco de proteccion
¥v" No tener antecedentes negativos en el cargo o similar desempefiado, materia del
concurso.
No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado.

b

L

<

7.1.1 IMPORTANTE

v’ La experiencia efectiva serd posible a partir de la acreditacion y de la
obtencion de la colegiatura

v" Para acreditar |a el Grado Académico se presentaré copia del titulo.

v" Se acreditard la colegiatura y habilidad mediante la constancia emitida por
el colegio de ingenieros, documento presentado en original y/o copia.

v’ La experiencia serd acreditada mediante cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos (ii) constancias (iii) certificados
(iv) ordenes de servicio (v) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre Ia experiencia del personal propuesto

v cursos de capacitacion o especializacion se acreditara mediante
constancias, certificados y/o Titulos.

7.2 PERSONAL CLAVE
» No Corresponde
Carretera Federico Basadre Km. 163/Portal Aguaytla @
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8. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
8.1. LUGAR:

El lugar de |la presentacién del presente servicio se llevard a cabo en el Distrito de
Alexander Von Humboldt, donde interviene el proyecto, el cual abarca (10)
Caserfos: Nueva Irazola, Mishquiyacu, Nueva Esperanza, Nuevo Ucayali, Corazén
de Jesus, Primavera, Paujil, Alto Yanayacu, Los Angeles, Alexander Von Humboldt
(capital distrital) y (3) Sectores: Piedras, Monterrico, Boa.

8.2. PLAZO:

El plazo de la ejecucién del Servicio del coordinador, corresponde desde el producto 1
hasta el producto 4 del afio 2026

Cabe precisar que el lapso del tiempo que transcurra entre cada etapa descrita sera
parte de |a presente coordinacién, sin que ello genere un pago adicional a favor de EL
COORDINADOR.

Para ejecucion del servicio por productos, se debera detallar cada una en el siguiente

cuadro:
i PORCENTAIE
PRODUCTO S0 PLAZO DE EJECISION CONTENIDO DEL SERVICIO
DE AVANCE |
19 dias calendarios 1. INFORME INICIAL
Producto 1 25% (a la emisién de la 2. PLAN DE TRABAJO
orden de servicio) 3. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Producto 2 1.PLAN DE TRABAJO
19 di lendari |
o 9 dias calendarios | , |\ £ GRME DE PAGO ¥ TECNICO
Producto 3 . ) 1.PLAN DE TRABAJO
25% 19 dias calendarios
2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Producto 4 1.PLAN DE TRABAJO
25% 19 di | i
- FERLANCG 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
TOTAL 100%

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveera de bienes y
herramientas que deriven de |la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios
para el cumplimienta de la finalidad.

10. PENALIDAD:

La penalidad es un castigo pecuniario aplicable al COORDINADOR por incumplimiento de
sus obligaciones contractuales. Se aplicara todas las veces en que se incurra en la falta
que la justifica, hasta los topes maximos establecidos en la Ley y en el Reglamento.

Las penalidades no son condenables, es decir, no podran ser suspendidas, anuladas o
perdonadas. Seran ejecutadas en los pagos a cuenta o en la liquidacién del contrato. En

C.c. Archivo
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ese orden de ideas, la resolucién del contrato, cualquiera sea la causal que la motive, no
impide o suspende la aplicacién de las penalidades a las que se haya hecho merecedor EL
COORDINADOR,

Sera de aplicacidn el Art. 162° penalidad por mora en la ejecucién de la prestacidn, del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria =_0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde:
F=040

11. OTRAS PENALIDADES:

En caso de retraso injustificado en |a ejecucion de las prestaciones objeto del contrato.
La Entidad, aplicara a EL COORDINADOR, la penalidad contemplada en el Articulo 162°
(Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion) del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Asimismo, se ha considerado la aplicacién de otras penalidades segun lo establece el
Articulo 163° “Otras Penalidades”, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado
PENALIDADES
FORMA DE
N°® SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES PROCEDIMIENTO
CALcuLo
| Cuando el COORDINADOR permanece menos |
| de 19 dias desde el inicio de su participacién en
| la ejecucién del contrato, si este es menor a los | Segun Informe del
| Diecinueve dias (19) dias, de conformidad con | El equivalente al responsable de la
01 | las disposiciones establecidas en el numeral | (0.03%) de una Subgerencia de
180.2 del articulo 190° del Reglamento. Si | UIT, por falta Desarrollo
persiste en 3 ocasiones la misma falta, se Econdmico y Social.
realizara la anulacion de la contratacidn, la
entidad notificara al COORDINADOR.
Cuando el proveedor del servicio no se .
, e Segun Informe del
indentifica con el proyecto y/o institucion
i i ) responsable de la
02 (portar indumentaria adecuada) durante la | El equivalente al iikamnin e
ejecucion de las actividades y/o labores | (0.02%) de una UIT Desgrm”o
encomendadas, segln descrito en el item 6, . -
i S Econdmico y Social.
numeral 6.4 (obligaciones).
Incumplimiento de la entrega de Segun Informe del
documentacién (INFORMES), solicitadas por la ; responsable de la
03 | Sub iadeD llo Econdmico y Social B Mg ubssiante 3l Subgerencia d
ubgerencia de Desarrollo Econdmi Ci u cia de
s . e (0.03%) de una UIT .
o segun lo gue estipula el TDR. Si persiste en 3 Desarrollo
ocasiones la misma falta, la entidad notificara 1 Econdémico y Social
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al COORDINADOR, la anulacion de Ila
contratacion.

Segun Informe del
por Incumplimiento de confidencialidad, - responsable de la
04 segln descrito en el item 6, numeral 6.4 el equiiente & Subgerencia de

§ S iy ' (0.02%) de una UIT g
(obligaciones Desarrollo

Econdmico y Social

12. FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por la entrega del producto por el monto de S/ 4,000.00 (Cuatro
Mil con 00/100 soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada
la conformidad de servicio por el supervisor del proyecto, ratificado por el responsable
de la Unidad Desarrollo Econémico y la por la Subgerencia de Desarrollo Econémico y
Social de |la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a
fin del contrato, como se especifica a continuacién:

12.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacién del servicio es S/ 16,000.00 (Dieciséis Mil con 00/100 Soles)
a todo costo incluido los impuestos de ley segtin cuadro detallado:

UNIDAD DE
TEM MONTO MENSUAL MONTO TOTAL
MEDIDA
01 Producto 1 4,000.00 i
02 Producto 2 4,000.00
16,000.00
03 Producto 3 4,000.00 ;
|
04 Producto 4 4,000.00 |

13. PRODUCTO/ENTREGABLE:

El producto debe de contener lo siguiente
Plan de trabajo

v
v Informe técnico dirigido al supervisor

v" Panel Fotogréfico

¥"  Fichas de Asistencia Técnica del personal técnico del proyecto

v'  Lista de asistencia de sesiones de Escuelas de campo ECAs

¥ Manifiesto de gasto

v Movimiento de almacén

v Recibo por honorario.

Estos productos seran remitidos en los siguientes:

Producto se entregara en un plazo no mayor a 24 dias calendarios, contabilizados a
partir del dia siguiente de suscrito el contrato y/o orden de servicio.
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14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio serd otorgada por el supervisor del proyecto y el drea de
desarrollo econdmico, dependiendo de la naturaleza de la prestacién, en un plazo que
no exceda de los siete (7) dias calendarios de ser recibidos estos, tal como lo establece
el Articulo 144° de la Ley N° 32069, Ley General de la Contratacion Publica, la calidad,
la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, , previa presentacion
del entregable y comprobante de pago, en concordancia a los presentes términos de
referencia y por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado segun
FORMATO del ANEXO 10.

15. GARANTIA:
No corresponde

16. OBLIGACION, ANTICOPCION Y SOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participantes, integrantes de los dérganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Ademds, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacién, son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

18. RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO

La Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los
siguientes casos:
a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
b) Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por el monto
maéximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.
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c) Por paralizacion o reduccién injustificada de la ejecucién de la prestacién, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacién.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuidad de la ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario,
imprevisible o irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del
contrato, orden de compra o servicio que no sea imputable a las partes.

e) Porelincumplimiento a lasobligaciones establecidas en la clausula anticorrupcién
durante la ejecucién contractual, da derecho a la Gerencia Territorial de Padre
Abad a resolver automaticamente y de pleno derecho al contrato, bastando para
tal efecto que el GRU remita una comunicacién informando que se ha producido
dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinién del drea usuaria.

19. GESTION DE RIESGO

No corresponde
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