FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO
AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de
Ucayali.
DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA DE
PRESUPUESTO en el Marco del Proyecto de Inversion: denominada “CREACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS VARGAS
GUERRA, NUEVO PARAISO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE
MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGION UCAYALI” - CON Cul: 2338221
(CORRESPONDIENTE AL ITEM N° 4 — LE.I N° 525-B C.N SANTA ELISA).

FINALIDAD PUBLICA

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA
DE PRESUPUESTO para el proyecto de inversion denominada: denominada "CREACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS
VARGAS GUERRA, NUEVO PARAISO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA, DISTRITO DE
MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGION UCAYALI” - CON CUl: 2338221
(CORRESPONDIENTE AL ITEM N° 4 - L.E.| N° 525-B C.N SANTA ELISA). Tiene como finalidad brindar
soporte técnico y adminisirativo en la gestion y seguimiento de los procesos previos a la
firma del contrato de la obra del sector educacion para beneficiar a la poblacion.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Brindar apoyo técnico y administrativo en la gestién de los procesos de contratacion publica,
asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y contribuyendo a la eficiente ejecucion de los
proyectos y obras del Gobierno Regional de Ucayali.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

iTEM CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

Contratacion de una persona natural para la prestacién de
servicios como ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO en el
Marco del Proyecto de Inversion: denominada
"“CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS
1 1 servicios CENTROS POBLADOS VARGAS GUERRA, NUEVO
PARAISO, SANTA ROSA DE MASISEA Y SANTA ELISA,
DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO Y REGION UCAYALI” - CON CUI: 2338221
(CORRESPONDIENTE AL ITEM N° 4 — LE.I N°525-B C.N
SANTA ELISA)

| =

. Actividades para desarrollar:

e  Programar e presupuesto inicial c ampliaciones otorgadas en el proyecto.

« Realizar el seguimiento de la ejecucién presupuestal del proyecto.

« Proyectar informes de estado situacional de los gastos financieros del proyecto.

« Realizar el seguimiento de la ejecucién financiera del proyecto.

» Elaboracion de informes técnicos, puestos a su cargo sobre el presupuesto y control de gastos
financieros.

« Realizar el control de las certificaciones que se realicen en el proyecto, en base a los
requerimientos de bienes y servicios solicitados.

¢ Analizar detalladamente el presupuesto contenido en el expediente técnico aprobado.

e Verificar la coherencia y suficiencia de las partidas presupuestales para la ejecucion de la obra.

e Preparary actualizar el presupuesto base para la contratacion, incorporando ajustes o
modificaciones necesarias.’




« Coordinar con las dreas técnicas, adminisirativas y de contrataciones para asegurar la correcta
integracion del presupussto en el proceso contractual.

e Revisar documentos técnicos y administrativos relacionados con el presupuesto para asegurar
sU consistencia.

« Elaborar informes analiticos sobre el avance y cumplimiento del presupuesto

5.2. ESTRUCTURA DEL INFORME:

I. ANTECEDENTES

. GENERALIDADES DEL PROYECTO

Ill. DATOS GENERALES DEL PROYECTO INTERVENIDO
[V. ANTECEDENTES POR COMPONENTE

V. DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Vi. BASE LEGAL

VIi. EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS items 5.1, SEGUN EL INFORME
CORRESPONDIENTE

VIIl.CONCLUSIONES

IX., RECOMENDACIONES

X. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formacién Académica.

Persona natural,~ 'l=10 en la Carrera de Administracion y/o Contabilidad.

*Acreditacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:

hitos://titulosinstitutos. minedu.gob.pe/ segln corresponda. El postor debe sefialar los nombres y
apeliidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucion

educativa que expidié el grado o titulo profesional

6.2. Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia general minima de: 02 afios laborando y/o prestando servicios en entidades
publicas y/o privadas.

Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de: 01 afio como SERVICIO DE ASISTENTE DE ANALISTA

DE PRESUPESTO Y/O ASISTENTE DE CONTROL DE GASTOS FINANCIEROS Y/O
ASISTENTE EN PANIFICACION prestando servicio en entidades pulblicas, periodo
acumulable

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de coniratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal propuesto.

6.3. Capacitacion
. Cursos ylo especializacion y/o capacitaciones ylo actualizacion ylo taller ylo

diplomado: ALTA ESPECIALIZACION: CONTRATACIONES CON EL ESTADO Y NUEVA
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES N° 32069, (minimmo 110 horas lectivas)




+  Cursos ylo especializacién ylo capacitaciones y/o actualizacién ylo taller ylo
diplomado: GESTION PUBLICA. {(minimo 80 horas lectivas).

. Cursos ylo especializacién ylo capacitaciones y/o actualizacién y/o taller ylo
diplomado: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SIAF/RP PARA RECURSOS

HUMANOS EN LA GESTION PUBLICA. {minimo 110 horas lectivas)

+ Cursos ylo especializacién yfo capacitaciones y/o actualizacion yio taller y/o
diplomado: DIPLOMADO EN CONTABILIDAD DE GESTION. {minimo 110

horas academicas).

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.

6.4. Otros
«  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP} vigente
+  Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al namero de RUC
«  Contar con registro Gnico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. Lugar:

Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi

N° 220 - Calleria - coronel Perillo - Ucayali — Pert Y
7.2. Plazo: (v B

El plazo de ejecucidn del presente servicio serd como maximo hasta .1Bﬁ_dias calendario,”, <7/

contados a partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que Ia\\"i: . j)-’

pemmanencia en el lugar de prestacion sera a solicitud del area usuaria, lo tual no genera
ningun vinculo o desnaturalizacién de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran

con 24 horas de anticipacion).

8. [INFORME/PRODUCTO

[La preetacién de un (01) Informe detallado y suten,qe
debera contemplar las actividades realizadas conforme el numera

5.1,5.2
Como  maximo « Programar el presupuesto inicial o ampliaciones otorgadas en el
hasta los 26 dias proyecto.
calendarios, de | INFORME1  Realizar el seguimiento de la ejecucion presupuestal del
nofificada la proyecto.
orden de Servicio » Proyectar informes de estado situacional de los gastos
financieros del proyecto.
» Realizar el seguimiento de ia ejecucion financiera del proyecto.




¢ Elaboracién de informes técnicos, puestos a su cargo sobre el
presupuesto y control de gastos financieros.

« Realizar el conirol de las certificaciones que se realicen en el
proyecto, en base a los requerimientos de bienes y servicios
solicitados.

el mismo gque se presentara como méximo hasta los (26) dias
calendario, contados a partir de la fecha de la notificacién de la
Orden de Servicio.

Como  maximo
hasta los 52 dias
calendarios, de
notificada la
orden de Servicio

INFORME 2

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que
debera contemplar las actividades realizadas conforme el
numeral 5.1, 5.2

» Analizar detalladamante el presupuesto contenido en el
expediente técnico aprobado.

» Verificar la coherencia y suficiencia de las parlidas
presupuestales para la ejecucion de la obra.

« Preparar y actualizar el presupuesto base para la confratacion,
incorporando ajustes o modificaciones necesarias.’

= Coordinar con las areas técnicas, administrativas y de
contrataciones para asegurar la correcta integracidn del
presupuesto en el proceso contractual.

» Revisar documentos técnicos y administratives relacionados con
¢l presupuesto para asegurar su consistencia.

« Elaborar informes analiticos sobre el avance y cumplimiento del
presupuesto.

el mismo que se presentara como maximo hasta los (52) dias
calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la Orden
de Servicio. .

Como  maximo
hasta los 78 dias
calendarios, de
nofificada la
crden de Servicio

INFORME 3

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que
debera contemplar las actividades realizadas conforme el numeral
5.1,5.2
= Programar el presupuesto inicial o ampliaciones otorgadas en el
proyecto.
» Realizar el seguimiento de la ejecucidn presupuestal del
proyecto.
» Proyectar informes de estado situacional de los gastos
financieros del proyecto.

» Realizar el seguimiento de la ejecucion financiera del proyecto. / J

« Elaboracion de informes técnicos, puestos a su cargosobre el |17
presupuesto y control de gastos financieros. \% /

« Realizar el control de las cerlificaciones que se realicen en el
proyecto, en base a los requerimientos de bienes y servicios
sonoiados.

el mismo que se presentard como maximo hasta los (78) dias
calendario, contados a partir de la fecha de la notificacién de la
Orden de Servicio.

Como  maximo
hasta los 104
dias calendarios,
de nofificada la
orden de Servicio

INFORME 4

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que
debera contemplar las actividades realizadas conforme el
numeral 5.1, 5.2

» Analizar detalladamente el presupuesto contenido en el
expediente técnico aprobado.

» Verificar la coherencia y suficiencia de las partidas
presupuestales para la ejecucion de la obra.

» Preparar y actualizar el presupuesto base para la contratacion,
incorporando ajustes o modificaciones necesarias.’




» Coordinar con las areas técnicas, administrativas y de
contrataciones para asegurar la correcta integracion del
presupuesto en &l proceso contractual.

« Revisar documentos técnicos y administrativos relacionados con
el presupuesto para asegurar su consistencia.

« Elaborar informes analiticos sobre el avance y cumplimiento del
presupuesto.

el mismo que se presentard como maximo hasta los (104) dias
calendario, contados a partir de la fecha de la notificacién de la Orden

de Servicio. .

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que
debera contemplar las actividades realizadas conforme el numeral

51,52
« Programar el presupuesto inicial o ampliaciones otorgadas en el
proyecto.
«» Realizar el seguimiento de la ejecucién presupuestal del
proyecto.
Como  maximo = Proyectar informes de estado situacional de los gastos
hasta los 130 financieros dei proyecto.
dias calendarios, | INFORME 5 « Reglizar el seguimiento de la ejecucién financiera del proyecto.
de notificada la « Elaboracion de informes técnicos, puestos a su cargo sobre el
orden de Servicio presupuesto y control de gastos financieros.

« Realizar el control de las certificaciones que se realicen en el
proyecto, en base a los requerimientos de bienes y servicios
solicitados.

el mismo que se presentara como maximo hasta los (130} dias
calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la
Orden de Servicio.

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que
deberd contemplar las actividades realizadas conforme el
numeral 5.1, 5.2

« Analizar detalladamente el presupuesto contenido en el
expediente técnico aprobado.

« Verificar la coherencia y suficiencia de las partidas
presupuestales para la ejecucion de la obra.

Como  maximo « Preparar y actualizar el presupuesto base para la contratacion,

hasta los 156 incorporando ajusies o modificaciones necesarias.’
dias calendarios, INFORME 6 « Coordinar con las éreas técnicas, administrativas y de
de nolificada la contrataciones para asegurar la correcta integracién del
orden de Servicio presupuesto en el proceso contractuat.

» Revisar documentos técnicos y administrativos relacionados con
el presupuesto para asegurar su consistencia.

o Elaborar informes analiticos sobre el avance y cumplimiento del
presupuesto.

el mismo que se presentard como maximo hasta los (156) dias
calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la Orden

de Servicio.

9. LUGAR DE PRESENTACION DEL INFORME

El prestador de servicio debera presentar cuatro (04) ejemplares originales, El informe debe ser
presentado, en Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el horario
para la recepcién virtual de documentos sera de lunes a viemes hasta las 16:45 horas.

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO




1.

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Conirataciones Plblicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de Obras, en el
plazo maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo méximo de veinte (20) dias, computados desde el dia
siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al
30% dei plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales
para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar |a penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y nofificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicabie cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectua la
recepcion o no otorga la conformidad, segdn corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de
la Ley, y se efectuara en SEIS (06) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Obras
de la Gerencia Regional de Infraestructura al informe presentado y aprobado de acuerdo a los
términos de referencia.

Correspondiente al 16.65% luego de la presentacién y conformidad del informe 1
INFORME 1

Correspondiente al 16.67% luego de la presentacién y conformidad del informe 2
INFORME 2

Correspondiente al 16.67% luego de la presentacion y conformidad del informe 3
INFORME 3

Correspondiente al 16.67% luego de la presentacién y conformidad del informe 4
INFORME 4

Correspondiente al 16.67% luego de la presentacién y conformidad del informe 5
INFORME 5

ICorrespondiente al 16,67% luego de la presentacion y conformidad del informe 6
| INFORMEG6 |

Cada informe debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras \

» Informe

» Conformidad del informe

» Comprobante de Pago

» CCI
El pago se realizara con abono en la cuenta “Caédigo de Cuenta interbancaria” (CCl) del contratista,
como méaximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio

respectivo y presentacion det comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el
articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes
de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el conirato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.




En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso
fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

12. PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=040

Ef retraso se justifica a través de fa solicitud de ampliacidn de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor iempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacidn del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo,
conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°® 008-2025-EF.

La suma de la aplicacién de la penalidad por mora no debe exceder &l 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.
La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segin

corresponda.
12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la / e
ejecucitn de la prestacién- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de *"‘B'
aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento ;{j =
mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades: )

Ofras penalidades

Supuestos de aplicacion de E Procedimiento de
penalidad Fagna decalculo verificacién

01 | En caso el contratista incumpla | 0.05 UIT por cada dia de | Segin Informe de Area
con su obligacion de ejecutar la trace Usuaria (SGO-GRI)

prestacion del entregable
02 | Por la presentacion incompleta | 0.05 UIT por cada dia de | Segin Informe de Area

NO

del Producto o Entregable (de - Usuaria (SGO-GRI
i e 1450
: i acuerdo con los T&iwunos de
' Referencia)

03 |Por la presentacion del | 0.05 UIT por cada dia de | Segun Informe de Area
entregables sin haber T Usuaria (SGO-GRI)
levantado las observaciones
realizadas.

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacién y
documentacion trabajada, su contenido serd utilizado sdlo para los fines contratados, por lo que
cualquier alteracién del mismo sera considerada como incumplimiento grave del contrato moiivo por
el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra resclver autométicamente el mismo, sin perjuicio de
las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, asi como las demas acciones legales que
pudieran derivarse de ello. Esta obligacion se mantendra incluso después de la conclusion del contrato
vy se hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral
con este.




14,

15.

16.

17.

18.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento generados digital o
fisicamente, durante la prestacién del servicio, seran de propiedad Unica y exclusiva de la Entidad,
quedando prohibido su uso por parte del proveedor, salvo que cuente con autorizacién expresa por
parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacion, disertacion o divulgacion
pablica o con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcidn conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal
c) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y 144
de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N* 009-2025-EF.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucion de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de la

Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal def servicio pablico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialadas en el articulo 5 de dicha ley se
aplicara la inhabilitacién por cinco afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

e El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o,
en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse hien a
proporcionarse. En iinea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcicnarios
publicos, empleados de confianza, servidores piblicos; asi como a terceros gue tengan
participacion directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracién de documentos del procedimiento de seleccion,
calificacién y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.

« El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe =~
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento. 25NN

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, égni
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupclén ¥

directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes 108,/
érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores v
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de laleyd
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
ACLIFRDO DE CONFINENCIALIDAD-
£ contratista se compremete a guardar reserva de la informacion privilegiada que corocicra en el
ejercicio de sus funciones, fareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacion e informacién de acceso restringido (confidencial}, a la que tuviera acceso a partir del
inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la
misma de manera permanente.
En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligacicnes estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobiemo Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias
para resarcir del perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurara mientas la informacién
conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.
RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucién, amparado en un hecho o evento exiraordinario, imprevisible; o por un hecho
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sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean
imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones coniractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
gjecucion contractual.

e) Por la presentacién de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucién por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias
hébiles para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, inicamente se notificara la decisién de
resolucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de
penalidad al contratista, donde el drea usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resclucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resclucion parcial sélo involucra a
aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable,
separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la
resolucién que se efectie precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse
tal precisidn, se entiende que la resolucién es total.

La resolucién del contrato por incumplimiento de [a cldusula anticorrupcion y antisoborno no impide el
inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a gue hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la
resolucién de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacioén, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la
Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N° 009-2025-
EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una congiliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 82 de la Ley N° 32089, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo enfre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Confrataciones Publicas.
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