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TERMINOS DE REFERENCIA
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y PREPARACION DE TERRENO
PARA EL PI DONOSO CUI 2501680
(INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO PARA CULTIVOS
SERVICIO DE CAMPO PARA EL MANEJO DE LABORES CULTURALES AGRICOLAS)

1.  AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO

Direccion de Desarrollo Tecnologico Agrario/ Pl con CUI N° 2501680 “Mejoramiento
del servicio de promocién de la ciencia, tecnologia e innovaciéon tecnoldgica en la
Estacion Experimental Agraria Donoso, centro poblado Donoso, distrito de Huaral de
la provincia de Huaral del departamento de Lima”.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION

El objetivo de la presente es la contratacion de un servicio para la instalacion del
sistema de riego y la preparacién del terreno para la parcela demostrativa de la
actividad 4.2: Parcela de Evaluacion y Transferencia. Perteneciente al COMPONENTE
IV: Adecuado conocimiento para el servicio de innovacion agraria; para el proyecto con
CUI N° 2501680 - “Mejoramiento del servicio de promocion de la ciencia, tecnologia e
innovacion tecnoldgica en la Estacion Experimental Agraria Donoso, centro poblado
Donoso, distrito de Huaral de la provincia de Huaral del departamento de Lima”.

Organo y/o Unidad DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Orgénica: TECNOLOGICO - DIDET
C1334-CAPACITACION EN TRANSFERENCIA
Actividad del POI: TECNOLOGICA Y EXTENSION AGRARIA EN LA EEA

DONOSO C4-CUI 2501680
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO PARA
CULTIVOS
SERVICIO DE CAMPO PARA EL MANEJO DE
LABORES CULTURALES AGRICOLAS
ACTIVIDAD 4.2 DEL PI DONOSO CUI 2501680

Meta Presupuestal 382
CMN Aprobado Anexo 5 CMN:000051

Denominacion de la
Contratacion

3.  FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion tiene por finalidad contar con el servicio de instalacién de
sistema de riego y la preparacion de terreno para la parcela (1ha.) demostrativa
de maiz forrajero, en cumplimiento con las metas programadas de la actividad 4.2, en
el expediente técnico del proyecto inversiéon con CUlI 2501680, denominado
“‘Mejoramiento del servicio de promocion de la ciencia, tecnologia e innovacién
tecnoldgica en la Estacion Experimental Agraria Donoso, centro poblado Donoso,
distrito de Huaral de la provincia de Huaral del departamento de Lima”. Con el objetivo
de tener una uniformidad de riego en toda la parcela demostrativa, y aportar una
fertilizacion mucha mas eficiente y dirigida.
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ACCION ACTIVIDAD TAREA EEA
4.2 Parcelas de Evaluacion | 4.2.5 Sistemas 4.2.5.2 Parcelas Donoso
y Tranferencia, region | silvopastoriles, Pastos, demostrativas Maiz
Lima. Forrajes y Maiz grano grano Lima y Ancash

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO

4.1 Actividades:

411

41.2

Instalacion de sistema de riego

El servicio comprende la instalaciéon de un sistema de riego por goteo para
parcelas demostrativas, conforme a la programacion técnica del proyecto
y a los requerimientos agronémicos definidos por el area usuaria.

» Instalar la linea principal, secundarias y laterales del sistema de riego
por goteo, asegurando una distribucién uniforme del agua en el area de
intervencion.

* Implementar los componentes del sistema, incluyendo tuberias,
mangueras de goteo, conectores, valvulas, filtros y accesorios
necesarios para el correcto funcionamiento.

* Realizar la disposicion vy fijacion de las lineas de riego de acuerdo con
el disefio técnico, garantizando estabilidad y durabilidad del sistema.

+ Efectuar pruebas de funcionamiento, verificando presion, caudal y
uniformidad de aplicacién de agua.

* Los calculos de distribucion hidraulica, espaciamiento de lineas de
riego, caudal de emisores y disefio del sistema deberan realizarse
conforme a la ficha técnica del cultivo adjunta en los términos de
referencia.

El servicio sera ejecutado bajo la modalidad “a todo costo”, por lo que el
contratista debera proporcionar el personal, materiales, insumos, equipos,
herramientas, transporte y demas recursos necesarios para el
cumplimiento adecuado del servicio.

Preparacion de terreno

Las actividades de preparacion de terreno se desarrollan en un area de
hasta 1 ha, garantizando las condiciones necesarias para la adecuada
instalacion de los cultivos, las cuales se detallan a continuacion:

* Preparar el terreno en un area de hasta 1 hectarea destinada a la
instalacién de modulos de parcelas demostrativas, mediante labores de
remocion, descompactacion y afinamiento del suelo.

* Realizar la nivelacion superficial del terreno, eliminando irregularidades
que puedan afectar la distribucion del riego y el establecimiento
uniforme de los cultivos.

* Desmenuzar terrones y dejar el suelo con textura mullida, adecuada
para la siembra y el desarrollo radicular de los cultivos.

* Ejecutar la conformacién y rectificacion de surcos en la parcela
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demostrativa, garantizando alineamiento y uniformidad para facilitar la
siembra y las labores de manejo agronémico.

+ La distancia entre surcos, el marco de plantacion y la densidad de
siembra seran definidos por el area técnica del proyecto segun los
requerimientos de cada cultivo.

Adicionalmente, el proveedor debera incorporar materia organica en una
proporcién de 10 tn/ha. Debera realizar la aplicacion de herbicidas con
ingrediente activo glifosato y nicosulfuron, en cantidades de 5 litros cada
uno, y ejecutar el control de gusano de tierra mediante la aplicacién de
lufenuron, debiendo disponer de 5 litros del producto.

El servicio sera ejecutado bajo la modalidad “a todo costo”, por lo que el
contratista debera proporcionar el personal, materiales, insumos, equipos,
herramientas, transporte y demas recursos necesarios para el
cumplimiento adecuado del servicio.

4.2 Del postor:
Persona natural y/o juridica.
RNP vigente.
RUC activo y habido.
Cdédigo de Cuenta Interbancario registrado.

Experiencia:

o El proveedor debe acreditar como minimo una (01) vez el valor ofertado en
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria en entidades publicas
0 privadas.

Se considera servicios similares: instalacion de sistemas de riego, instalacion de
sistema de riego por goteo, instalacion de sistemas por aspersion y/o micro
aspersion, sistemas de distribucion de agua en viveros y/o casamalla y/o
invernaderos, trabajos agricolas, mantenimiento de areas agricolas, limpieza de
terrenos o acondicionamiento de terrenos para actividades agricolas u otras
actividades culturales en cultivos agricolas.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depodsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

5. MONTAJE O INSTALACION
El contratista debera realizar el montaje e instalacién integral del sistema de riego y la
preparacion del terreno para la parcela demostrativa de maiz forrajero (1 Ha),
comprendiendo el suministro e instalacion de tuberias principales y secundarias,
accesorios, valvulas, emisores, cabezal de riego e insumos y demas componentes
necesarios, conforme a lo descrito en numeral 4.1 del presente TDR.
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6. LUGARY PLAZO DE ENTREGA
El servicio se efectuara en las instalaciones de la EEA Donoso. Carretera Chancay -
Huaral km 5.6 - Huaral - Huaral - Lima - Peru.
El plazo de ejecucion es de hasta veinticinco (25) dias calendario, contados a partir del
dia siguiente de notificada la orden de servicio, mediante el entregable
correspondiente.

7. ENTREGABLE
El contratista debera realizar el entregable, de acuerdo con el siguiente detalle:

Entregable Plazos de Entrega

Unico entregable:

e Actividades desarrolladas de acuerdo| Como maximo hasta los veinticinco

con el numeral 4.1 del presente TDR- | (25) dias calendario, del dia siguiente
entregar un Informe detallado del | de notificada la orden de servicio.

servicio realizado

8. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del servicio sera emitida por el director general de la Direccion de
Investigacion y Desarrollo Tecnolégico en calidad de responsable de la Unidad
Ejecutora de Inversiones, previo V°B° del Supervisor del Pl N° 2501680 y firma del
Coordinador del Pl N°2501680, corroborando que se cumplan las actividades
enmarcadas en el TDR, dentro de un plazo que no excedera de siete (07) dias
calendarios.

9. FORMADE PAGO Y PENALIDAD

El pago se efectuara en soles y en 1 armada, de acuerdo con el monto ofertado en la
propuesta econdmica del postor adjudicado. La Entidad debe pagar Ilas
contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro del plazo de diez (10) dias
habiles de otorgada la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato y/o orden de servicio.

PENALIDAD
Segun el Art. 120 del RLGC, en caso de retraso injustificado del contratista en la

ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente
férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo
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Donde: F=0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a la ejecucion total del
servicio 0 a la obligacién parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se
considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién
del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

10. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien
ofertado por un plazo no menor de un (01) afo, contado a partir de la conformidad
otorgada por la Entidad.

11. RESOLUCION CONTRACTUAL

El contrato puede ser resuelto total o parcialmente por cualquiera de las siguientes

causales:

a) Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacién a su cargo.

b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

¢) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.

d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite
la continuacién del contrato.

e) Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

f) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

g) Por la presentaciéon con informacién inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal
del servicio publico.

h) Por agotamiento de la necesidad, previo sustento del area usuaria y/o area
estratégica.

i) Puede resolverse de forma total o parcial del contrato menor por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinion del area usuaria. Esta disposicion solo podra
aplicarse para las contrataciones de servicios técnicos, profesionales y/o
especializados realizados por personas naturales.

12. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO (obligatorio)

A la suscripcion del contrato o de la formalizacion de la Orden, el Contratista declara 'y
garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega
de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, al (los)
evaluador (es) del proceso de contratacion o cualquier servidor de EL INIA.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
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pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de
la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En
esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién del contrato con EL INIA.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacioncitas, integrantes de los o6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho
de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte
de un proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el
incumplimiento de la presente clausula conlleva a que sea excluido de los Catalogos
Electronicos de Acuerdo Marco. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

13. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL
CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL
SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564). (Obligatorio)

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o
falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso
y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los
impedimentos sefalados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por
cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

14. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion se resolveran mediante Conciliacién, en aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 81 de la Ley General de Contrataciones Publicas

Av. La Molina 1981, La Molina
Central Telefénica: 240-2400 Anexo 310

2
www.gob.pe/inia Gobierno del Peri

www.gob.pe/midagri



Minssteno
de Desarrollo Agrano

y Hiego

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

15. GESTION DE RIESGO (Obligatorio)

RIESGO IDIENTIFICADO MEDIDA DE MITIGACION
Incumplimiento de las obligaciones del | Se establecera las pautas claras
contratista, retraso o  entrega, | respecto de los expedientes con los que
deficiente del servicio. ejecutara el servicio.

Controversias sobre el alcance del EI TDR es claro y detallado sobre las
servicio. actividades a desarrollarse.
Falta de conocimiento  del Se realizara una induccion inicial
contratista sobre los procesos sobre los procedimientos internos
internos de la entidad y acompafnamiento técnico.
Firmado digitalmente por:
- Firmado digitalmente por: el ﬁ:srrE: ;ul%;rznia:sfsr
- :" AMEZQUITA LEQN CARLDS g"' Wilfredo FAU 20131365004 sqft
4 ALBERTO FIR 43155315 hard ‘0 o | Motiva: Soy ol autor del
FIRMA Wativa: Soy el autor del d
DIGITAL | documento DTGTTAL in::-emnmnzﬁ 17:09:33-0500
Fecha: 15/05/2026 15:36:08-0500 ' o
Aprobado por / director general de
Elaborado por P p . . . ’g
Oficina / Direccion
Firnado digitalmente por:
PAZ WMOMNGE Wilber hichel
FIR 07642624 hard
Wiativo: Doy W B®
Fecha: 15/05/2025 16:03:07-0500
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EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 01

“Mejoramiento del servicio de promocion de la ciencia, tecnologia e innovacion tecnolégica en la Estacion
Experimental Agraria Donoso, centro poblado Donoso, distrito de Huaral de la provincia de Huaral del departamento

de Lima”
CUIN° 2501680

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1

1.2

ANTECEDENTES

El proyecto se orienta a reducir la brecha existente en el “porcentaje de
instituciones publicas en ciencia, tecnologia e innovacion tecnoldgica con
capacidad operativa inadecuada”, con la finalidad de optimizar el desarrollo
de las actividades productivas agrarias en la region. Actualmente, dichas
actividades no siempre se adecuan a las condiciones agroecoldgicas locales,
lo que ha derivado en un manejo productivo desarticulado y con limitada base
técnico—cientifica, generando problemas recurrentes de produccién y
productividad, especialmente frente a la ocurrencia de eventos climaticos
adversos como sequias, heladas y lluvias intensas.

En este escenario, la poblacion rural, en particular los pequefios y medianos
productores, presenta limitaciones en el acceso a conocimientos técnicos,
informacion validada y herramientas de gestion necesarias para afrontar estos
desafios. Esta carencia dificulta la adopcion de innovaciones y practicas
sostenibles que permitan mejorar la eficiencia productiva y fortalecer la
resiliencia de sus sistemas agricolas y pecuarios.

La propuesta plantea una planificacion integral de las actividades agricolas y
ganaderas, incorporando e implementando practicas tecnoldgicas adaptadas
a las condiciones regionales, con énfasis en el uso eficiente del recurso
hidrico mediante riego tecnificado. Asimismo, busca generar, validar y difundir
informacién, conocimientos y tecnologias orientadas a este segmento
productivo, promoviendo su capacidad para identificar, obtener, procesar,
adaptar y aplicar soluciones técnicas, fortaleciendo asi sus competencias de
gestion y toma de decisiones.

En este contexto, la instalacién de parcelas demostrativas constituye una
herramienta clave para la transferencia de tecnologia, al permitir la validacion
practica de alternativas de manejo agrondémico eficientes. La implementacion
de la presente parcela demostrativa del cultivo de maiz chala (Zea mays L.),
bajo sistema de riego por goteo, responde a la necesidad de fortalecer la
produccion de forraje de alta calidad para la alimentacion animal, optimizar el
uso del agua y mejorar la sostenibilidad de los sistemas productivos.

De manera complementaria, se impulsara el fortalecimiento organizativo y de
gestion de los productores y sus asociaciones, asegurando que las soluciones
implementadas sean concretas, pertinentes y sostenibles para enfrentar las
problematicas agrarias de la region.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

La instalacién de parcela demostrativa del cultivo de avena forrajera (Avena
sativa L.), en el marco del Componente IV: Adecuado conocimiento para el
servicio de transferencia tecnoldgica y extension agraria, correspondiente a la
Accion 4.2.5 Sistemas silvopastoriles, pastos, forrajes y maiz grano,
especificamente a la Tarea 4.2.5.1 Parcelas demostrativas de pastos y
forrajes en las regiones de Lima y Ancash, del Proyecto de Inversién con CUI
N.° 2501680.
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1.3

14

1.5

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
Instalacion del sistema de riego por goteo en parcela demostrativa de una (01)
hectarea del cultivo de maiz chala (Zea mays L.) para optimizar el uso
eficiente del recurso hidrico y fortalecer la produccion de forraje de alta calidad
para la alimentacion animal de los productores beneficiarios del Proyecto de
Inversion con CUI N.° 2501680.

IMPORTANCIA Y NECESIDAD

La implementacion de parcelas demostrativas reviste especial importancia, ya
que constituye un mecanismo efectivo para que los avances cientificos y
tecnoldgicos generados por los especialistas del INIA sean transferidos de
manera directa a los productores, técnicos y comunidades rurales,
promoviendo sistemas productivos mas eficientes, resilientes y competitivos
en las zonas de intervencién del proyecto.

Estos espacios permiten evaluar, en condiciones reales de campo, el
comportamiento agronémico y productivo del cultivo de maiz chala,
considerando su instalacidon bajo diferentes condiciones climaticas y épocas
del afio, lo cual resulta fundamental para generar informacién técnica validada
sobre su adaptacion, rendimiento forrajero y manejo agronémico en contextos
de variabilidad climatica.

La necesidad radica en la limitada disponibilidad de forraje de calidad para la
alimentacion animal, especialmente en periodos en los que la oferta de pastos
naturales disminuye, afectando de manera directa la productividad ganadera
y la sostenibilidad de los sistemas pecuarios locales.

En este sentido, el maiz chala (Zea mays L.) constituye un cultivo estratégico
por su alta produccién de biomasa, su elevada palatabilidad y su importante
aporte energético en la alimentacion del ganado, contribuyendo a mejorar el
desempeio productivo tanto en sistemas de produccion lechera como de
carne.

Asimismo, la parcela demostrativa permitira validar y transferir practicas
agronomicas eficientes para el manejo del cultivo bajo sistema de riego por
goteo, tecnologia que favorece el uso eficiente del recurso hidrico, mejora la
uniformidad del cultivo y contribuye a la estabilidad de la oferta forrajera
durante las distintas épocas del afio.

De igual manera, esta actividad contribuira al fortalecimiento de la seguridad
alimentaria del sistema ganadero y a la competitividad del sector agropecuario
regional, al fomentar la adopcion de tecnologias sostenibles que mejoren la
eficiencia productiva, los ingresos y la calidad de vida de los productores
beneficiarios del proyecto.

DESCRIPCION DE LA ZONA DE INTERVENCION

La instalacion de la parcela demostrativa se realizard en la Estacion
Experimental Agraria Donoso, para lo cual se ha destinado su instalacion en
la parcela del lote 7B, con una extension de una (01) hectarea.
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Ubicacion de la parcela 7B en la EEA Donoso

1.6 UBICACION Y ACCESIBILIDAD
La parcela demostrativa se establecera en la EEA Donoso — INIA, ubicada en
el km 5.6 de la carretera Chancay — Huaral. El acceso es directo por via
asfaltada y cuenta con disponibilidad de energia eléctrica y fuente de agua
subterranea.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

La instalacion de la parcela demostrativa del cultivo de maiz chala (Zea mays L.)
comprende el desarrollo de un conjunto de actividades agrondmicas orientadas a la
correcta implementacion, manejo y evaluacion del cultivo. Estas actividades
incluyen la preparacion del terreno, la instalacion de un sistema de riego
presurizado por goteo de tipo superficial, la siembra, la fertilizacién, la ejecucion de
labores culturales, el control fitosanitario, la cosecha, la evaluacion y la sefializacion
de la parcela demostrativa, con fines de capacitacién, validacion y transferencia
tecnoldgica.

2.1 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO SUPERFICIAL
2.1.1 Diseio hidraulico y distribucion del sistema
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El disefo hidraulico del sistema de riego por goteo se ejecutara de
acuerdo con las condiciones topograficas del terreno y la demanda
hidrica del cultivo de maiz chala, con el objetivo de garantizar una
distribucion uniforme del agua y un manejo eficiente del recurso
hidrico. El sistema estara orientado a alcanzar una eficiencia de
aplicacion superior al 90 %, reduciendo pérdidas por evaporacion y
lixiviacion.

El marco de plantacién considerado sera de 0.60 m entre surcos y 0.30
m entre plantas, equivalente a una densidad aproximada de 180 000
plantas por hectarea, lo cual permite una adecuada cobertura del
suelo, mayor produccion de biomasa y compatibilidad con el sistema
de riego localizado.

La red principal estara conformada por manguera de polietileno de alta
densidad (HDPE) de 2 — 2.5 pulgadas de diametro, con presion
nominal de trabajo entre 6 y 10 bar, resistente a radiaciéon UV y apta
para condiciones de campo abierto.

Grafico 01. Distribucion de parcela demostrativa
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2.1.2 Limpiezay nivelacion del terreno
Se realiza el desbroce del terreno mediante la eliminaciéon de malezas,
residuos y piedras, seguido de la nivelacion de la superficie utilizando
herramientas o equipos adecuados hasta obtener un terreno uniforme.
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Instalacién del sistema de riego superficial

Se realiza la instalacion de un sistema de riego superficial tecnificado
por goteo superficial tecnificado por goteo, para una hectarea, el cual
debera considerar el suministro, instalacion y puesta en
funcionamiento de los siguientes componentes:

a) Linea principal de conduccién

Instalacion de una linea principal de aproximadamente 150 m de
longitud, utilizando tuberia HDPE de 63 mm PN10, instalada de
manera superficial.

b) Lineas laterales de riego por goteo

Instalacion de 167 lineas de riego, dispuestas a un espaciamiento de
0.60 m entre lineas (surcos), utilizando cinta de riego tipo C-6000 de
16 mm, calibre 8 mil (0.2 mm de grosor), con emisores cada 20 cm,
caudal nominal de 1.00 a 1.5 L/h y presion de trabajo entre 10y 14.5
PSI.

Grafico 02. Distribucion de lineas de riego
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c) Conexiones y accesorios de distribucion

* Instalacion de aproximadamente 200 conexiones mediante
manguera de abastecimiento de 16 mm, para la conexion entre la
linea principal y las lineas de riego.

* Conectores iniciales de 16 mm (200 unidades), que permiten la
conexion entre la red principal y las lineas de riego.

+ Valvulas ramal dentadas de manguera a cinta de 16 mm (200
unidades), destinadas al control del flujo de agua hacia cada linea
de riego.

* Empaques o remaches de silicona (200 unidades), utilizados para
evitar filtraciones en las conexiones.

* Tapones terminales de 16 mm (200 unidades), fabricados en
polietileno de alta densidad, destinados al cierre hermético de las
lineas de riego.
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d) Sistema de fertirriego

Instalacién de equipo Venturi para fertirriego, con filtro principal de
malla de 17, valvulas de control y purga, regulador de presion, y demas
componentes necesarios para su operatividad, los cuales permitiran la
incorporacion de fertilizantes solubles al sistema de riego,
garantizando su adecuada mezcla y distribucion homogénea a través
de las lineas de riego.

Asimismo, se verifica el correcto funcionamiento integral del sistema
antes de su puesta en operacion.

2.2 METRADO
item Actividad / Partida Unidad Cantidad
1.01 Limpieza de terreno ha 1.00
1.02 | Nivelacion de terreno ha 1.00
2.01 Instalacién de linea principal HDPE 63 mm PN10 m 150.00
2.02 | Instalacion de lineas laterales (cinta de riego) m 17,000.00
2.03  Instalacion de manguera de abastecimiento 16 mm m 200.00
2.04 | Instalacion de conectores iniciales 16 mm und 200.00
2.05 Instalacion de valvulas ramal 16 mm und 200.00
2.06 | Instalacion de empaques o remaches und 200.00
2.07 | Instalacion de tapones terminales 16 mm und 200.00
3.01 Instalaciéon de equipo Venturi und 1.00
3.02 | Instalacién de filtro de malla 1” und 1.00
3.03 | Instalacién de valvulas de control y purga und 2.00
3.04 | Instalacién de regulador de presion und 1.00
4.01 | Regulacion de presién y caudal glb 1.00
4.02 | Prueba hidraulica del sistema glb 1.00
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CUADRO DE COORDENDAS LOTE
GENERAL 7B Y LOTE PARA MAIZ CHALA

N° DIST. ESTE NORTE
U2 85 255959.33 | 8725293.00
L2-L3 70.4

255897.92 | 8725342.60
L4 117.60 255956.91 | 8725375.57
LS 8 256065.69 8725426
L5-L6 117.6

256097.40 | 8725364.66
Le-Ll 70.40 255992.68 | 8725311.35
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