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TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO HIDROLOGICO DE LA TERCERA ETAPA:
INFRAESTRUCTURA DE REGULACION - PRESA LOS LOROS PERTENECIENTE
AL PROYECTO AFIANZAMIENTO HIiDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE —
SANTA CRUZ — PALPA CUI N°2233735"

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Sub - Jefatura de Obras del Proyecte Especial Tambe Ccaracocha.

2. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad del presente servicio es la contratacion de un Ingeniero en calidad de
CONSULTOR DE OBRA para la actualizacién del Estudio Hidrolégico de la Presa “Loros”
perteneciente al proyecto: “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO
GRANDE — SANTA CRUZ - PALPA”, TERCERA ETAPA: INFRAESTRUCTURA DE
REGULACION, PRESA LOS LOROS CUI N°2233735” para la Sub jefatura de obras, que
incorpore el andlisis de vulnerabilidad y riesgo ante el cambio climatico, evaluando la
disponibilidad hidrica bajo escenarios futuros de emisién para la actualizacion

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
El objeto del presente servicio es contratar a una persona natural gue brinde los servicios
como CONSULTOR DE OBRA para la elaboracion de fa actualizacién del Estudio
Hidrolégico de la Presa “Loros” perteneciente al proyecto: “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE
LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA”, TERCERA ETAPA-
INFRAESTRUCTURA DE REGULACION, PRESA LOS LOROS CUI N°2233735”, cuya drea
usuaria es la oficina de la Sub Jefatura Obras del PETACC.

4. JUSTIFICACION
La contratacion se justifica al no contar !a Entidad con el personaf profesional idéneo gue
efectie la actualizacion del Estudio de Hidrologla para la obra del Proyecto Especial Tambo
Cearacocha.

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RUBRO Y META

~  Fuente de financiamiento: 02. Recursos Directamente Recaudados
- Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados

\ - Meta: 0007 - 2026 Gestion de Proyectos de Inversion

e B

"% ALCANGES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:
yon<” 6.1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

El presente servicio comprende la actualizacién complementaria del Estudio Hidrolagico
para la TERCERA ETAPA: INFRAESTRUCTURA DE REGULACION, PRESA LOS
LOROS perteneciente al proyecto: "AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL
RIO GRANDE — SANTA CRUZ — PALPA’, El estudio incorporando criterios de evaluacion
hidrolégica y analisis de variabilidad y cambio climatico, sobre la base de 1a informacion
tecnica disponible del expediente técnico aprobado, estudios previos, registros
| hidrometeorolégicos oficiales y demas documentacion existente vinculada al proyecto.
La actualizacién no implica la reformulacion integral del expediente técnico ni el redisefio
total de las estructuras hidraulicas existentes del proyecto.

6.1.1. Actividades a realizar
Contenido minimo del estudio hidrolégico

1. Series historicas de caudales y precipitaciones

- Recopilacion, revision y andlisis de informacion hidrometeorolégica histdrica disponible
proveniente de plataformas oficiales del SENAMHI, ANA, expediente técnico aprobado, estudios
previos y demas fuentes institucionales disponibles.

- Para el desarroflo del estudio podrén emplearse registros histéricos digitales, series oficiales
disponibles en linea y documentacién técnica existente, no siendo requisito indispensable ia
adquisicion o presentacién de informacion certificada emitida por las entidades competentes.

- Sistematizacion, depuracién y anélisis de consistencia de las series historicas disponibles para el
desarrollo de la actualizacién hidrol6gica.

- Evaluacién de representatividad, confiabilidad y suficiencia de la informagion hidrometeoroldgica
empleada para los analisis del proyecto.
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2. Anilisis y tratamiento de la informacién hidrometeorolégica

- Series historicas de caudales y precipitaciones.

- Andlisis estadistico y de frecuencia.

- Distribuciones de probabilidad (Gumbel, Log-Pearson ill, Kolmogorov-Smirnov).
- Estimacién de caudales de disefio.

3. Oferta hidrica
- Disponibilidad hidrica mediante modelo deterministico - estocastico (Lutz Scholz).
- Ecuacién del balance hidrico.
- Coeficiente de escurrimiento.
- Precipitacion efectiva.
- Retencidn de la cuenca,
- Relacidn entre descargas y retencién.
~ Coeficiente de agotamiento.
- Almacenamiento hidrico.
- Abastecimiento de la retencion,
- Determinacién del caudal mensual para el afio promedio,
- Calibracién del modelo.
-~ Simulacién.
- Generacion de caudales para perfodes extendidos.
- Restricciones del modelo.
- Capacidad de embalse topogréfico.
- Curva Altitud - Area.
- Curva Altitud - Volumen.
- Capacidad Util de las presas (método de picos secuenciates).
- Simulacién de operacién de embalses.
- Estudio de carga y transporte de sedimentos
« Estimacién de erosidn y aporte sdlido en la cuenca mediante metodologias tipo RUSLE,
MUSLE o correlaciones hidrosedimentolégicas téenicamente sustentadas.
= Evaluacién dei aporte de sedimentos y proyeccion de colmatacion de! embalse para horizontes
de anélisis de 30, 50 y 100 afios.
* Evaluacion de la vida Gtil hidraulica del embalse en funcién del volumen util y del aporte sdlido
estimado bajo condiciones hidrolégicas y escenarios climaticos evaluados.
* identificacién y planteamiento general de medidas de manejo y mitigacion orientadas a reduci
el aporte de sedimentos hacia el embalse.

4. Anilisis de avenidas maximas y eventos extremos
- Informacidn basica disponible.

- Seleccidn de [a precipitacién maxima en 24 horas.

- lIdentificacion y depuracion de datos atfpicas.

- Pruebas de hipétesis estadisticas.

- Funciones de distribucién de probabilidades.

- Prueba de ajuste de series pluviométricas.

- Seleccion del periodo de retorno.

- Curvas Intensidad - Duracién - Frecuencia (IDF)

- Hietogramas de disefio.

§. Modelamiento hidroidgico en escenarios extremos

- Modelamiento hidrolégico de avenidas mediante herramientas reconocidas de uso técnico corrio
HEC-HMS y/o metodologias equivalentes técnicamente sustentadas.

- Evaluacidn de evenlos extremos de precipitacion y escorrentia aplicables al proyecto.

- Analisis de condiciones de sequia y variabilidad climatica en funcion de la informacion
hidrometeocrolégica disponible.

- Evaluacidn de eventos maximos extraordinarios aplicables al proyecto considerando escenarios
de variabilidad y cambio climatico.

- Verificacién de la capacidad hidraulica de! sistema de alivio y descarga de la presa en funcién de
la actualizacién hidrolégica desarrollada y de los caudales estimados bajo escenarios climéticos
evaluados.

- Evaluacion hidroldgica del comportamiento del embalse y transito de avenidas considerando la
informacion técnica disponible y el nivel de dstalle de la presente actualizacion hidrolégica.

6. Evaluacién del cambio climatico

- Evaluacion de escenarios de variabilidad y cambio climético aplicables a Ia cuenca del proyecto.

- Revisidn de proyecciones climaticas futuras y modelos climaticos globales disponibles (RCP 4.5,
RCP 8.5, IPCC - CMIP6 y/u otras fuentes técnicas oficiales aplicables).

- Andlisis regional de informacién climatica basado en reportes, estudios y registros disponibies del
SENAMHI y deméds fuentes oficiales aplicables.

- Evaluacion de la posible variacion de precipitaciones, caudales extremos y condiciones de estiaje
en funcién de escenarios climaticos futuros.

- La evaluacion se desarrollard considerande |a disponibilidad de informacién técnica e
hidrometeoroldgica existente para la cuenca de estudio.
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7. Usos y demanda de agua

- Revisitn de los usos y demanda hidrica considerados en el expediente técnico aprobado y
documentacién existente del proyecto.

- Para la estimacién de la demanda hidrica del proyecto se utilizard como referencia la informacion
técnica dispenible correspondiente a cédula de cuitive, calendario agricota, coeficientes de cultivo,
eficiencias y demés parametros contenidos en el expediente técnico aprobade con el cual se viene
ejecutando la obra.

- Verificacién y actualizacién de la demanda hidrica anicamente en aquellos aspectos que resulten
necesarios como consecuencia del analisis hidroldgico complementario y de la evaluacién de
variabilidad y cambio climatico.

- Revisidn del caudal ecolégico conforme a criterios y metodologias aplicables de Ia Autoridad
Nacional del Agua (ANA).

8. Balance hidrico mensualizado

- Oferta hidrica.

- BDemanda hidrica.

- Balance hidrico mensualizado considerando la actualizacién hidrolégica desarmrollada y la
informacién técnica disponible del proyecto.

9. Plan de aprovechamiento e ingenieria del proyecto

- Lineamientos de aprovechamiento hidrico.

- Criterios de regulacién y almacenamiento.

- Compatibilidad de la actualizacion hidrolégica con la infraestructura hidraulica existente dal
proyecto

Nota: El estudio hidrolégico preexistente no se encuenira anexo al presents documento debido a su
extensién. Por io tanto, en caso de que os participantes requieran acceder a dicha informacion técnica
para la formulacion de sus propuestas, deberan solicitarla a fravés de la plataforma del SEAGE durante
la etapa de Formulacién de Consultas y Observaciones, conforme al cronograma de! procedimiento
de seleccion.

La presente actualizacidn hidroldgica tendra caracter complementario respecto al expediente técnico
aprobado y se desarrollara sobre la base de la informacién técnica disponible, estudios previos,
registros hidrometeorolégicos oficiales y demds documentacién existente vinculada al proyecto,
consideranda la dispenibilidad y accesibilidad de ta informacién durante la ejecucién del servicio.

6.1.2 Reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias: no aplica.
6.1.3 Sostenibilidad Ambiental: no aplica.
6.1.4 Materiales, equipos e instalaciones que requerira el proveedor para realizar
la contratacion: no aplica.
6.1.5 Seguros aplicables: no aplica
6.1.6 Mantenimiento, no aplica.
6.1.7 Productos o Entregables.
El servicio por contratar se desarrollard a través de un (01) entregable, indicando
el detalle de las actividades desarrolladas, segun lo siguiente:
[Produotos e 10 Bewelpaien 0 oo T Pefiedn.
Debera presentar un informe con el detalle del servicio | Del dia 01 al dia 45 del servicio,
realizado, de acuerdo con lo sefialado en el numeral | contabilizado desde el dla siguiente de
- | 6.1.1 del presente término de referencia | notificada la orden de servicio.
6.1.8 Otras actividades que por la prestacion se requiere consignar: no aplica
6.2. Tipo de contratacion:
Tipo de Invitacion: Abierta
Tipo de Evaluacion: por relacién de item.
' 6.3. Cronograma:

' Unico
‘ Entregable

| o TTETARK | DIASYHORADEINICIO | DIASYHORADEFIN |
Formulacién de Consultas (Electrénico) | 1DIA | 00:01 Horas | 1DIA | 2359 Horas |
Presentacién de cotizacion (Electronico) 1DIA 00.01 Horas | 1DIA | 23:59 Horas

6.4. Modalidad de pago:
SUMA ALZADA

6.5. Lugary plazo de prestacion del Servicio:
El lugar de prestacion del servicio podra ser en el area de influencia directa e indirecta
de la OBRA: “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE — SANTA
CRUZ - PALPA —-CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N.° 2233735 o de forma
remota; asimismo, el plazo de la prestacion del servicio sera de Cuarenta y Cinco (45),
gue se computara desde el dia sigufente de notificada la orden de servicio.
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6.6. Estructura de costo:

ASPECTOS DEL ESTUDIO | und | cant [ Precio§/. | ParcialS/.
1. ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE HIDROLOGIA
CAPITULO & PROFESIONAL ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA
Ingeniero Especialista en Hidrologia [mes{ 1.50 |
CAPITULO I1: INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, HOSPEDAIE Y ALIMENTACION
Movilidad local e interurbana hacia la zona del proyecio mes | 1.50
Hospedaje durante las visitas técnicas de campo mes | 1,50
Alimentacién del personal técnico mes | 1.50
CAPITULO II; CONTENIDQ DEL SERVICIQ - ESTUDIO DE HIDROLOGIA
Elahoracion del estudio hidroldgico [und | 1.00 |
TOTAL {INCLUYE IMPUESTOS DE LEY)

6.7. Supervision de la Ejecucién de la Contratacién:
La supervision de la ejecucion de la contratacién estara a cargo del director de la Sub
Jefatura de Supervisién y Liguidacion de la Entidad.

6.8 Forma de pago:
€l pago por el servicio se realiza en una (01) aan_qda, segun_el siguientt_e detalle:

Entregables N° Descripcion Periodo Monto a Pagar
| Entreg N
[ | Debera presentar un informe con . )
. el deialte del servicio realizado . i
UNICO ~ + | Del dia D1 al dia 45 del :
ENTREGABLE de acuerdo con lo sefialado en el o — 100%

I numeral 6.1.1 del presente |
L | término de referencia —— I 1 -
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en

un plazo maximo de Diez (10} dias habiles luego de otorgada la conformidad por
parte del area usuaria, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato.

6.2 Penalidades aplicables
6.5.1 Penalidades por mora:
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidon de las
prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica
autornaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable, La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo
con la siguiente formula:

0.10 X Monto
F X Plazo en Dias

Penalidad Diaria =

Donde F tiene los siguientes valores
Para servicios: F=0.40

6.10 Conformidad:
La emisién de la conformidad a la prestacion del servicio sera de responsabilidad de!
direcior de la Sub Jefatura de Obras, en un plazo maximo de Siete (07} dias
contabilizados desde el dia siguiente de recibido el entregable.

6.11, Confidencialidad:
El proveedor debe indicar mediante declaracion jurada la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacion y documentacion a la que se tenga accesoy
se encuentre relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacion a terceros, en caso corresponda.

6.12. Responsabilidad por Vicios Ocultos:
La la recepcion conforme de la prestacién por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE
no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley General de Contrataciones
Publicas y articulo 144.9 de su Reglamento.
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6.13.

6.14,

6.15.

6.16.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 01 afio, contado a partir de
la conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE

Derechos y Obligaciones:

Los derechos y obligaciones del CONTRATADO seran exclusivamente los aqut
previstos. Por consiguiente, el CONTRATADO no tendra derecho a recibir de la
Entidad que corresponda, ni del Gobierno Regional de lca, ningtn beneficio o
bonificacion.

El CONTRATADO sera enteramente responsable por demandas y/o denuncias de
terceros relacionadas con actos u omisiones imputables al propio CONTRATADO en
la gjecucion del presente Contrato u Orden de Servicio. En ninglin caso, se podra
imputar a la Entidad que corresponda, ni al Gobierno Regional de ica, alguna
responsabilidad en relacion con dichas demandas y/o denuncias.

Condicion Juridica.

La Orden de Servicio, s6lo podra celebrarse para el desarrollo de actividades a las
Metas y/o Logros de ia entidad, no crea ni establece relacion juridico — laboral de
dependencia con la Entidad que corresponda, ni con la Oficina de Administracion
{Unidad de Recursos Humanos y Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares),
Oficina de Planificacion y Presupuesto y la Jefatura de Proyecto de la Unidad
Ejecutora 1139: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha — PETACC,

Resolucién de Contrato por Incumplimiento:

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral
68.1 del articulo 68 de fa Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Publicas. De
encontrarse en algunos de los supuestos de resolucion del contratc, LAS PARTES
proceden de acuerdo con lo establecido en el articuio 122 del Reglamento de la Ley
N® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parciaimente, el contrato en los

siguientes supuestos:

1. Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto
maximo para otras penalidades, en |a ejecucion de la prestacion a su cargo.

2. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

3. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

4. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite
la continuacion del contrato.

5. Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

6. Por la presentacién de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

7. Configuracién de la condicion de terminacién anticipada establecida en el contrato,
de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su
apiicacion.

El procedimiento de resolucién de contrato sera conforme al Reglamento de la Ley

N°32069.

Posicion del Contratado y su Relacion:

Queda establecido que las opiniones y recomendaciones del CONTRATADO no
comprometen ni a la Unidad Ejecutora 1139: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
- PETACC, ni al Pliego 449: Gobierno Regional del Departamento de Ica, quienes se
reservan el derecho de formular al respecto las observaciones o salvedades que
consideren apropiadas.

Compensacién por Daiios en el servicio:
La Orden de Servicio, no genera derechos de seguros de vida o de incapacidad o de
salud para el CONTRATADO.
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6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

En caso de incapacidad del CONTRATADO para el cumplimiento del presente
contrato, las partes acuerdan que el presente contrato quedara resuelto.

El contratado es responsable por los dafios y perjuicios a la Entidad que sus actos,
omisiones 0 demora en la atencién y/o ejecucion de sus servicios pueda causar. La
penalidad no enerva esta responsabilidad para cualquier efecto.

Anticorrupcién y Antisoborno:

La suscripcion de este contrato, o formalizacion de la orden, EL POSTOR deciara v
garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega
de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad
contratante.

Asimismo, EL POSTOR se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
ta vigencia del contrato, y después de culminadc el mismo en caso existan
controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer
actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, EL POSTOR se obliga a
abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones,
donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a
funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de
servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores
del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finafidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga
a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para
asegurar que no se practiquen los actos previamente sefalados. Adicionaimente, EL
POSTOR se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.
Finaimente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho
de resolver total o parcialmente el contrato.

Solucién de Controversias

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre ios contratos menores se
resuelven mediante conciliacion, la cual se regula conforme a lo dispuesto en el
numeral 81.3 del articulo 81 de la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones
Publicas.

Gestion de Riesgos

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los
riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la
finalidad pUblica de la contratacion.

Garantia:

Conforme al art. 139° del Reglamento de la Ley N° 32069, no se otorga garantfa de
fiel cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias en los siguientes casos: a) En los contratos de bienes y servicios cuyos
montos sean menores o iguales a 50 UIT.
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REQUISITOS DE CALIFICACION
Servicio en general y/o consultoria

CAPACIDAD LEGAL

Requisitos:
No aplica

Acreditacion:
Copia simple de los documentos.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 100,000.00 (Cien mil con

00100 soles) por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante

los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computa desde la fecha

de la conformidad o emisidn del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

o Elaboracién ylo actualizacién y/o reformulacién de estudios hidrolégicos y/o estudios o
disefios hidraulicos.

= Elaboracidn ylo actualizacidn yfo reformulacion de estudios y/o disefio y/o modelamiento
en hidraulica y/o hidrologia contenidos en estudios de preinversién (perfiles o fichas
técnicas) ylo estudios definitivos (expedientes técnicos).

Acreditacion:

La experiencia del postor en |a especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito, nota de
abone, reperte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema
financiero gue acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. En casc el postor sustente su
experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados?, para acreditarla
debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (i) del presente parrafo; no es posible
gue acredite su experiencia Gnicamente con la presentacion de contratos u drdenes de compra con
conformidad o constancia de prestacién.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyc caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N°08 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica o continuada, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios antericres a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte
o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°08 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

E! personal clave: El contratista debe acreditar TIEMPG DE EXPERIENCIA MINIMO de dos (2) afios
como Especialista en elaboracion de estudios Hidroldgicos y/o hidraulicos y/o disefios hidraulicos.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i} copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o {if) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

' El solo sello de cancelado en el comprobante de pagoe, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Es valido el
sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado™).

2 Ge entiende “privados™ como aquellos que no son entidades contratantes.
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Los documenios que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave,
el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién,
el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida
por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considerard aquella experiencia gue no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
antericres a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 09 referido a la
Experiencia del Personal clave.

C.2. CALIFICACIONES DEL. PERSONAL CLAVE
C.2.1 Farmacioén académica

Requisitos:
Profesional titulado en la carrera de Ingenieria Civil o Ingenieria Agricola.

Acreditacién:

E! titulo y colegiatura en la carrera de Ingenieria Civil o Ingenieria Agricola, sera verificado por los
evaluadores en el Registro Nacional de Grados Academicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente
link: hitps.fenfinea. sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo
del Ministerio de Educacion a través del siguiente link: hitps:#ifufosinstitutos. minedu.gob.pe/, segun
corresponda.

El postor debe sefialar los nombras y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi coma el nombre
de la universidad o institucion educativa que expidid el grado o titulo profesional requerido.

En caso que el titulo en la carrera de Ingenieria y/o Arguitectura no se encuentre inscrito en los
referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacién académica requerida.

En caso se acredite estudios en el exfranjero del personal clave, debe preseniarse adicionalmenie
copia simple del documento de la revalidaciéon o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional oforgados en el extranjero, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la formacion
académica.

C.2.2 Capacitacion del personal clave

Requisitos:
* Diplomados o cursos en hidrologia y/o modelamiento hidraulico (minimo 80 horas
lectivas).

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de constancia, diploma y/o certificado.
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