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TERMINOS DE REFERENCIA (SERVICIO)

1. FINALIDAD PUBLICA

Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales de la EPS EMAPAT S.A. mediante
la contratacion de un servicio especializado de levantamiento topografico que permita elaborar
el expediente técnico del Proyecto de Inversion TB-PMIO-20 — CUI N.° 2706653,
denominado:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL
EN LA EPS EMAPAT S.A. DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE
TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”.

El estudio permitira obtener informacion precisa del terreno, curvas de nivel, ubicacién de
infraestructura existente, puntos geodésicos, BM, elementos de campo y demas datos
necesarios para la adecuada formulacion del expediente técnico del proyecto.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO.

El presente requerimiento tiene por objeto la contratacién de UN SERVICIO ESPECIALIZADO
DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y FOTOGRAMETRIA, indispensable para la
formulacion del expediente técnico del Proyecto de Inversién TB-PMIO-20 — CUI N.° 2706653.
El servicio permitira obtener informacién precisa, confiable y georreferenciada del area donde
se implementara el proyecto de “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA EPS EMAPAT S.A.”.

El alcance del servicio comprende actividades especializadas de campo, gabinete, analisis,
procesamiento de datos y emision de informes técnicos, orientadas a caracterizar con
exactitud la configuracién fisica, geométrica y geodésica del area de estudio. Entre las
actividades principales se incluyen, pero no se limitan a las siguientes:

Levantamiento de informacion preliminar.

e Revision y analisis del estudio de pre-inversién, planos previos, informes existentes y
datos institucionales.

e \Verificacion en campo de accesos, condiciones ambientales y obstaculos fisicos que
puedan influir en las mediciones.

e |dentificacion de restricciones técnicas que afecten el levantamiento.

2.2. Establecimiento y certificacién de puntos geodésicos.

e Seleccién estratégica de puntos para amarre geodésico, garantizando conservacion,
estabilidad y visibilidad.

e Enlazamiento a la Red Geodésica Nacional (WGS 84).

e Realizacion de mediciones geodésicas en modo estatico con GPS diferencial doble
frecuencia durante un minimo de 2 horas por punto, cumpliendo requisitos de PDOP
< 3 y mascara de elevacién =215°.
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e Procesamiento de datos y elaboracion del informe de certificacion geodésica, con
fotografias, coordenadas UTM y respaldos técnicos.

2.3. Ejecucion del levantamiento topografico planimétrico y altimétrico.

e Monumentacion de puntos de control topografico, poligonales cerradas y BMs de
referencia.

e Levantamiento planimétrico con estacion total de precision angular 5".

¢ Nivelacion geométrica compuesta y cerrada para determinacién confiable de cotas.

e Trazado, medicion y cierre de poligonales, verificando tolerancias de error angular y
lineal (Er = 1/5000).

e |evantamiento de elementos visibles y relevantes:

¢ Infraestructura existente

o Postes, veredas, cercos, arboles, buzones

¢ Limites de predios

e Accesos y vias de transito

e Generacion de curvas de nivel cada 1 m (o cada 0.20-0.25 m segun necesidad
técnica).

2.4. Levantamiento fotogramétrico con dron.

e Planificacion del vuelo: area a cubrir, resolucion, alturas de operacion, superposicion
longitudinal y transversal.

e Colocacion del punto de vuelo (GCP) y verificacion de puntos de control terrestre.

e Captura fotografica aérea de alta resolucioén con georreferenciacion integrada.

e Procesamiento digital para obtencién de orto mosaico, nube de puntos y modelos
digitales del terreno.

2.5. Procesamiento, analisis y depuracion de datos.

e Conversion y ajuste de datos GNSS, estacion total y nivelacion.

e Compensacién de poligonales y generacion de informes de cierres (angular y lineal).

e [ntegracién de informacién topografica con cartografia aérea.

e Elaboracion de planos topograficos georreferenciados con curvas de nivel y elementos
del entorno.

2.6. Elaboracion del Estudio Especializado de Levantamiento Topografico.
El consultor debera compilar toda la informacion generada en un estudio final que incluye:

e Memoria descriptiva

e Planos topograficos completos

e Panel fotografico

e Informe de certificacion geodésica
e Fichas de BMs

e Libretas de campo
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e Archivos digitales en formato editable (.dwg, .xIs, .jpg, .pdf)
e Certificados de calibracion de equipos
e Recomendaciones técnicas

2.7. Coordinacion permanente con la entidad.

e Participacién en reuniones técnicas, inspecciones de campo y revisiones parciales de
avances.

e Atencion y levantamiento de observaciones dentro de los plazos establecidos.
3. CONDICIONES DE CONTRATACION

a. Modalidad de pago
El contrato se rige por la modalidad de Suma Alzada, de conformidad con el articulo 130
del Reglamento.

b. Sistema de entrega
No aplica

c. Plazo de prestacion del servicio
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestan en el plazo de veinte (20) dias
calendario a partir del dia siguiente de notificada la orden de servicio, en concordancia con
lo establecido en la estrategia de contratacion.

d. Lugar de prestacion del servicio

La prestacion de servicio se realizara en las instalaciones de EPS EMAPAT S.A., Puerto
Maldonado.

* Sede administrativa: Av. Ernesto Rivero N° 782 — Puerto Maldonado.

= Zona de trabajo de campo:

v Region : Madre de Dios

v Provincia : Tambopata

v Distrito : Tambopata

v Localidad : Cercado

v" Coordenadas UTM (aprox.) :479,986.00 E — 8,607,494.00 N

e. Recepcion y Conformidad
La recepcion y conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 144
del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. La recepcion
y la conformidad sera otorgada por el Departamento de Obras y Estudio el plazo maximo
de siete (7) dias calendario computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

La recepcion conforme de la prestacion por parte de la EPS EMAPAT S.A. no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto
por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el
articulo 144 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (1) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA EPS EMAPAT S A.
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f. Adelantos
No aplica

g. Penalidades

Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, la EPS EMAPAT S.A., le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del
Reglamento.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la EPS EMAPAT S.A. le aplica automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto

Penalidad Diaria =
B F x plazo de dias

Donde: F= 0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado,
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién
del retraso como justificado por parte de la EPS EMAPAT S.A. no da lugar al pago de
gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo
120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

h. Sub contratacion
No aplica

i. Formula de reajustes
No aplica

j. Solucidén de controversias contractuales
Mediante conciliacion
k. Anticorrupcion y Antisoborno

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninguin pago o entrega de cualquier beneficio
o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacion o cualquier servidor de la EPS EMAPAT S.A.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, o que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.
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Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer
o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la
contratacion, actores del proceso de contratacion 32 y/o cualquier servidor de la EPS
EMAPAT S.A., con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En
esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con la EPS EMAPAT S.A.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participaciones tas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

I. Marco Legal

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la
Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas, asi como el
OECE y demas normativa especial que resulte aplicable, asi como directivas internas en
materia de Contrataciones Publicas.

» Resolucién de Consejo Directivo N° 122-2022-SUNASS-CD
= Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo

A\ PREYECTOS N° 015-2004-VIVIENDA, publicado el 6 de septiembre de 2004 y modificatorias.
W = Otras que apliquen para efectuar la actividad.

4. TERMINOS DE REFERENCIA

4.1 Area que realiza el requerimiento

Oficina de Obras y Estudios - EPS EMAPAT S.A.

4.2 Requisitos de Calificacion
a. Del Postor.

e El contratista debera ser persona natural y/o juridica.

¢ Ingeniero Civil o Ingeniero Topdégrafo, colegiado y habilitado.

e Contar con Registro Unico de Contribuyente — RUC, en condicién de activo y
habido (reporte web SUNAT).

e Contar con Registro Nacional de Proveedores — RNP

b. Experiencia.
¢ Minimo 2 afios en elaboracion de estudios topograficos en obras o servicios de
construccién, saneamiento, mejoramiento o consultorias similares.

e Experiencia computada desde la fecha de colegiatura.
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c. Condiciones especificas.

El postor debera estar acreditado por INACAL

Ser una empresa o profesional con experiencia comprobada en servicios de
levantamiento topograficos.

Contar con personal técnico especializado en servicio de topografia o ingenieria
afin.

Disponer de equipos auxiliares necesarios para la verificacion (estacion base,
controladora, software de procesamiento, etc.).

Presentar al menos dos certificados de trabajos similares realizados en los ultimos
tres afios.

4.3 Funciones del postor.

El consultor debera realizar las siguientes actividades:

Recopilar informacion existente de caracter técnico, tomando como base el estudio
de Pre-inversion.

coordinar de manera permanente con el Departamento de Obras y Proyectos de
la EPS EMAPAT S.A. Puerto Maldonado, para la programacién de reuniones
teécnicas, revisién de avances, entrega de informacion, etc.

a. Proceso de certificacion de puntos geodésicos.

Ubicacion de puntos geodésicos o georreferenciados, el levantamiento topografico
debe estar enlazado a la Red Geodésica Nacional (Sistema Oficial WGS 84), la
ubicacion no debe caer dentro de predio privado, y ademas debe estar situada en
lugares que garanticen su conservacion.

Establecer en el campo como minimo 03 puntos geodésicos (usar norma técnica:
Posicionamiento Geodésico Estatico Relativo con Receptores del Sistema Satelital
de Navegacién Global).

Las mediciones geodeésicas se haran con GPS Diferencial doble frecuencia por un
lapso de 2 horas continuas como minino, en modo estatico, con grabaciones a 10
segundos por frecuencia, una mascara de elevacion de 15 grados y un PDOP
inferior de 3, para cada punto georreferenciado.

Realizar el informe para la certificacion, el cual debera contar con la DATA,
IMAGENES vy el INFORME TECNICO, y cual otro documento necesario; esta
debera estar alineada con la normativa vigente.

b. Levantamiento topografico.

Se ubicaran puntos de control topografico, los cuales serviran de poligonal de
apoyo al levantamiento topografico y seran debidamente monumentados, estos
puntos tendran que ser visibles entre si para la medicién de la poligonal.
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e La medicién de la poligonal de apoyo consistird en obtener directamente los
angulos en los vértices y la distancias de cada uno de los lados de la poligonal.

e Para el cierre angular de la poligonal de apoyo, el error admisible se determinara
mediante la siguiente expresion:

Eqam =i-R\/T_1

Donde:
R=Precisién del equipo utilizado
N= numero de vértices de la poligonal

e Para el cierre lineal de la poligonal de apoyo, el error relativo minimo sera: Er=
1/5000.

e El control vertical de levantamiento topografico se llevara a cabo mediante una
nivelacion geométrica o diferencial.

e Se ubicaray obtendra informacion de un BM existente, para trasladar la cota oficial
al proyecto.

e La nivelacion tendra que ser compuesta y en circuito cerrado y usando como error
permisible la expresion +0.002* Vk: siendo “k” la distancia nivelada en kilémetros.

o Se ubicara y monumentara estratégicamente en la zona del proyecto 02 (dos) BMs
para el levantamiento topografico de toda el area de influencia y accesos, este sera
conformada por un cilindro de concreto de radio de 15cm por 50cm, de los cuales
debera sobresalir del terreno natural 10 cm, ademas debera ir un fierro corrugado
de &1/2” en el centro del BM.

e Ellevantamiento topografico, altimétrica y planimetria sera realizada con un equipo
de estacion total con precisién angular de 5"(cinco segundos), para poder definir
las curvas de nivel a cada metro de desnivel en toda la extension del proyecto.

Fotogrametria.
e Colocacion de 01 punto de vuelo
e Elaboracién de plan de vuelo en la zona del proyecto

e Fotografias de apoyo

Plan de trabajo.

El consultor, luego de la notificacion de la contrataciéon del servicio especializado de
levantamiento topografico, dentro de un plazo de tres (03) dias calendario, presentara
el plan de trabajo a fin de garantizar el plazo de ejecucién, la cual debera contener como
minimo la siguiente informacion:

e Objetivo del estudio

e Fase de preparacion y revisiéon previa

e Fase de trabajo en campo

e Fase de analisis de datos

e Fase de elaboracién de informe y recomendaciones
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Fase de presentacion de resultados
Cronograma de actividades

e. Otras obligaciones del contratista.

El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara,
sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio
brindado.

El contratista es responsable de presentar el informe del servicio del levantamiento
topografico.

El contratista esta en la obligacién de absolver las observaciones del servicio
topografico.

El contratista es responsable de asumir cualquier tipo de gasto, transporte, pagos
de tramites, y cualquier otro, para poder realizar el servicio correspondiente.

El contratista es responsable de la recoleccion de datos utilizando el GPS
diferencial, ya que es un equipo que necesita condiciones climaticas adecuadas
para obtener una medicién precisa.

El consultor es responsable de presentar los requerimientos de informacion,
consultas, informes adicionales especificos, entre otros, solicitados por parte de la
entidad al consultor, mediante carta y/o correo electrénico, en un plazo no mayor
a dos (02) dias habiles.

Otras obligaciones de la Entidad.

La entidad proporcionara la informacién que sera necesaria, para el inicio del desarrollo
del servicio especializada de levantamiento topografico, como area de influencia,
accesos, etc.

g. Resultados esperados (entregables)

El consultor debera presentar como minimo lo siguiente:

Bw N

&

Estudio Especializado De Levantamiento Topografico.
Introduccion
Memoria Descriptiva
Panel fotografico comentado
Plano de ubicacion y localizacién; a escala conveniente, ademas de indicar las
coordenadas UTM.
Sistema de coordenadas: WGS-84
BM jalado de un punto fijo, indicar como ha determinado el BM auxiliar, si no
existe BM fijo.
Curvas de nivel cada 1m primaria, en levantamiento topografico general, en
levantamiento especiales con curvas a nivel de 0.20 o 0.25m tramos de baja
pendiente.
Cuadro de BM, con coordenadas UTM con ubicaciéon de ubicacion de
referencia con sus caracteristicas saltantes, que permitira su facil ubicacion y
compatibilizacion-
Libreta de campo o data del levantamiento topografico en unidades de UTM.
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Fichas de los BMS que muestre su ubicacion con coordenadas UTM,
descripcién especifica de su ubicacion con referencia a un punto conocido para
su facil ubicacién en el momento de la compatibilizacion debera de sobresalir
unos 10 cm, del nivel de terreno natural. Croquis grafica de su ubicacioén, un
testimonio fotografico de su ubicacion, en una pagina por BM.

Fotos de cada BM monumentados (02) como minimo, y puntos de control en
cada interseccion, y puntos geodésicos.

Fotogrametria de vuelo de Dron en un plano con coordenadas UTM.
Certificado de calibracién vigentes de los equipos utilizados en la fecha de los
trabajos topografias.

Planos topograficos que reflejen la configuracion topografica de la zona con
textos legibles de las caracteristicas saltantes como viviendas numeradas con
su relacion de beneficiarios; caminos, intersecciones, arboles, veredas
existentes, buzones, etc.

Calculo de cierre poligonal

Conclusiones y recomendaciones

ANEXOS

Certificado de calibracion vigente

Certificado de habilidad de profesional responsable

PANEL FOTROGRAFICO

Registro fotografico de los trabajos realizados, debe figurar el profesional
responsable con fecha.

Informacion en Digital.

» El consultor debera presentar un informe final junto con el estudio de

levantamiento topografico y fotogrametria, ademas los puntos geodésicos.

Este informe (entregable), seran presentado en fisico, mediante mesa de partes
dirigido al Departamento de Estudios y Obras — EPS EMAPAT SA.,
conformado por un (01) original, mas el contenido de la informacién en medio
digital (presentado en un CD en su archivo original Excel, word, dwg, etc. y
escaneado), luego del levantamiento de observaciones correspondiente al
100%, el consultor debera entregar un compilado de un (01) original y dos
(02) copias respectivamente firmados por el profesional.

4.4 Forma de Pago

4.5

El pago por el servicio de Consultoria sera a todo costo, incluido impuestos de Ley, se
realizara en unico pago, previa conformidad de la Oficina de Obras y Estudios.

Fuente de Financiamiento

Ficha TB-PMIO-20 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA EPS EMAPAT S.A. DE LA CIUDAD DE
PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE
TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS”, con CUI N°2706653,
siendo la meta presupuestal 0020.

Puerto Maldonado, Mayo de 2025

%z.a S. EMAPAT S.A.
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