

ESTRUCTURA DE COSTOS

CULMINACIÓN DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE EL PEDREGAL

COMPONENTE	UNIDAD	CANT.	C.UNIT.	TOTAL
Componente 1: Trabajos de Campo Censo				
Registrador catastral senior	día	19.00		
Registrador catastral junior	día	11.00		
Asistente registral	día	11.00		
Topógrafo senior	día	8.00		
Registrador catastral senior - viáticos	día	18.50		
Topógrafo senior - viáticos	día	7.50		
Registrador catastral senior - pasaje interprovincia	psje	2.00		
Registrador catastral - pasajes locales	psje	11.00		
Movilidad 1	global	1.00		
Componente 2: Trabajos de Gabinete - Censo				
Gestor de proyectos PMI	mes	1.00		
Control de Calidad senior	día	23.00		
Control de Calidad junior	día	13.00		
Digitador senior	día	13.00		
Digitador junior	día	13.00		
Procesador de datos	día	10.00		
Especialista catastral senior	día	6.00		
Especialista GIS/WEB	día	5.00		
Control de Calidad junior	día	15.00		
Componente 3: Reinspección de recategorizaciones				
Registrador catastral senior	día	4.00		
Registrador catastral junior	día	4.00		
Asistente registral	día	4.00		
Registrador catastral senior - viáticos	día	3.50		
Registrador catastral junior - viáticos	día	3.50		
Registrador catastral senior - pasaje interprovincia	psje	2.00		
Registrador catastral junior - pasaje interprovincial	psje	2.00		
Digitador senior	día	9.00		
Otros				
Ing. Seguridad	global	1.00		
Plan de seguridad	unid.	1.00		
SCTR	mes	2.00		
EPP's	unid.	6.00		
Lavado de chalecos y sombreros	global	1.00		
Utiles de escritorio	kit	1.00		
Tablet	unid.	3.00		
Celular	unid.	1.00		
Laptop	unid.	2.00		
Plan de datos	mes	2.00		
Envíos de fichas	pqt.	4.00		
Empastados	unid.	2.00		
Emisión de oficios	unid.	394.00		
Sub Total				
Gastos Generales				
Utilidad 15%				
Sub Total				
IGV 18%				
TOTAL SI.				