GOBIERNO REGIONAL DE DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH RED DE SALUD HUAYLAS NORTE
ANCASH
OFICINA DE ADMINISTRACION

ANEXO 02 - FORMATO N° 02: TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA

CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

Organo v/o

Unidad Orgdnica: | Unidad de Planeamiento Estratégico de la RSHN-Area de Inversiones
Meta -
Presupuestaria 119 recursos Ordinarios

Actividad del POI | planeamiento y presupuesto

Denominacién de | Contratacion Del Servicio De Consultoria Para La Reformulacion Del
ia Contratacion: Expediente Técnico Del Proyecto: “Mantenimiento Y Acondicionamiento

De La Infraestructura Del Hospital San Juan De Dios II-1 De Caraz,
Distrito De Caraz Provincia De Huaylas Departamento De Ancash™

1. FINALIDAD PUBLICA

Garantizar la adecuada operatividad y seguridad de la infraestructura del Hospital San Juan
de Dios II-1 de Caraz. A través de la reformulacion del expediente técnico, se busca
asegurar condiciones Gptimas de atencion que permitan brindar servicios de salud seguros
y oportunos, mitigando riesgos estructurales y sanitarios para los usuarios y ¢l personal
asistencial de la Red de Salud Huaylas Norte.

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

OBJETIVO GENERAL:

Contratar un servicio de consultoria especializada para la Reformulacién del Expediente
Técnico de Mantenimiento, a fin de contar con la documentacion técnica-econdmica que
permita ejecutar la recuperacidén y conservacién de la infraestructura hospitalaria y el
sistema de residuos sélidos biocontaminados, conforme a la normativa vigente del MINSA
OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Realizar el diagnostico técnico integral actualizado de la infraestructura del Hospital
San Juan de Dios II-1 de Caraz, evaluando las condiciones arquitectdnicas,
estructurales y de instalaciones (sanitarias, eléctricas y especiales).

Revisar v evaluar el expediente técnico existente, identificando deficiencias,
incompatibilidades y observaciones técnicas, a fin de garantizar su coherencia
normativa y técnica.

Actualizar y complementar los estudios basicos necesarios, tales como evaluacion
estructural, levantamiento topografico y analisis de vulnerabilidad.

Reformular la memoria descriptiva, especificaciones técnicas y planos por
especialidades, asegurando el cumplimiento del Reglamento Nacional de
Edificaciones y normativa del MINSA categoria I1-1.

Actualizar Ios metrados, analisis de costos unitarios, presupuesto y cronograma de
gjecucion, considerando precios de mercado vigentes y criterios de eficiencia y
funcionalidad hospitalaria.
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Entregar el expediente técnico reformulado completo, compatible entre
especialidades y listo para su aprobacion y posterior ejecucion, incluyendo el
levantamiento de observaciones que formule la entidad.

III. ENFOQUE DE LA CONTRATACION

Se requiere la elaboracion de un expediente técnico integral bajo la modalidad de
Mantenimiento, que sustituya el planteamiento anterior de IOARR, enfocandose en la
reparacion de techos (teja andina), acabados, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas y
areas de residuos biocontaminados.

IV. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

- g

4.1 Actividades:

4.1.1.

Jede De Provecto

Representara a la Consultoria ante la ENTIDAD en todos los asuntos técnicos
relacionados con el servicio, siendo el responsable directo de las decisiones técnicas
adoptadas durante el proceso de reformulacién del Expediente Técnico.

Liderara, coordinard y organizaré las actividades del Equipo Técnico Profesional
encargado de la reformulacion, garantizando una participacion activa y permanente
en el desarrollo del servicio.

Planificara, dirigird y controlard el cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado,
verificando que los productos se elaboren dentro de los plazos establecidos y
conforme a los Términos de Referencia.

Coordinara y supervisard técnicamente el trabajo desarrollado por los especialistas
de cada disciplina (sanitarias, eléctricas, entre otras), asegurando la compatibilidad
¢ integracién de todas las especialidades.

Verificard el cumplimiento de las normas técnicas, reglamentos, directivas y
disposiciones aplicables a la elaboracion y reformulacién del Expediente Técnico.
Revisard y dara conformidad técnica a los estudios bdsicos necesarios para la
reformulacién del expediente, tales como, levantamiento topografico y otros
estudios complementarios, previa coordinacion con los  especialistas
correspondientes.

Coordinara, de ser necesario, los aspectos técnicos relacionados con la
disponibilidad del terreno y demés condiciones requeridas para la viabilidad del
proyecto,

Emitird informes preliminares, informes periédicos de avance y el informe final del
Expediente Técnico reformulado, incorporando las firmas y selios correspondientes
conforme a los lineamientos establecidos por fa ENTIDAD.

Suscribira todos los documentos técnicos que formen parte del Expediente Técnico
reformulado, asumiendo responsabilidad sobre su contenido técnico integral.
Organizara y asignara responsabilidades dentro del equipo consultor, delegando
funciones cuando corresponda, sin eximirse de la responsabilidad general del
servicio.

Absolvera observaciones formuladas por la ENTIDAD durante el proceso de
revision hasta la aprobacion definitiva del Expediente Técnico.
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4.1.2.

4.1.3.

Otras funciones y actividades inherentes a su cargo que resulten necesarias para el
adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

Especialista En Instalaciones Eléctricas

Revisara, evaluard y reformulard el disefio de la estructura y distribucion de los
circuitos eléctricos, considerando los requerimientos del proyecto, la demanda
proyectada y la normativa eléctrica vigente aplicable.

Elaborard y/o actualizard los calculos eléctricos necesarios para el correcto
dimensionamiento de conductores, protecciones (interruptores termomagnéticos y
diferenciales), tableros, sistemas de puesta a tierra y demas componentes del sistema,
asegurando el funcionamiento seguro y eficiente de la instalacién.

Reformulard y sustentard la memoria descriptiva y memoria de calculo de Ia
especialidad, incluyendo los criterios de disefio adoptados, parametros técnicos
considerados y resultados obtenidos.

Elaborara y/o actualizard los planos eléctricos detallados, indicando ubicacion de
equipos, tableros, canalizaciones, circuitos, diagramas unifilares, esquemas de
conexion y demas detalles constructivos necesarios para la correcta ejecucion del
proyecto.

Definird y actualizard las especificaciones técnicas de materiales, equipos y
procedimientos constructivos, asegurando el cumplimiento de los estandares de
calidad y normativa vigente.

Verificara y gestionara técnicamente los requisitos necesarios para la obtencién de
autorizaciones, certificaciones y permisos correspondientes ante las entidades
competentes, de ser aplicable.

Absolvera observaciones técnicas que se formulen durante el proceso de revision del
Expediente Técnico hasta su aprobacion.

Emitira informes técnicos de la especialidad y suscribird la documentacién
correspondiente del Expediente Técnico reformulado.

Ofras funciones y actividades inherentes a su especialidad que resulten necesarias
para el adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

Especialista En Instalaciones Sanitarias Y Drenaje

Revisara, evaluard y reformularé el dimensionamiento de los sistemas de agua
potable, desagiie, alcantariliado, ventilacion sanitaria y evacuacion de aguas
servidas, considerando la demanda proyectada, las caracteristicas del terreno v las
normas técnicas vigentes.

Elaborara y/o actualizara los calculos hidrdulicos necesarios para determinar
consumos de agua, caudales de desagiie, diametros de tuberias, pendientes,
unidades de gasto, capacidad de almacenamiento, sistemas de bombeo (de ser
necesario) y demés parametros técnicos requeridos para el correcto funcionamiento
de las instalaciones.

Reformulara y sustentara la memoria descriptiva y memoria de célculo de la
especialidad, detallando criterios de disefio adoptados, bases normativas y
resultados obtenidos.

Elaboraré y/o actualizara los planos de detalle de las instalaciones sanitarias,
incluyendo ubicacion de redes, tuberias, accesorios, vélvulas, artefactos sanitarios,
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camaras de inspeccién, cajas de registro, sistemas de ventilacion y demas
elementos necesarios para la correcta ejecucion del proyecto.

Definird y actualizara las especificaciones técnicas de materiales, equipos ¥
procedimientos constructivos, garantizando la calidad, durabilidad y cumplimiento
de la normativa aplicable.

Coordinaré con las demas especialidades a fin de asegurar la adecuada integracion
de las instalaciones sanitarias con el disefio integral del proyecto y evitar
interferencias técnicas.

Absolverd observaciones técnicas que se formulen durante el proceso de revision
del Expediente Técnico hasta su aprobacion definitiva.

Emitira informes técnicos de la especialidad y suscribira la documentacion
correspondiente del Expediente Técnico reformulado.

Otras funciones v actividades inherentes a su especialidad que resulten necesarias
para el adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

Especialista en Cableado Estructurado (Comunicaciones)

Revisard, evaluara y reformulara la infraestructura de comunicaciones del proyecto,
incluyendo sistemas de cableado estructurado, red de datos, telefonia IP, backbone
de telecomunicaciones, gabinetes de comunicaciones (racks), canalizaciones y
demés componentes asociados.

Elaborara y/o actualizara el disefio técnico del sistema de cableado estructurado,
considerando estandares y normativas vigentes, las necesidades operativas del
proyecto, criterios de crecimiento futuro y las tecnologias disponibles.

Desarrollara y sustentard la memoria descriptiva y memoria de calculo de la
especialidad, detallando criterios de disefio, topologia de red, categorfas de cableado,
capacidades, distancias maximas, distribucién horizontal y vertical, y demés
parametros técnicos.

Elaborari y/o actualizara los planos de detalle del sistema de comunicaciones,
incluyendo ubicacion de puntos de red, rutas de canalizacion, bandejas, racks,
cuartos de telecomunicaciones, diagramas de conectividad y esquemas de
interconexion.

Definira y actualizara las especificaciones técnicas de los equipos y materiales de
telecomunicaciones (cables, conectores, patch panel, switches, racks, bandejas, etc.),
asegurando su compatibilidad, calidad y cumplimiento de la normativa aplicable.
Coordinara con las demés especialidades (eléctricas y sanitarias) para garantizar la
adecuada integracion de la infraestructura de telecomunicaciones con el disefio
integral del proyecto, evitando interferencias y optimizando espacios técnicos.
Absolvera observaciones técnicas que se formulen durante el proceso de revision del
Expediente Técnico hasta su aprobacién definitiva.

Emitira informes técnicos de la especialidad y suscribira la documentacion
correspondiente del Expediente Técnico reformulado.

Otras funciones y actividades inherentes 2 su especialidad que resulten necesarias
para el adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

4.2. Resultado Final Esperado
Un Expediente Técnico de Mantenimiento integral, aprobado y conforme, que:
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Describa y sustente técnicamente las actividades de mantenimiento y
acondicionamiento requeridas para el Hospital San Juan de Dios II-1 de Caraz.
Sea técnica, econémica y ambientalmente viable.
Permita la ejecucion eficiente, segura y sostenible de las acciones de mantenimiento v
acondicionamiento.
Cumpla con los lineamientos, formatos y alcances establecidos por Invierte.pe, el
Ministerio de Salud (MINSA) y la Red de Salud Huaylas Norte.
4.2.1. CONTENIDO MINIMO DE EXPEDIENTE TECNICO.
CARATULA
INDICE GENERAL DE CONTENIDO

. FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD
2. RESUMEN EJECUTIVO
. MEMORIA DESCRIPTIVA

v Nombre de la actividad
v Objetivos

3.03.01. Objetivo general

3.03.02. Objetivos especificos
v Caracteristicas Generales
3.04.01. Ubicacidn
3.04.02. Vias de Acceso
3.04.03. Poblacion Beneficiaria
Estado actual
Descripcion técnica de la actividad
Cuadro de resumen de metas (no son los metrados)
Cuadro resumen del presupuesto
Modalidad de ejecucion de actividad
Sistema de contratacién
Plazo de ejecucion

A SANE N NENE VRN

. ESPECIFICACIONES TECNICAS
. MEMORIA DE CALCULOS

ESTRUCTURAS (de corresponder)

ARQUITECTURA Y ACABADOS HOSPITALARIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS (de corresponder)

INSTALACIONES SANITARIAS (de corresponder)

INSTALACIONES ESPECIALES (de corresponder)

OBRAS EXTERIORES (de corresponder)

PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA
DURANTE LA EJECUCION (de corresponder)

NN NE NN N

. METRADOS

v"  Resumen de metrados
v" Sustento de metrados

. PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD

v" Presupuesto resumen de actividad
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Presupuesto de actividad
Presupuesto de supervisién
Desagregado de Gastos Generales
Desagregado de costos de expediente técnico de la actividad
Desagregado de gastos de supervision
Desagregado de gastos de gestién
Calculo de flete (Equipos, Herramientas y Materiales)
8. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
9. COTIZACIONES (minimo 03 Cotizaciones diferentes y originales)
10. RELACION DE INSUMOS
11. FORMULA POLINOMICA
12. PROGRAMACION DE EJECUCION
v Cronograma Gantt y CPM
v Cronograma de Adquisicién de Materiales
¥ Cronograma Valorizado de actividad
13. ESTUDIOS BASICOS
v" Estudio Topografico
v'  Estudio de Mecénica de Suelos (EMS) (de corresponder)
v Gestion de riesgos
v Estudio de impacto Ambiental
14. REGISTROS FOTOGRAFICOS
15. PLANOS DE EJECUCION Y DETALLES CONSTRUCTIVOS
Indice de planos
Planos de ubicacion
Plano clave general de la actividad
Plano de situacion actual
Plano de arquitectura
15.06.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.06.02. Plano de detalles
Plano de estructura (de corresponder)
15.07.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.07.02. Plano de detalles
¥" Plano de instalaciones eléctricas (de corresponder)
15.08.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.08.02. Plano de detalles
¥" Plano de instalaciones sanitarias (de corresponder)
15.09.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.09.02. Plano de detalles
v"  Instalaciones Especiales.
15.10.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.10.02. Plano de detalles.
16. ANEXOS
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v Actas de inspeccion firmados por las autoridades correspondientes
{original)
¥ Acta de entrega del area a intervenir
v" Otros documentos
Informacién Digital Del Expediente Técnico De Actividad (en formato fuente y editable).

4.2 Procedimiento: El servicio se desarrollara mediante visitas técnicas presenciales al Hospital
de Caraz y reuniones de coordinacion con la Unidad de Planeamiento Estratégico y el drea
de inversiones de la Red Salud Huaylas Norte. Ei consultor es responsable de levantar las
observaciones que pudieran surgir durante la revision por parte de la Entidad o algin
funcionario competente del Gobierno Regional.

4.3 Plan de Trabajo: El consultor presentaré un Plan de Trabajo detallado a los cinco (05) dias
de suscrito el contrato o notificada ta orden, incluyendo el cronograma de visitas y fechas de
entrega de borradores.

4.4 Recursos a ser provistos por el proveedor:

+ Equipo de cémputo y software de ingenieria (AutoCAD, S10 o similares).
o Equipos de medici6n (distanciémetros, camaras fotograficas).
¢ Movilidad v logistica pare el personal destacado a Caraz.
4.5 Reglamentos técnicos, normas metroldgicas y/o sanitarias
e Ley N°32069, Ley General de las Contrataciones Publicas.
+ Decreto Supremo N° 009-2025-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069.
e FEl Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislative que crea el Sistema Nacional de

Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

Ley N° 16053, Ley de! Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros,

Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Salud.

Decreto Supremos N° 035-2014-8A, del 27 de noviembre de! 2024, mediante el cual

se crea el Programa Nacional de Inversiones en Salud; modificado por Decreto Supremos

N° 32-2017-SA. complementarias y modificatorias.

4.6 Normas técnicas

Se aplicar estrictamente la NTS N° 110-MINSA-DGIEM V.01, el Reglamento Nacional de
Edificaciones (Normas A.050, A.010, E.030) y las directivas de mantenimiento del MINSA.

4.7 Seguros El proveedor deberd contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR) para el personal que realice el levantamiento de informacion en campo.

4.8 Prestaciones accesorias a la prestacién prineipal
Para la contratacion del servicio de consultoria para la reformulacién del expediente técnico

del proyecto: “Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura del Hospital San
Juan de Dios II-1 de Caraz, Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, Departamento de
Ancash”, correspondiente al Hospital San Juan de Dios 11-1 de Caraz, se consideraran como
prestaciones accesorias las siguientes:

1. Absolucion de consultas técnicas durante el proceso de aprobacion.

2. Levantamiento de cbservaciones.

3. Asistencia técnica posterior a la aprobacién.

4. Entrega de archivos editables y compatibilizados.

W. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR- CONSULTOR

Podrén participar personas naturales o juridicas, nacionales o exiranjeras, debidamente
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inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), que acrediten experiencia en la
elaboracion, reformulacién, actualizacién y/o evaluacién de expedientes técnicos y/o
estudios definitivos de proyectos de inversién y/o intervenciones de mantenimiento,
mejoramiento, rehabilitacién o adecuacién de infraestructura de establecimientos de salud
en general. al objeto de la convocatoria.
5.1, EXPERIENCIA DEL POSTOR

Requisito

El postor debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vezel
valor estimado del procedimiento, en servicios de elaboracién y/o reformulacién y/o
evaluacion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de infraestructura hospitalaria o
edificaciones similares, ejecutados en los Gltimos diez (20) afios.
Se consideran servicios similares aquellos referidos a la elaboracion, reformulacion,
actualizacion y/o evaluacién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos
de inversién y/o intervenciones de mantenimiento, construccién, creaciéon, remodelacion,
mejoramiento, rehabilitacion o adecuacién de infraestructura de establecimientos de salud
en general.

Acreditacion

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos u érdenes de
servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente mediante constancia de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta u otro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abono cotrespondiente; o (iii) cancelacién consignada en el mismo
comprobante de pago.

Los documentos presentados deberan permitir verificar de manera clara ¢l objeto de la
contratacion, el monto comtratado y la conformidad o culminacion del servicio.

Requisitos minimos del proveedor

» Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el capitulo de
Consultores de Obras, en la especialidad de “Consultoria en obras urbanas,
edificaciones y afines™.

e No encontrarse impedido para contratar con el Estado, conforme a la normativa
vigente, lo cual se acreditard mediante declaracién jurada.

* No contar con sancion vigente impuesta por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

¢ En caso de participar en consorcio, cada integrante deberd cumplir con los requisitos
que le correspondan, de acuerdo con su porcentaje de participacidn y obligaciones

asumidas.
5.2. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIOSNAL
PLANTEL NIVEL GRADO O | PROFESION
TITULO
Jefe de Provecto Titulado Ingeniero Civil/Arguitecto
Ingeniero especialista  en Titulado Ingeniero  Electricista y/o
instalaciones eléctricas Mecanico Electricista.
Ingeniero especialista  en Titulado Ingeniero Sanitario/Civil.
instalaciones sanitarias y drenaje
Ingeniero  especialista  en Titulado Ingeniero Electrénico y/o de
cableado estructurado Sistemas y/o Electrénico
(Comunicaciones) | |
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Acreditacién:

EI TITULO PROFESIONAL es verificado por lo evaluadores en el registro nacional de
Grados Académicos Y titulos Profesionales en el portal Web de la superintendencia nacional
de educacién superior universitaria SUNEDU a través del siguiente  link.
hity nlinea cduzobpe’ o en el registro nacional de certificados, Grados y titulos a
cargo del ministerio de educacion a través del siguiente
https://titulosinstitutos.mined pe o segun corresponda.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI, y profesién del personal clave asi somo
el nombre de la universidad o institucion educativa que expidi6 el grado o titulo profesional
requerido.

5.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° | CANTIDAD LISTA DE EQUIPAMIENTO J
ESTRATEGICO
(1 04 Equipo de computo portatil o de escritorio
02 01 Estacion Total o GPS Diferencial
03 03 | Accesorios de medicion (winchas)
| 04 01 | Impresora multifuncional
Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido estd disponible para Iz ejecucion del contrato.

El equipamiento deberd encontrarse disponibie, operativo y contar con las
especificaciones técnicas, para el inicio efectivo de la prestacién del servicio, lo cual
sera acreditado con la presentacién de documentos sefialados en las bases con ocasién
de la suscripeién del contrato.

Se podra ofertar equipo y maquinaria en mayor nimero, capacidad y potencia, en los
casos que corresponda, sin que ello signifique un mayor gasto para la entidad
confratante.

VI

PERSONAL PROPUESTO

6.1. PERSONAL CLAVE - EQUIPQ TECNICO

PLANTEL PROFESION EXPERIENCIA
PROFESIONAL

JEFE DE PROYECTO | INGENIERO CIVIL | Experiencia profesional minima
/O ARQUITECTO de veinticuatro (24) meses como
proyectista, jefe de Proyecto,
jefe de Supervision en la
Elaboracion y/o Evaluacién y/o
Supervision de Expedientes
Técnicos y/o Estudios
Definitivos iguales o similares
al objeto de la convocatoria, que
se computa desde la colegiatura.
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]INGENIERO INGENIERO Experiencia minima de doce
ESPECIALISTA EN ELECTRICISTA (12) meses, como especialista
INSTALACIONES Y/O MECANICO en instalaciones eléctricas y/o
ELECTRICAS ELECTRICISTA., especialista electromecanico en
la Elaboracién y/o Evaluacién
y/o Supervision de Expedientes
Técnicos v/o Estudios
Definitivos iguales o similares
al objeto de la convocatoria, que
s¢ computa desde la colegiatura.
INGENIERO INGENIERO Experiencia minima de doce
ESPECIALISTA EN SANITARIO/CIVIL. | (12) meses, como especialista
INSTALACIONES instalaciones  sanitarias  y/o
SANITARIAS Y especialista en disefio sanitario
DRENAIJE | en la  Elaboracién  y/o
Evaluacion y/o Supervision de
Expedientes  Técnicos  y/o
Estudios Definitivos iguales o
similares al objeto de la
convocatoria, que se computa
desde la colegiatura, ]
INGENIERO INGENIERQ Experiencia minima de doce
ESPECIALISTA EN ELECTRONICO (12) meses, como especialista
CABLEADO Y/O DE SISTEMAS | en
ESTRUCTURADO Y/O instalaciones de comunicacion
(COMUNICACIONES) | ELECTRONICO y/o especialista en
comunicaciones y/o disefio de
sistema de comunicaciones en la
Elaboracioén y/o Evaluacién y/o
Supervision de Expedientes
Técnicos y/o Estudios
Definitivos iguales o similares
- al objeto de la convocatoria, que
se computa desde la colegiatura.
I

Se consideran servicios similares aquellos referidos a la elaboracitn, reformulacidn,
actualizacion y/o evaluacion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de
proyectos de inversién y/o intervenciones de mantenimiento, construccién,

creacion,

remodelacion,

mejoramiento,

rehabilitacién o adecuacién de

infraestructura de establecimientos de salud en general a més.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de
la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la
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Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

Acreditacion:

a. Formacién Académica, grade académico y/o nivel de estudios:
Acreditacién : Copia simple del: i) Titulo profesional ii) Colegiatura, iii) Habilitacion
{vigente) que de manera fehaciente demuestra la formacién académica del personal

propuesto.
b. Experiencia:

Acreditacion: La experiencia requerida se acreditara de la siguiente forma: (i) copia
simple de contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia correspondiente.

VII. CONDICIONES ESCENCIALES DE LA CONTRATACION

-

CONDICIONES

Lugar de prestacion
del servicio

Duracion del servicio
y/o contrato
Modalidad de
contratacidn

Productos y/o
entregables

Forma y Condiciones

? de Pago

DETALLE
El lugar sera prestado en: Infraestructura Del Hospital San
Juan De Dios lI-1 De Caraz, Distrito De Caraz Provincia De
Huaylas Departamento De Ancash™

Establecer el plazo contractual computados en dias
calendarios. (Hasta 30 dias calendario).

Contrato u Orden de servicio, segiin corresponda.

El cumplimiento del servicio requerido serd medido a través
de un entregable.

Primer entregable y tinico: hasta los 30 dias contados a
partir del dia siguiente notificada la orden de servicio y/o
contrato.

La entidad realizara el pago al coniratista de forma oportuna
lnego de haberse verificado la correcta ejecucion de las
prestaciones y de haberse cumplido los procedimientos
establecidos en el reglamento y los contratos, de conformidad
al art. 67 de la Ley 32069.

El pago se efectuard previa emision de la conformidad del
servicio por parte del Area Usuaria-Inversiones de la Entidad
(RSHN), asi como la aprobacion del Expediente Técnico
mediante el acto resolutivo correspondiente, y se realizara en
un plazo méximo de SIETE (07) DIAS HABILES contados
desde el dia siguiente de otorgada dicha conformidad. Dicho
plazo podra ser prorrogado, previa justificacion de la demora,
hasta por cinco (05) dias habiles adicionales.
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El Abono serd a través de cuenta CCI, la cual se efectuard en
un solo pago, después de la presentacion del entregable
(Informe de cumplimiento de actividades correspondiente),
documentos ingresados a través de la oficina de tramite
documentario y/o direccion electronica de ia DEC, a través de
Carta solicitando conformidad de servicios y tramite de pago
por cada entregable, adjuntando lo siguiente:

o Documento en el que conste la conformidad de la
prestacion efectuada suscrita por el servidor responsable
de LA JEFATURA DE:

» Acta de CONFORMIDAD SIGA

» Resolucion de aprobacion dl expediente técnico.

» Factura o recibo x Honorarios, a crédito por un plazo no
menor 4 30 dias calendarios (en cuanto corresponda).

» Carta de autorizacion CCL

» Suspension de cuarta categoria (de corresponder).

« Copia de su orden de servicios o contrato.

o Adjunta la evidencia de corresponder

»  No podra efectuar requerimientos ni informes

s  No se otorgara viaticos.

»  No podra percibir ningdn concepto por gastos de caja
chica, encargos internos, comision de servicios o
similares.

= La presente contratacion no implica el reconocimiento
de derechos y/o beneficios laborales.

La conformidad se realizard mediante Informe del &rea

usuaria de conformidad al art. 20 y el art. 144 del DS 009-

2025-EF; por parte del 4rea de Inversiones de la Unidad de

Planeamiento Estratégico de la RSHN.

L.a recepcion conforme de la entidad contratante no obsta su

derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios

ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del
numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley.

VIIL. FORMA Y MECANISMO DE PRESENTACION DE COTIZACION

La presentacién de las ofertas sera conforme al uso de la Pladicop, de conformidad a la
décimo tercera y décimo séptima disposicion complementaria final del DS 009-2025-EF,
la DEC determinara la gestién de presentacion de las cotizaciones, las mismas que deberan
de guiarse bajo el principio de publicidad, libertad de concurrencia, transparencia y
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facilidad de uso, competencia, igualdad de trato, equidad y colaboracion, debiendo
requerirse la siguiente documentacion:

Propuesta econémica los precios deben incluir todos los impuestos de Ley.

]
TIEMPO COSTO COSTO |
ITEM DESCRIPCION UNIDAD MESES CANTIDAD UNITARIC |PARCIAL TOTAL |
01 PERSONAL CLAVE | ‘I
Jefe de Provecto B
Ingeniero especialista en instalaciones| ‘
eléetricas = . I S |
Ingeniero especialista en instalaciones o
sanitarias y drenaje |
Ingenicro  especialista en  cableadol 'r
estructurado (Comunicaciones) i |
02 |PERSONAL DE APOYO E e | i NN
Asistente de campo 'r | [ .
Asistente  en  metrados,  Coslos y' | |
Presupuestos | ‘
03 |GASTOSDEOFICINAYOTROS | | S SRR |
Oficina l
Utiles de escritorio '
Escancos, copias, [mpresiones i . |
COSTO DIRECTO , .
G.G |
[ UTILIDAD '
R SUBTOTAL B ) i ,
I IGV 18% '
COSTO TOTAL |

Experiencia del postor, adjuntar experiencia segin indicado en el presente TDR.

Curriculum_Vitae del personal propuesto (cuando corresponda):

La informacion consignada en la hoja de vida tiene caracter de declaracion jurada, por lo
que el proveedor sera responsable de la informacion consignada en dicho documento y se
somete al proceso de fiscalizacion posterior que se lleve a cabo a la entidad. De
conformidad a lo siguiente:

= ANEXOS , que se descargaran de la plataforma de contratos menores del
OECE, cuando sea autorizado por la DGA, mientras tanto sera por invitacion
del correo institucional, deben ser llenados correctamente, con firmas y
huella dactilar legibles (firmas escaneadas o "pegadas”, no seran validas)

* CV documentado.

» Registro Nacional de Proveedor vigente (cuando el monto de la contratacion
supere la UIT vigente)

» Registro Unico de Contribuyente, activo y vigente (Rubro relacionado al
objeto de la contratacion).
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La propuesta se presentara a traves de la invitacién del correo institucional o
de la  Plataforma de  Contratos Menores  del  OECE
|-'1__ v VA e ¢ LT Lion ( Lrali | MENOres-0-12Uales-
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IX.

PENALIDADES

Penalidad por mora.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato. 1a entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica autom iticamente y se calcula
de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:
a) Para plazos menores 0 iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores 0 iguales a sesenta dias: F=0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y, en consecuencia, no se aplica
penalidad. cuando el CONSULTOR acredite de manera objetiva y debidamente
sustentada que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable, conforme a lo
dispuesto en el articulo 120 de! Reglamento de la Ley N.° 32069 — Ley General de
Contrataciones Piiblicas, aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2025-EF.

Otras penalidades
De conformidad al numeral 229.2 del art. 229 se pueden establecer otras penalidades.
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OTRAS PENALIDAD
N° | Supuestos de aplicacion de Forma de calculo procedimiento
penalidad
I
1 | En caso el consultor incumpla en | (0.20 UIT), por cada | Segun informe del
sus obligaciones caso ocurrido responsable de la oficina de
inversiones- RSHN
2 | Cambio de personal no aprobado | (0.20 UIT), por cada | Segln informe del
dia de ausencia del responsable de la oficina de
personal, inversiones- RSHN
3 | Documentos con firmas | (0.35 UIT), por cada | Segun informe del
falsificadas. dia de ausencia del responsable de la oficina de
personal, inversiones- RSIIN
En caso el consultor presente
documentos sin firmas, firmas
falsificadas o firmados por
profesionales diferentes a lo |
propuesto para el desarrollo del l
expediente técnico
4 | Documentaciones falsificadas: {0.20 ULT), por Segin informe del
_ ocurrencia responsable de la oficina de
Por presentar documentacion inversiones- RSHN
técnica falsificadas durante la
elaboracion del expediente técnico
5 | En caso de atender oportunamente | (0.20 UIT), por Segiin informe del |
la solicitud de aclaraciones, | ocurrencia responsable de la oficina de
opiniones consulta |y  Otros inversiones- RSHN
formulados por escrito y/u otro
medio de comunicacién realizado I
por la entidad en el plazo de 24
horas de Haber recibido la
solicitud.
6 | Ausencia del plantel profesional. | (0.20 UIT), por Segun informe del
ocurrencia responsable de la oficina de

inversiones- RSHN
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entidad a través de correo
electronico o mediante un
documento simple, al correo o
domicilio consignado para el
perfeccionamiento del contrato, se
aplicara por cada ocurrencia.

En caso el personal clave no se
encuentre  habil durante la
ejecucion  contractual, termo
“habil” hace referencia a la
habilitacion profesional exigida
para el personal clave.

(0.20 UIT), por cada
dia de no habilidad.

Segin informe del '

responsable de la oficina de |
inversiones- RSHN

Entrega incompleta. Cuando el
proyectista presente a la entidad un
estudio con informacion que no
corresponde al objeto del contrato
o cuando presenta incompleto de
manera injustificada, que no
permita la ¢valuacion
correspondiente, se aplicara la
penalidad afectada por cada
ocurrencia en que se detecte.

(0.35 UIT), por cada

ocurrencia

Segin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Observaciones reiterativas.

Debida a observaciones 1o
subsanadas por omision u
observaciones nuevas que
provengan de  observaciones
fallidas

(0.35 UIT). por cada
ocurrencia

Segun informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

10

Retraso del consultor en la entrega
de los informes prestados por la
entidad para su escaneo Yy
fotocopiado 8 segtin plazo que se
le otorgue)

(0.35 UIT), por cada
dia de atraso

Segin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

11

Por negativa y/o atraso del
consultor en responder a las
consultas del control concurrente.

(0.25 UIT), por cada

| .
dia de atraso

Segun informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN
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La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede
exceder el 10% del monto del entregable correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenia, pagos parciales o si fuera necesario.

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la
que se tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacion a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a
todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la
informacion. Esta obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la
que se genera durante la realizacién de las actividades y la informacion producida una vez
que se haya concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, célculos, diagndsticos,
documentos, cuadros comparativos y demas datos compilados o recibidos por el proveedor.

SUBCONTRATACION | Ay

Esta prohibida la subcontratacién y/o delegacion de la prestacion del servicio en terceras

X. CONFIDENCIALIDAD.
Bﬂ.
personas.
XII.

CLAUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS MENORES J

De conformidad al art. 60 de la Ley 32069, los contratos regulados por la presente ley
incluyen obligatoriamente, y bajo responsabilidad, como minimo, las siguientes clausulas:

a. Garantias
De la garantia de fiel cumplimiento para bienes y servicios. De conformidad al literal
a) del art. 139 del DS 009-2025-EF, no se otorga garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en los contratos
de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a SOUIT.

b. Cliusula anticorrupcion y antisoborno.

El contratista “declara” que no ha ofrecido, recibido, negociado o efectuado cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién con el contrato,
con algim servidor y/o funcionario de la entidad. Por lo que, se obliga a no efectuar
algiin pago, ni ofrecer 0 transferir algin valor, o cualquier beneficio o incentivo, directa
o indirectamente, a un funcionario y/o servidor o cualquier tercero relacionado con el
servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes u otras normas
anticorrupcion, sin restriccion alguna.
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No obstante, cuando se demuestre que dicha declaracién no es veraz, la entidad puede
resolver el contrato por incumplimiento en virtud al literal c) del art. 68 de la Ley
32069, concordante con el numeral 122.6 del art. 126 del DS. 009-2025-EF y la
exclusién de proveedores adjudicatarios de los catélogos electrénicos de acuerdo
marco, en virtud al literal by del art. 274 de! DS. 009-2025-EF. Sin perjuicio de las
acciones civiles y/o penales.

En mérito al principio de integridad regulado en el literal ¢) del art. 5 de la Ley 32069,
indica que “la conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion
esta guiada por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendicion de cuentas, evilay
denuncia cualquier practica indebida o corrupta ante las autoridades competentes.

Solucion de controversias.

De conformidad al numeral 81.3 de! art. 81 del DS 009-2025-EF, las partes pactan la
conciliacién como mecanismo de solucién de controversias, de manera previa al
arbitraje.

Asimismo, todas las controversias que surjan entre las partes sobre validez, nulidad,
interpretacion, ejecucion, terminacion o eficacia de los contratos menores se resuelven
mediante conciliacién, de conformidad al art. 330 del DS 344-2025-EF.

Resolucién de contrato por incumplimiento.

De conformidad al numeral 229.3 del art. 229 y el art. 68 del DS 009-2025-EF. El
contrato podré ser resuelto por cualquiera de las partes, total o parcialmente, bajo los
siguientes supuestos:

a  Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion det contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

¢. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento de! contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

d. Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e. Por la presentacién de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

f. Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato,
de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su
aplicacion.

La resolucién del contrato menor se notifica a través de comunicacion fisica y/o
electronica, en tanto el OECE implementa la Pladicop, y se acompaiia del respectivo
sustento que genera la resolucion. En el caso de la resolucién por incumplimiento del
contratista, la entidad contratante debe haber otorgado previamente un plazo de
subsanacion, salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido.
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[ X1I1. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De conformidad al literal ¢) del art. 69 de la Ley 32069, el contratista es responsable por la
calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un afio contado a partir
de 1a conformidad otorgada por la entidad.

XIV. SANCIONES

De conformidad al art. 88 de la ley 32069 el Tribunal de Contrataciones Piblicas sanciona
a los participantes, postores, proveedores ¥y subcontratistas, cuando incurran en Jas
siguientes infracciones:

Para los contratos menores, son aplicables las infracciones previstas en los literales d), e),
i), ), 1) y m) del parrafo 87.1 del art. 87 de Ia ley 32069,

[ XV. NORMATIVA ESPECIFICA

Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Pablicas.

DS 009-2025-EF.

Ley N° 32513- Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2026

Ley N° 32514, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico
det afio fiscal 2026.
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