



ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES (MAGNOCAL, ROCA FOSFORICA, ULEXITA Y CAL AGRICOLA) PARA LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE PLÁTANO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT-PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2525132.

1. SOLICITANTE:

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE PLÁTANO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT-PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2525132.

2. ÁREA USUARIA:

- + Gobierno Regional de Ucayali
- + Gerencia Territorial de Padre Abad.
- + Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social.
- + Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE PLÁTANO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT-PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

- + ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05
- + PRODUCTO: "Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Plátano en el Distrito de Alexander Von Humboldt-Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali" CUI N° 2525132.
- + META: 0031
- + FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Foncor (5-15)

4. OBJETIVO DEL BIEN

El presente requerimiento tiene por objeto la adquisición de **FERTILIZANTES (MAGNOCAL, ROCA FOSFORICA, ULEXITA Y CAL AGRICOLA)**, los cuales serán utilizados para las parcelas demostrativas mejorando la productividad agrícola y restaurar la salud del suelo; asegurando un enraizado rápido, un desarrollo inicial vigoroso y la nutrición balanceada para garantizar altas tasas de supervivencia y un ciclo productivo uniforme, según el marco de ejecución del proyecto, que será cargado en el **COMPONENTE: 1. Amplio Conocimiento del Manejo Agronómico del Cultivo, ACTIVIDAD: 1.4. Instalación de Parcelas Demostrativas a Nivel Comunal, ACCIÓN: 1.4.1. Módulos Demostrativos del Proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades para el Cultivo de Plátano en el Distrito de Alexander Von Humboldt-Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali" CUI N° 2525132.**



C.c. Archivo
File Personal



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



"Año de la Esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

5. FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento tiene por finalidad la Adquisición de **FERTILIZANTES (MAGNOCAL, ROCA FOSFORICA, ULEXITA Y CAL AGRICOLA)**, para ser utilizados en las parcelas demostrativas las cuales son espacios de enseñanza, aprendizaje diseñados para que los agricultores observen en condiciones reales de campo la eficacia de nuevas tecnologías y garantizar el establecimiento con base sólida para maximizar una plantación comercial enriquecida con nutrientes esenciales que las plantaciones necesitan para crecer saludables, desarrollarse plenamente y aumentar su productividad.

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL BIENES A CONTRATAR:

6.1. CARACTERISTICAS TECNICAS Y CANTIDADES:

| ITEM | CANT. | U/MEDIDA | DESCRIPCION | ESPECIFICA DE GASTOS |
|------|-------|----------|---------------------------------|----------------------|
| 01 | 82 | SACO | MAGNOCAL (50 KILOGRAMOS). | 2.6.8.1.4.2 |
| 02 | 121 | SACO | ROCA FOSFORICA (50 KILOGRAMOS). | 2.6.8.1.4.2 |
| 03 | 20 | SACO | ULEXITA (25 KILOGRAMOS). | 2.6.8.1.4.2 |
| 04 | 30 | SACO | CAL AGRICOLA (25 KILOGRAMOS). | 2.6.8.1.4.2 |

6.2 DESCRIPCIÓN DEL BIEN:

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | |
|------|----------|--------|---------------------|---|
| 1 | 82 | SACOS | MAGNOCAL X 50 KG | |
| | | | COMPOSICION CaO | % DE CONCENTRACION |
| | | | CARBONATO DE CALCIO | 0 a 0.2% |
| | | | CALCIO CaO | 4 a 8% |
| | | | MAGNESIO MgO | 5 a 8% |
| | | | POTASIO K2O | 0.1 a 0.4% |
| | | | SULFATO SO4 | 28 a 34% |
| | | | MANGANESO Mn | 180 ppm |
| | | | ASPECTO | COLOR INODORO Y SABOR A TERROSA |
| | | | SOLUBILIDAD | LIGERAMENTE SOLUBLE EN AGUA |
| | | | HUMEDAD | 15,92% |
| | | | PH (1/100) | 6,6% |
| | | | PRESENTACION | BOLSA DE POLIPROPILENO LAMINADO X 50 KG |



C.c. Archivo
File Personal





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



"Año de la Esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

| | | | |
|--|--|---------|---|
| | | USOS | APLICACIÓN AL SUELO, INTERVIENE EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LAS PLANTAS TIERNAS Y MEJOR CONSISTENCIA DE FRUTOS EN PLANTAS ADULTAS |
| | | EMPAQUE | SACO DE 50 Kg DE POLIPROPILENO LAMINADO (descripción de la Ficha Técnica) |

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | |
|------|----------|--------|------------------------|---|
| | | | ROCA FOSFORICA X 50 KG | |
| | | | COMPOSICION | % DE CONCENTRACION |
| | | | FOSFORO | 21% - 23% |
| | | | CALCIO | 32 - 42% |
| | | | AZUFRE | 1.4% - 2.0% |
| | | | MAGNESIO | 0.5% - 1.0% |
| | | | HIERRO | 0.5% - 1.0% |
| | | | COBRE | 0.001% - 0.005% |
| | | | ZINC | 0.005% - 0.030% |
| | | | SODIO | 1.0% - 1.5% |
| | | | ASPECTO | ARENA GRANO FINO, MARRON PLOMO, OLOR INODORO |
| | | | HUMEDAD | 8% - 10% |
| | | | PH | 6.0 - a 8.0 |
| | | | PRESENTACION | SACOS DE RAFIA POLIETILENOX 50 KG |
| | | | USOS | ES USADA COMO FERTILIZANTE PARA APLICACIÓN AL SUELO COMO FUENTE DE FOSFORO, DE LENTA ASIMILACION PARA LOS CULTIVOS. |
| | | | EMPAQUE | BOLSAS DE POLIETILENO, MOSTRAR ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| 2 | 121 | SACOS | | |

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | |
|------|----------|--------|---------------------------|--------------------|
| | | | ULEXITA | |
| | | | COMPOSICION QUIMICA | % DE CONCENTRACION |
| | | | BORO (B2O3) | 32 % mín. |
| | | | BORO (B) | 10% |
| | | | CALCIO(CaO) | 9 - 12% |
| | | | SODIO (NaO) | 8-10-5 % |
| | | | MONOXIDO DE SILICIO (SIO) | 2-3 % |
| 3 | 20 | SACOS | | |



C.c. Archivo
File Personal





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



"Año de la Esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

| | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| | | OXIDO DE MAGNESIO (MgO) | 1-2% |
| | | MONOXIDO DE AZUFRE (SO) | 4-5.5% |
| | | HIERRO(Fe2O3) | 0.10% - 0.20% |
| | | CLORUROS | 3-5 % |
| | | AGUA (H2O) | 6-10% |
| | | Ph | Aprox. 8.5 |
| | | Granulometría | Inferior a 5 mm>95% |
| | | PRESENTACION | SACO DE 25 Kg DE POLIPROPILENO MALINADO |
| | | USOS | FERTILIZANDO DE USO AGRICOLA, SE APLICA AL SUELO PARA MEJORAR MEJOR DESARROLLO DE LAS PLANTAS Y CUAJADO DE LOS FRUTOS |
| | | EMPAQUE | BOLSA DE POLIPROPILENO |

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|---|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------|--------------|--------|-------------|------------|-------------|----------|--------------|---------|-----------|----------|---------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|--------|------------|-------|--------------|---|------|--|
| | | | CAL AGRICOLA X 25 KG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSICION CaO</th> <th>% DE CONCENTRACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARBONATO DE CALCIO</td> <td>0 a 0.10%</td> </tr> <tr> <td>CALCIO CaO</td> <td>4 a 8%</td> </tr> <tr> <td>MAGNESIO MgO</td> <td>5 a 8%</td> </tr> <tr> <td>POTASIO K2O</td> <td>0.1 a 0.4%</td> </tr> <tr> <td>SULFATO SO4</td> <td>25 a 35%</td> </tr> <tr> <td>MANGANESO Mn</td> <td>250 ppm</td> </tr> <tr> <td>BENTONITA</td> <td>30 a 33%</td> </tr> <tr> <td>ASPECTO</td> <td>COLOR INODORO Y SABOR A TERROSA</td> </tr> <tr> <td>SOLUBILIDAD</td> <td>LIGERAMENTE SOLUBLE EN AGUA</td> </tr> <tr> <td>HUMEDAD</td> <td>16,00%</td> </tr> <tr> <td>PH (1/100)</td> <td>7,72%</td> </tr> <tr> <td>PRESENTACION</td> <td>BOLSA DE POLIPROPILENO LAMINADO X 25 KG</td> </tr> <tr> <td>USOS</td> <td>APLICACIÓN AL SUELO, ENMIENDA EDÁFICA Y FERTILIZANTE NATURAL, RICO EN CALCIO, MAGNESIO, MANGANESO Y AZUFRE (SULFATOS), IDEAL PARA MEJORAR SUELOS AGRÍCOLAS Y LA NUTRICIÓN DE CULTIVOS.</td> </tr> </tbody> </table> | COMPOSICION CaO | % DE CONCENTRACION | CARBONATO DE CALCIO | 0 a 0.10% | CALCIO CaO | 4 a 8% | MAGNESIO MgO | 5 a 8% | POTASIO K2O | 0.1 a 0.4% | SULFATO SO4 | 25 a 35% | MANGANESO Mn | 250 ppm | BENTONITA | 30 a 33% | ASPECTO | COLOR INODORO Y SABOR A TERROSA | SOLUBILIDAD | LIGERAMENTE SOLUBLE EN AGUA | HUMEDAD | 16,00% | PH (1/100) | 7,72% | PRESENTACION | BOLSA DE POLIPROPILENO LAMINADO X 25 KG | USOS | APLICACIÓN AL SUELO, ENMIENDA EDÁFICA Y FERTILIZANTE NATURAL, RICO EN CALCIO, MAGNESIO, MANGANESO Y AZUFRE (SULFATOS), IDEAL PARA MEJORAR SUELOS AGRÍCOLAS Y LA NUTRICIÓN DE CULTIVOS. |
| COMPOSICION CaO | % DE CONCENTRACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARBONATO DE CALCIO | 0 a 0.10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALCIO CaO | 4 a 8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAGNESIO MgO | 5 a 8% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POTASIO K2O | 0.1 a 0.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SULFATO SO4 | 25 a 35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANGANESO Mn | 250 ppm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENTONITA | 30 a 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASPECTO | COLOR INODORO Y SABOR A TERROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLUBILIDAD | LIGERAMENTE SOLUBLE EN AGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HUMEDAD | 16,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH (1/100) | 7,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENTACION | BOLSA DE POLIPROPILENO LAMINADO X 25 KG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USOS | APLICACIÓN AL SUELO, ENMIENDA EDÁFICA Y FERTILIZANTE NATURAL, RICO EN CALCIO, MAGNESIO, MANGANESO Y AZUFRE (SULFATOS), IDEAL PARA MEJORAR SUELOS AGRÍCOLAS Y LA NUTRICIÓN DE CULTIVOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 30 | SACOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



C.c. Archivo
File Personal





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



“Año de la Esperanza y el fortalecimiento de la democracia”

| | | | |
|--|--|---------|---|
| | | EMPAQUE | SACO DE 25 Kg DE POLIPROPILENO LAMINADO (descripción de la Ficha Técnica) |
|--|--|---------|---|

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS CALENDARIOS

6.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN:

No Corresponde

6.4 EMBALAJE Y ROTULADO (DE CORRESPONDER):

No Corresponde

6.5 VIGENCIA DEL PRODUCTO:

No Corresponde

6.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

No Corresponde

6.7 VISITAS Y MUESTRA:

No corresponde

6.8 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

No corresponde

7. PERFIL DEL PROVEEDOR

7.1 A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

- El proveedor deberá cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos
- Persona Jurídica y/o Natural.
- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta económica.
- Contar con Código de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al número RUC.
- Contar con registro único de contribuyentes (RUC), vigente
- Declaración jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar por el estado
- Declaración Jurada de contar con toda la documentación obligatoria mínima exigida según corresponda
- Otros requisitos, deberán ser detallados por el área usuaria.
- No corresponde.



C.c. Archivo
File Personal





8. FORMAS DE PAGO:

El pago se efectuará de forma única por la totalidad del bien entregado; luego de la conformidad del bien, el proveedor deberá adjuntar su comprobante de pago, Guía de Remisión, y CCI.

Los pagos se efectuarán mediante abonos en el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) previa presentación del comprobante de pago correspondiente, para lo cual el Proveedor deberá comunicar su Código de Cuenta Interbancaria (CCI), para su validación, mediante una carta de autorización correspondiente.

La presentación de la documentación se debe realizar a través de uno de los siguientes canales, dentro del plazo establecido:

1. Mesa de Partes de la Gerencia territorial de Padre Abad:
Dirección: Av. Carretera Federico Basadre Km.163
2. Mesa de Partes virtual de la Gerencia territorial de Padre Abad:
mesadepartestga@gmail.com

9. GARANTIA COMERCIAL:

9.1. ALCANCE DE LA GARANTIA: El proveedor debe garantizar que la adquisición de fertilizantes en virtud del contrato, sean de buena calidad y se encuentren en buen estado, de ninguna manera se aceptara los insumos con características inferiores a lo solicitado.

9.2. CONDICIONES DE GARANTÍA: Para hacer efectiva la garantía, la Entidad notificará al proveedor de los daños o defectos advertidos. El proveedor deberá proceder en virtud de la garantía y la prestación a la que se obliga el proveedor de hacerse ésta efectiva, a dar solución en un plazo no mayor de dos (02) días calendario, a partir de la fecha de la notificación realizada por la Entidad, por el cual el postor o proveedor correrá con los gastos que implique el flete del reemplazo del mismo.

9.3. PERÍODO E INICIO DEL CÓMPUTO DE LA GARANTÍA: La Garantía de los bienes entregados será de un período mínimo de 12 meses, contando a partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de la prestación



MUESTRAS:

No Corresponde

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

11. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega de los bienes será a los 10 días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra.



C.c. Archivo
File Personal





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



"Año de la Esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

12. LUGAR DE ENTREGA:

El PROVEEDOR realizará la entrega de los bienes en el almacén de la Gerencia Territorial de Padre Abad, donde el Almacenero de la entidad y el Área usuaria, realizaran la verificación de los mismos de acuerdo a las especificaciones técnicas, posteriormente el PROVEEDOR realizara el traslado de los fertilizantes hasta los sectores indicados líneas abajo en el Distrito de Alexander Von Humboldt, donde el personal técnico realizara la distribución a los beneficiarios en los sectores y plazos según se indica en los siguiente cuadro:

| ITEM | SECTOR | RESPONSABLE | CARGOS | CASERIOS |
|------|--------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | I | JAVIER ROBERT BARJA ROSALES | EXTENSIONISTA 1 | CORAZON JESUS |
| 2 | | KATIE DIAMY VEGA PANTA | TECNICO DE CAMPO 1 | NUEVO UCAYALI |
| 3 | II | YULI ANTONIO GAVINO | EXTENSIONISTA 2 | NUEVA IRAZOLA |
| 4 | | RODIL TEÓFILO BERROSPI CLAUDIO | TECNICO DE CAMPO 2 | NUEVA ESPERANZA |
| 5 | | | | ASUNCION DEL AGUAYTILLO |
| 6 | III | MARCO MIGUEL DAVILA MATEO | EXTENSIONISTA 3 | MISHQUIYACU |
| 7 | | DEYSI LASTEMIA TANANTA SALGADO | TECNICO DE CAMPO 3 | EL MILAGRO |
| 8 | | | | NUEVA TIWINZA |
| 9 | IV | YONEL ARQUEÑO ILLATOPIA | EXTENSIONISTA 4 | LOS ANGELES |
| 10 | | VICTOR JOSÉ ALVARADO INOCENCIO | TECNICO DE CAMPO 4 | ALTO YANAYACU |
| 11 | | | | PRIMAVERA |

13. CONFORMIDAD DEL BIEN:

La conformidad del bien será otorgada por el Coordinador del proyecto, ratificado por el Supervisor, para lo cual emitirá la conformidad firmada por el coordinador mediante un documento o a través de correo electrónico, con copia al responsable del área usuaria, en un plazo máximo de siete (7) días calendario, contados desde la recepción del bien.

14. PENALIDAD DE MORA:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, calculando de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:
 F = 0.40



C.c. Archivo
 File Personal





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



"Año de la Esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

El monto máximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento (%) del monto total contratado. La entidad tiene el derecho a exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total de tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total de la Orden de compra o la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

15. OTRAS PENALIDADES:

No Aplica.

16. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL:

La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
- Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- Por paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
- Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no sea imputable a las partes.
- Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cláusula anticorrupción durante la ejecución contractual, da derecho a la GTPA a resolver automáticamente y de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que la GTPA remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.

17. SANCIONES:

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el Artículo 50° de la ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

18. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o



C.c. Archivo
File Personal



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



"Año de la Esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

19. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el **PROVEEDOR** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Artículo 50° de la ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Además, **EL PROVEEDOR** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

21. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL BIEN:

La conformidad del bien será otorgada por el Coordinador del proyecto, ratificado por el Supervisor, quienes verifican el cumplimiento del bien entregado, tal como lo establece el Artículo 144° de la ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas., asimismo por el responsable de Desarrollo Económico y la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en un plazo que no exceda de los siete (7) días calendarios de ser recibidos estos y, por tanto, generara la conformidad de bien o de los bienes contratados.



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
ING. AMY CHRISTABEL CABALLER TREVIÑO
COORDINADORA DEL PROYECTO



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE PATATE EN EL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

3.5. Formato N° 05: Cronograma de Ejecución Financiera.

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO S/. | PARCIAL S/. | AÑO 01 | | | | | | | | | | | | COSTO TOTAL AÑO 1 |
|---|---------|----------|------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | DEL 07 AL 28 DE ABRIL | DEL 29 DE ABRIL AL 20 DE MAYO | DEL 21 DE MAYO AL 11 DE JUNIO | DEL 12 DE JUNIO AL 3 DE JULIO | DEL 4 AL 25 DE JULIO | DEL 27 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO | DEL 18 DE AGOSTO AL 8 DE SETIEMBRE | DEL 9 AL 30 DE SETIEMBRE | DEL 31 DE SETIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE | DEL 22 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE | DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE | | |
| COMPONENTE 1 AMPLIO CONOCIMIENTO DEL MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO | | | | 1.039.609,14 | 37.100,00 | 303.059,96 | 123.835,35 | 58.284,00 | 84.721,74 | 60.447,35 | 51.785,00 | 74.980,00 | 132.920,24 | 69.375,50 | 37.100,00 | 1.039.609,14 | |
| ACTIVIDAD 1.1. DESARROLLO DE CAPACIDADES DE EXTENSIONISTAS, TECNICOS Y PROMOTORES LOCALES | | | | 26.414,00 | | 26.414,00 | | | | | | | | | | 26.414,00 | |
| INDICACION DEL EQUIPO TECNICO | | | | 446,50 | | 446,50 | | | | | | | | | | 446,50 | |
| Z.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | | | | 86,50 | | 86,50 | | | | | | | | | | 86,50 | |
| BOLIGRAFO TRILUX TINTA SECA (031) PUNTA FINA 0,8 mm | UNIDAD | 30,00 | 0,80 | 24,00 | | 24,00 | | | | | | | | | | 24,00 | |
| PLUMON JUMBO H 47 | CAJA | 0,50 | 15,00 | 7,50 | | 7,50 | | | | | | | | | | 7,50 | |
| CINTA ADHESIVA 1" x 30 yd (18 mm x 27,4 m) | UNIDAD | 2,00 | 3,00 | 6,00 | | 6,00 | | | | | | | | | | 6,00 | |
| PANEL BOND A4 75 gr X 500 HI | PAQUETE | 1,00 | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | | | | | | | | | | 15,00 | |
| PAPELOGRAFO CUADRICULADO | UNIDAD | 5,00 | 1,00 | 5,00 | | 5,00 | | | | | | | | | | 5,00 | |
| FASTENER METALICO X 50 JES. *CAJA | UNIDAD | 0,50 | 8,00 | 4,00 | | 4,00 | | | | | | | | | | 4,00 | |
| FOLDER MAMILA A4 180 gr. X 25 und. | PAQUETE | 1,00 | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | | | | | | | | | | 25,00 | |
| Z.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | | | 360,00 | | 360,00 | | | | | | | | | | 360,00 | |
| SERVICIO DE ALIMENTACION EN CURSO | RACION | 30,00 | 12,00 | 360,00 | | 360,00 | | | | | | | | | | 360,00 | |
| UNIFORMIZACION DE CRITERIOS TECNICOS | | | | 25.967,50 | | 25.967,50 | | | | | | | | | | 25.967,50 | |
| Z.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | | | | 77,50 | | 77,50 | | | | | | | | | | 77,50 | |
| BOLIGRAFO TRILUX TINTA SECA (031) PUNTA FINA 0,8 mm | UNIDAD | 20,00 | 0,80 | 16,00 | | 16,00 | | | | | | | | | | 16,00 | |




COPIA FIEL DE LA ORIGINAL

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
Ing. Zoot Carlos Z. Ramirez
CPE N° 183248
Responsable de Desarrollo Económico



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE PLÁTANO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 2.6.81.43 | PIZARRA ACRILICA | UNIDAD | 4,00 | 150,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 25.380,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 600,00 |
| | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | | | 46.660,00 | 46.660,00 | 46.660,00 | 4.000,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 46.660,00 |
| | SERVICIO DE ALIMENTACION EN CURSO | RACION | 1.920,00 | 12,00 | 23.040,00 | 23.040,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 23.040,00 |
| | SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER | SERVICIO | 8,00 | 140,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | | | | | | | | | | 1.120,00 |
| | SERVICIO DE IMPRESION DE MANUAL DE PRODUCCION Y POST COSECHA DE PLATANO | UNIDAD | 500,00 | 45,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | | | | | | | | | | 22.500,00 |
| | CLAUSURA DE LAS ECAS | | | | 32.275,50 | 32.275,50 | 32.275,50 | | | | | | | | | | 32.275,50 |
| 2.6.32.99 | MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | UNIDAD | 4,00 | 1.800,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | | | | | | | | | | 7.200,00 |
| | DESBROZADORA | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | | | | | | | | | | 7.200,00 |
| 2.6.32.5.2 | EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO (MATERIALES) | UNIDAD | | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | | | | | | | | | | 9.600,00 |
| | MUCHILA DE FUMIGAR | UNIDAD | 8,00 | 450,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | | | | | | | 3.600,00 |
| | PULVERIZADORA | UNIDAD | 4,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | 6.000,00 |
| 2.6.81.42 | GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | | | | 12.168,00 | 12.168,00 | 12.168,00 | | | | | | | | | | 12.168,00 |
| | MACHETE | UNIDAD | 234,00 | 22,00 | 5.148,00 | 5.148,00 | 5.148,00 | | | | | | | | | | 5.148,00 |
| | PODADORA DE PLATANO | UNIDAD | 234,00 | 30,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | | | | | | | | | | 7.020,00 |
| 2.6.81.43 | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | | | 3.307,50 | 3.307,50 | 3.307,50 | | | | | | | | | | 3.307,50 |
| | SERVICIO DE ALIMENTACION EN CURSO | RACION | 245,00 | 12,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | | | | | | | | | | 2.940,00 |
| | SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA AGRICULTORES GRADUADOS | UNIDAD | 245,00 | 1,50 | 367,50 | 367,50 | 367,50 | | | | | | | | | | 367,50 |
| | ACTIVIDAD 1.4: INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS A NIVEL COMUNAL | | | | 293.861,44 | 293.861,44 | 293.861,44 | | | | | | | | | | 293.861,44 |
| | ACCION 1.4.1 MODULOS DEMOSTRATIVOS | | | | 127.846,71 | 127.846,71 | 127.846,71 | | | | | | | | | | 127.846,71 |
| | CARTEL DE OBRA | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | | | | | | | | | | 4.800,00 |



COPIA FIEL DE LA ORIGINAL

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
ing. Zoot Carlos Zegarra Ramirez
CPF: 8-163728-3
Responsable de Desarrollo Económicos



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
 SGDEyS
RECIBIDO
 N° Reg. 175 Fecha 25/03/26
 Firma _____ Hora _____

OFICINA TERRITORIAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME N° 0274-2026-GRU-GGR-GTPA-OTPP

AL : Lic. Adm. DUARTE GONZALES RUIZ
 Gerente Ejecutivo

DEL : C.P.C. CARLOS JUNIOR ARMAS GRANDEZ
 Director de la Oficina Territorial de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

REFERENCIA: a) INFORME N° 0070-2026-GRU-GGR-GTPA-SGDEyS.
 b) INFORME N° 013-2026-GRU-GGR-GTPA-SGDEyS/DE-CZR.

FECHA : **Aguaytía, 25 de marzo del 2026**

RECIBIDO
 N° Reg. 1636
 Fecha 25/03/26
 Hora _____ Firma _____

Por medio del presente es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y al mismo tiempo remitirle, según los documentos de las referencias, la Disponibilidad Presupuestal por la suma de S/ 1,100.000.00 (Un Millón Cien Mil Con 00/100 Soles), para la EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE PLATANO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI. 2525132, el cual estará afecto a la siguiente cadena funcional programática:

Programa : 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado.

Proyecto : 2525132 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE PLATANO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI.

Función : 10 Agropecuaria.
 Divisionaria Funcional : 009 Ciencia y Tecnología.
 Grupo Funcional : 0017 Innovación Tecnológica.

Fuente de Financiamiento : 05 Recursos Determinados

Rubro : 15. Fondo de Compensación Regional

Especifica del Gasto : 2.6.81.4 2 Gasto Por la Compra de Bienes S/ 200.000.00
 2.6.81.4 3 Gasto Por la Contratación de Servicios S/ 900.000.00
 Total, S/ 1,100.000.00

COPIA FIEL DEL ORIGINAL


GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
 GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
GERENCIA
PROVEIDO
 conveniente.
 PARA S/ 1,100,000.00
 PARA S/ 1,100,000.00
 Fecha 25/03/26

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines que estime

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
 GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

C.P.C. CARLOS JUNIOR ARMAS GRANDEZ
 DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO




Archivo
 File Personal



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)

PLIEGO: 462 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
 UNIDAD EJECUTORA: 004 - REGION UCAYALI-AGUAYTIA (000945)

| RUBRO DE FINANCIAMIENTO | (P/A) | PIM (a) | CERTIFICACIÓN (b) | COMPROMISO ANUAL (c) | DEVENGADO (d) | SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b) | SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c) | SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d) | % Avance (h = d / a) |
|---|-------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR | | | | | | | | | |
| 0031 0 21 2525132 6000009 ASISTENCIA TECNICA 10 009 0017 | | 1,100,000 | | | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 % |
| Meta: 00001 - 0000229 ASISTENCIA TECNICA, FAMILIA: 241.000; UCAYALI, PADRE ABAD, ALEXANDER VON HUMBOLDT | | 200,000 | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 % |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | 900,000 | | | | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 % |
| 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| TOTAL META 0031 | | 1,100,000 | | | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15 | | 1,100,000 | | | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 % |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 004: | | 1,100,000 | | | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 % |



COPIA FIEL DEL ORIGINAL