TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATAGION DE LOCADORES DE SERVICIO

. AREA USUARIA

Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestruciura — GRI del Gobierno Regional de Ucayali.

. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

La contratacién de un locador de SERVICIO COMO COORDINADOR DE OBRA, para ia obra denominada
*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA 'Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIAEN LE.

64503-8, |.E. PUERTO FIRMEZA-B DISTRITC DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CUI N°2624081

. FINALIDAD PUBLICA

El Gobierno Regional de Ucayali, dentro de sus metas propuestas ha considerado la ejecucion de proyecios de inversion
plblica de interés para la Region de Ucayali, por lo que se ha previsto la ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 64503-B, L.E. PUERTO
FIRMEZA-B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI", CON CUI N°2624081; por la que, afin de proseguir con el avance de la Region, procede la etapa de inversion
publica materializada en la Ejecucion de la Obra.

. OBJETO DE LA CONTRATACION

La presenie tiene por objeto la Contratacion del servicio de una persona natural para que brinde el SERVICIO COMO
COORDINADOR DE OBRA, quien se encargard de garantizar el cumplimiento de la correcta ejecucion de las
actividades, referida a la obra que se viene ejecutando.

. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM CANTIDAD | UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

La contratacion de un locador de servico de SERVIVIC COMO
COORDINADOR DE OBRA, para el PIP  dencminado:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
1 1 servicios SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN |.E. 64503-B, I.E.

PUERTO FIRMEZA-B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI", CON CUI N® 2624081,

51 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Conocimiento del Expediente Taeninn —

- Reccpilar la documentacién contenida en fos lagajos de la obra y supervision rigcesarias para el comecle
control y administracion de la obra.

- Administrar con las areas de contro! fa ejecucion y/o supervision de obra,

- Verificar la situacién de la ejecucion y/o supervision de la obra, en su proceso constructivo y profesional
propuesto correspondiente
Verificar la correcta elaboracion del cronograma de Obra

- Verificar la correcta elaboracion del Cronograma de Adquisicion de Materiales

- Control de las Partidas del Expediente Técnico

- Verificar el correcto otorgamiento de los adelantos directos y materiales otorgados a los contratistas para
la ejecucion de la obra.

- Alertar ala subgerencia de obras la determinacién de inicio del plazo contractual de la obra, en aplicacion
a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.
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- Verificar los calculos aritméticos de las valorizaciones mensuales de avance de las obras en el proceso
de ejecucion de la misma, referente a avances comparados con la programacién de ejecucion de obra,
efectuando el calculo de reajuste por aplicacion de formula polindmica.

- verificar los calculos de las deducciones o reintegros que no comesponden en los reajustes, debido a los
adelantos directos y para materiales otorgados al coniratista.

- Verificar la aprobacion de presupuestos, adicionales, reducciones y/o presupuestos deductivos de obras.

- Verificar la aprobacién de ampliacion de plazo y los efectos de dichas ampliaciones oforgadas.

- Verificar el cumplimiento de los plazos programados ylo ampliados para a ejecucién, tanto referente aia
programacion inicial, asi como, las ampliaciones otorgadas.

- Verificar el tramite de las renovaciones ylo devolucion de las cartas fianzas relacionadas al fil
cumplimiento de contratos, adelanto directo, y adelanto de materiales relacionadas a las obras liquidadas.

- Aftender las solicitudes de informacion de la Procuraduria Publica, Ministerio Piblico u otras entidades
que requieran informacion respecto a la ejecucion de obra, supervision puesta a cargo.

- Asistir a las audiencias de los procesos arbitrales planteadas por los contratistas y/o supervisores, de ser
el caso.

- Realizar actividades complementarias que coadyuven al mejor cumplimiento de sus objetivos y funciones
u ofras que soliciten la Gerencia Regional de Infraestructura y sus dependencias.

- Asistir y participar en las reuniones que organice la Entidad, relacionados con la ejecucion de la obra.

- Las actividades descritas deben realizarse denfro de la normativa vigente, asi como atendiendo las
directivas, lineamientos u otros establecidos por el Gobiemo Regional de Ucayali.

52 ESTRUCTURA DEL INFORME:

. ANTECEDENTES

. GENERALIDADES DEL PROYECTO
Il DATOS GENERALES DEL SERVICIO
IV.  CONCLUSIONES

V.  RECOMENDACIONES

V. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

El proveedor debera cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos, al momento de formalizar el confrato (Orden de
Servicio):

6.1. FORMACION ACADEMICA
e Titulado, Colegiado y habilitado en la carrera de Ingenieria civil.

*Acredifacion

El Titulo seré verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en ef portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU @& fravés del siguiente fink:
hitps//enfinea. sunedu.gob.pe/ 0 en ef Registro Nacional de Cerlificados, Grados y Tiuios a cargo del Ministerio de Educacion

a fravés del siguiente link: hitps:/titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segun corresponda. Ef postor debe sefialar fos nombres y
apellidos, DNI y profesion def personal clave, asi corno el nombre de la Universidad o institucion educativa que expidio el grado

o tifulo profesional.

El postor debe sefialar fos nombres y apeflidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o
institucion educativa que expidio ef grado o tftulo profesional requerido

En caso TITULO no se encuentre inscrifo en el referido registro, el postor debe presentar la copia de! diploma respectivo a fin _
de acreciiar a fcimacion acedémica requerics. En caso se acredive estudics an el exiranjero el personal clave, debe -
Dresentarse acicionalmente copia simple ael documento de fa revalidacion o dei reconcimiento ante SUNEDU, del ,gmua .
académico o tiuto profesional oforgados en ef extranjero, segtn corresponda. /oo i ;.c A

6.2 Experiencia: \(’:J.‘:, &
Experiencia General. No gk,

+ Experiencia general minima (05) afios laborando y/o prestando servicios en entidades publicas ylo privadas
Experiencia espacifica
« Experiencia especifica minima de (02) afios laborando como coordinador de obra ylo jefe de obra yfo monitor,

ylo supervisor ylo inspector y/o residente y/o especialisia en metrados y valorizaciones de obras piblicas y/o
desempefiando funciones relacionados af objeto de fa contratacion en el sector publico
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*Acreditacicn:

La experiencia def personal clave se acreditaré con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (i) constancias o {jif) certificados o (v} cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto

6.3 CAPACITACION

« Curso: Ley de contrataciones piiblicas y su reglamento (minimo 80 horas lectivas)

e Curso; Residencia y supervision de obras Publicas (minimo 50 horas lectivas)

« Curso; Valorizacién y liquidacion de obras piblicas (minimo 60 horas lectivas)

o Curso: Gestion, Residencia y Supervision de obras Publicas (minimo 80 horas lectivas

*Acreditacion:

Se acreditard con copia simple de Constancias, Certificados, Documentos, segun corresponda

6.4 OTROS

« Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP)

» Contar con Cadigo de Cuenta Interbancaria (CCi)- cuenta relacionada al nimero de RUC.
« Contar con registro (nico de confribuyentes (RUC) vigente.

o Declaracion Jurada de Proveedor, seguin (Anexo Nro.8)

. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

71 Lugar

Sub-Gerencia de Obras de! Gobiemo Regional de Ucayali ubicado en Jr. Raymondi N° 220 - Calleria - Coronel
Portillo - Ucayali - Pert:. .(se precisa que la permanencia en el lugar de prestacion seraa solicitud del area usuaria
lo cual no genera ningin vinculo o desnaturalizacion de esta dicha permanencia del que brinda el servicio).

7.2 Plazo:

El plazo de ejecucién del presente servicio sera de 69 dias calendarios, notificado fa orden de servicio. {se precisa
que la permanencia en el lugar de prestacion sera a solicitud del area usuaria lo cual no genera ningun vinculo o
desnaturalizacion de esta dicha permanencia del que brinda el servicio).

. INFORME

Los informes serén presentados a través del Area Usuaria — Sub Gerencia de Obras, segiin el siguiente detalle:

9. LUGAR DE PRESENTACION DE LOS INFORMES

\?.

El informe debe ser presentado, en la Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, El
horario para la recepcion virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas
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PLAZO INFORMES INFORMES A ENTREGAR (ver ITEM 5.2)
Hasta 23 dias Informe de actividades y panel fotografico, desarrolladas en marco de la
calendario de INFORME ejecucion de la contratacién, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1
notificada la 1 y estructura del numeral 5.2. hasta los (23) dias calendario, el cual empieza
orden de a regir a pariir del dia siguiente de nofificada ia Orden de Servicio.
servicio.
Hasta 46 dias miorms de actividades y panei fotografico, desarrcliadas 2n marco de a
calendario Gc iNFORME ejecuciin 08 in Cunratacion, dé acuerdo con lo esiabiecido en el numeral 5.1 |
notificada la I y estructura del numeral 5.2. hasta los (46) dias calendario, el cual empieza
orden de a regir a partir del dia siguiente de notificada fa Orden de Servicio.
SEerviclo.
Hasta 69 dias Informe de actividades y panel fotografico, desarrolladas en marco de la
calendario de INFORME gjecucion de la contratacion, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1 iy
notificada la i y estructura del numeral 5.2. hasta los (69) dias calendario, el cual empieza- | 20 RRERAN
orden de a regir a partir def dia siguiente de nofificada la Orden de Servicio. (5B
servicio. =

)
“_G.R.\ e
Seiiallnt g




10.

1.

12,

13.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad del servicio estara a cargo del Administrador de contrato y la Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia
Regional de Infraestructura — GRI en un plazo que no exceda de los siete (07) dias calendario, confados desde el dia
siguiente de recibido el entregable.

FORMA DE PAGO

El pago se realizara en TRES (03) armadas, previa presentacion de los informes y 1a conformidad del area usuaria, de
acuerdo con el siguiente detalle:

Correspondiente al 33.33% luego de la presentacion y conformidad del
PAGOI :

informe |

Correspondiente al 33.33% luego de la presentacion y conformidad del
PAGII X

informe I

Correspondiente al 33.34% luego de la presentacion y conformidad del
sl informe Ili

V Informe de actividades

v Conformidad del informe
v Recibo por Honorio

v CCl

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cadigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista, como méximo, hasta
los diez (10} dias calendario posteriores a la emision de la conformidad del servicio respectiva y presentacién del

comprobante de pago.

PENALIDADES APLICABLES:

12.1 En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la entidad
contrafante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable, de
conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, Ley N°32069.

Se calculara de la siguiente manera:

Penalidad diaria = 0.10x Monto

F x plazo
Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios F=0.40

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Lainformaci6n y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medics magnéticos, digitales,
v demas documentacian generados por si servicic, pascrd a propiedac del Gobizrmio Regional. ElLa proveedor deberé
TEInEIET e Guueicailad Y reserva abscluia en & manejo de la informecun y uovureriacion a la que se tenga
acceso relacionada a la prestacion.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

15.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio afertado por un plazo no menor
de no menor de (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL
ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N°31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de

Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos
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186.

17.

18.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

« El confratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general,
entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a proporcionarse. En linea con ello, se
compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto
alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro de! Consejo
Direciivo, funcionarios plblicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a ferceros que tengan
participacion directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor
estimado, elaboracién de documentos del procedimiento de seleccion, calificacion y evaluacién de oferta, y la
conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento.

+  El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de
soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

+  Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos flegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los drganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de
La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se comprometo a guardar reserva de la informacién privilegiada que conociera en el ejercicio de sus
funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita,
ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e informacion de acceso restringido
(confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio,
manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el Gobiemo Regional
esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o exfrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la
abligacién de confidencialidad perdurara mientas la informacién conserve las caracteristicas para considerarse
Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, ei contrato en los siguientes supuestos:

a)  Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la sjecucion, amparado en
un hecho o evento exiraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente af perfeccionamiento del confrato, orden
de compra o servicio, que no sean imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa alribuible a la parts que incumple.

¢)  Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso forfuito o fuerza mayor, no
imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d)  Porincumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la ejecucion contractual.
e}  Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante 1a ejecucion contractual.

f}  Por acumulacion del monto méximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la ejecucion de la
prestacion a cargo.

g)  Por muiuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.
En caso de resolucion por incumplimiento def contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles para que
ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo que el incumplimiento
no pueda ser reverfido, Gnicamente se nofificara fa decision de resolucién de contrato.

Ei ascrcivimiants previe no €3 aplicabie en caso se haya llegado a compiciar el monio méximo g2 penaiidad al
contratisia, vuiis & area usuana evaluara la decision Je resoiver el contrato.

La resolucion de conirato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial solo involucra a aquella parte del
contrafo afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parie sea cuantificable, separable e independiente del resto
de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucion que se efectiie precisan con claridad qué
parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende que la resolucion es total

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisobomo no impide el inicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la resolucion de
contrato ser4 efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.
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19. SOLUCION DE CONTROVERSIA

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacion o eficacia
del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 - Ley General de
Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF - Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes fiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad correspondiente,
segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir
al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad de! contrato solo pueden ser sometidas a arbifraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su nofificacién,
seg(n lo previsto en el numeral 84.9 del articuio 84 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

CAYALY

EJESTRUCTURA
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