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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

Organo: Direccién de Inversiones

Actividad del POI/Accion Estratégica PEI: | AOIO0005500830: Incremento de la
rentabilidad de los activos inmobiliarios del
FCR

Denominacion de la Contratacion: Servicio especializado de ingenieria civil
para la asistencia técnica en el seguimiento
de intervenciones en infraestructura
realizadas por los arrendatarios del inmueble
denominado Torre del Centro Civico y
Comercial de Lima (TCCCL), a fin de
verificar su compatibilidad con la integridad
estructural, operativa y normativa del
edificio.

I. FINALIDAD PUBLICA (Obligatorio)

La Direccién de Inversiones, como organo responsable de la gestion de los activos
financieros e inmobiliarios del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR), tiene
como mision optimizar la rentabilidad de sus activos inmobiliarios en cumplimiento de las
politicas y lineamientos aprobados por el Directorio del FCR y la normativa vigente. En
este contexto, la contratacidén de un servicio especializado de ingenieria civil busca atender
la necesidad de realizar el seguimiento técnico de las intervenciones en infraestructura
ejecutadas por los arrendatarios del inmueble denominado Torre del Centro Civico y
Comercial de Lima (TCCCL), a fin de verificar su compatibilidad con la integridad
estructural, operativa y normativa del edificio. Este soporte técnico especializado permitira
resguardar la seguridad de los elementos comunes, identificar riesgos para la
funcionalidad del inmueble, emitir recomendaciones técnicas correctivas y asegurar que
las modificaciones ejecutadas se alineen con los estandares técnicos aplicables. Estas
acciones contribuiran a preservar el valor del activo, mejorar la rentabilidad de los activos
inmobiliarios del FCR, fortalecer la gestion operativa sobre inmuebles estratégicos y
asegurar un manejo eficiente de los fondos previsionales administrados por la Oficina de
Normalizacion Previsional (ONP), en beneficio de los actuales y futuros pensionistas.

Il. OBJETO DE LA CONTRATACION (Obligatorio)
Contratar a una persona natural para brindar un servicio especializado de ingenieria civil
orientado a la asistencia técnica en el seguimiento de intervenciones en infraestructura
realizadas por los arrendatarios del inmueble denominado Torre del Centro Civico y
Comercial de Lima (TCCCL), con el propdsito de verificar su compatibilidad con la
integridad estructural, operativa y normativa del edificio.

lll. ALCANCES DEL SERVICIO (Obligatorio)
Las descripcion y caracteristicas del servicio requerido son las siguientes:

a) Asistencia técnica especializada en la elaboracién de un reporte con la informacion
del seguimiento de la reubicacion de los maximetros eléctricos ejecutada por RENIEC
en los pisos 3 y 28 de la TCCCL, con analisis de su compatibilidad con el sistema
eléctrico contratado, evaluacién del cumplimiento de la normativa técnica vigente y
determinacion de posibles impactos sobre la infraestructura compartida.

b) Asistencia técnica especializada en la elaboracion de un reporte con la informacién
del seguimiento de la intervencién de ONP y RENIEC que permita la reubicacién de
cables de fibra optica y de datos en los ductos verticales de la TCCCL, con evaluacién
de interferencias, identificacion de riesgos estructurales asociados y verificacion del
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d)

cumplimiento de condiciones técnicas necesarias para la liberacion del ducto
destinado al sistema de ascensores.

Asistencia técnica en la elaboracion de reportes técnicos que documenten las
intervenciones realizadas por los arrendatarios, incorporando el analisis de
afectaciones a elementos estructurales y de infraestructura comun, la formulacién de
recomendaciones técnicas correctivas y la identificacion de riesgos para la
funcionalidad y seguridad del inmueble.

Asistencia técnica en la elaboracion de un reporte técnico que consolide los
resultados de las reuniones sostenidas con los equipos técnicos de RENIEC y ONP,
en calidad de representante del arrendador, incluyendo la revision de propuestas de
intervencion, criterios de compatibilidad estructural y observaciones sustentadas
conforme a la normativa de ingenieria aplicable.

Iv.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR (Obligatorio)

La persona que ejecute el servicio debera cumplir como minimo los siguientes requisitos:
4.1 DE CARACTER LEGAL:

» Ser una persona natural

> Contar con el Registro Unico de Contribuyente (RUC), activo y habido.

» Contar con el Registro Nacional de Proveedores (RNP), vigente.

» No encontrarse inhabilitado ni sancionado ni suspendido para contratar con el
Estado.

» Contar con cédigo de cuenta interbancaria (CClI).

4.2 PERFIL MiNIMO:

Formacién académica:

» Profesional titulado de las carreras de Ingenieria en estructuras o Ingenieria Civil
o Arquitectura.

» Programa de especializacion en Gestién y Direccion de empresas constructoras
e inmobiliarias, o Gestion integral de riesgos 0 Gerencia de proyectos.

» Cursos y/o seminarios en Contrataciones publicas o Contrataciones con el estado
o Sistemas administrativos del estado.

Acreditacion: La formacion académica sera acreditada con copias simples del grado
académico o titulo profesional; los programas de especializacion y/o diplomados y/o
cursos y/o capacitaciones requeridos se acreditaran con copia simple de (i)
certificados; o (ii) diplomas; o (iii) constancias; u otro documento que de manera
fehaciente demuestre que estas fueron realizadas.

Experiencia:
» Experiencia general de seis (06) afios en el sector publico y/o privado.

» Experiencia especifica minima de tres (03) anos, como profesional o
coordinadora o supervisora o gestora en el desarrollo de temas inmobiliarios y/o
inversiones inmobiliarias en el sector publico.

Acreditacion: La experiencia se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y/o ordenes de servicio con su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; o (ii) constancias; o (iii) certificados; o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia.

El proveedor debera contar con una laptop personal para la realizacion de sus
actividades, de requerirlo por la Entidad.

V.

SEGUROS (De corresponder)

No aplica.
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VI. PRESTACIONES ACCESORIAS (De corresponder)

No aplica.

VIl. LUGARY PLAZO DE EJECUCION (Obligatorio)

7.1 Lugar:
Se realizara de manera presencial en la Sede Central de la ONP, ubicada en Jirdon
Bolivia N° 109 — Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima (Piso 24 de la
Torre del Centro Civico y Comercial de Lima (TCCCL)) y/o en el domicilio u otra
instalacion del proveedor.

7.2 Plazo:
El plazo de ejecucion del servicio sera hasta por un maximo de ciento veinte (120)
dias calendario, contabilizados a partir del dia de notificada la orden de servicio.

VIll. ENTREGABLES (Obligatorio)

8.1 Cantidad de entregables:
El contratista debera presentar cuatro (04) entregables, segun los siguientes
plazos de presentacion:

Primer entregable En el plazo maximo de treinta (30) dias calendario,
contabilizados a partir del dia de notificada la orden
de servicio.

Segundo Entregable | En el plazo maximo de sesenta (60) dias calendario,
contabilizados a partir del dia de notificada la orden

de servicio.

Tercer Entregable En el plazo maximo de noventa (90) dias calendario,
contabilizados a partir del dia de notificada la orden
de servicio.

Cuarto Entregable En el plazo maximo de ciento veinte (120) dias

calendario, contabilizados a partir del dia de
notificada la orden de servicio.

8.2 Contenido de cada entregable:
Cada uno de los entregables debe contener como minimo un informe que incluya
las siguientes actividades realizadas dentro del periodo de su ejecucion:

» Un (1) informe técnico que documente el seguimiento a la reubicacion de los
maximetros eléctricos ejecutada por RENIEC en los pisos 3 y 28 de la Torre
del Centro Civico y Comercial de Lima (TCCCL), y/o el seguimiento a las
intervenciones de la ONP y RENIEC orientadas a la reubicacion de cables
de fibra optica y datos en los ductos verticales de la TCCCL. El informe debe
incluir el analisis técnico de las intervenciones, la identificacion de riesgos
estructurales asociados y la verificacién del cumplimiento de la normativa
técnica vigente.

» Un (1) informe técnico que consolide los resultados de las reuniones
sostenidas con los equipos técnicos de RENIEC y ONP, incluyendo de ser
necesario, el analisis de las propuestas de intervencion u observaciones
formuladas con sustento técnico, conforme a la normativa de ingenieria
aplicable.

8.3 Condiciones relevantes para cumplir en los entregables:
Para el Primer Entregable, debera presentar: Declaracion Jurada de Intereses
de inicio, en caso de ser determinado como Sujeto Obligado a declarar, segun lo
dispuesto en la Ley N° 31227.
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Obligacion ulterior a la presentaciéon del Ultimo Entregable: Posterior a la
presentacion del ultimo entregable, en caso el locador se constituya como un
sujeto obligado, en el marco de la Ley N° 31227, tiene la obligacién contractual
ulterior de presentar oportunamente su Declaracién Jurada de Intereses de cese,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31227, caso contrario, la Entidad
podra iniciar las acciones correspondientes por el incumplimiento contractual.

8.4 Forma de presentacion:
El contratista, debera presentar cada entregable mediante una carta dirigida a la
Direccion de Inversiones (DIN):

» De forma fisica, a través de Mesa de Partes de la ONP, ubicada en Jr.
Bolivia N° 109 Lima. En el horario de atenciéon es de lunes a viernes de
8:00 a 17:00 horas, o;

» De forma virtual, a través de la Mesa de Partes Digital de la ONP
(https://facilita.gob.pe/t/2861), colocando como oficina destinataria a la
Direccion de Inversiones. Habilitada las 24 horas de dia, los 7 dias de la
semana.

IX. CONFORMIDAD (Obligatorio)

La conformidad sera otorgada por la Direccion de Inversiones, previo informe del Ejecutivo
de Inversiones Inmobiliarias, visado por la Especialista de Ingenieria de Inversiones
Inmobiliarias o la Gestora de Ingenieria o quien haga sus veces, y cumplimiento de las
obligaciones fijadas en los términos de referencia.

La recepcion y conformidad se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (07) dias contabilizados desde el
dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que
permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, o si se trata de consultorias, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, bajo
responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad.

La sola recepcion de bienes en la entidad o en el destino final, segun sea el caso, no
constituye la conformidad del area usuaria.

De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de las subsanaciones a realizar.

El plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable
correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no
corresponde la aplicaciéon de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacion de observaciones resulta aplicable para
que la entidad contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Cuando la entidad contratante exceda el plazo previsto para emitir la conformidad o
pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden
ser imputados al contratista a efectos de la aplicacion de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la
entidad contratante puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo
sefalado en el numeral 144.4 del Reglamento u optar por resolver el contrato, de acuerdo
con los supuestos de resolucion establecidos en el literal b) del numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley. En caso otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad
por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los
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dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones
y notificar las observaciones correspondientes.

X. FORMAY CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)

El pago se hara efectivo en cuatro (4) armadas, cada una sera igual a 1/4 del monto total
contratado, previa presentacién y conformidad de cada entregable.

El pago se hara efectivo mediante transferencia al Cddigo de Cuenta Interbancaria (CCl)
que haya sido informado por el proveedor a la Entidad.

La Entidad debera pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro
del plazo maximo de diez (10) dias habiles luego de otorgada la conformidad por parte del
area usuaria, y es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco (05) dias
habiles, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley General de
Contrataciones Publicas, Ley N° 32069.

Xl. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacién a la
que se tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacién a terceros. El contratado, debera dar cumplimiento a
todas las politicas y estandares definidos por la ONP, en materia de seguridad de la
informacion.

Esta obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades y la informacién producida una vez que se haya
concluido el servicio. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, diagndsticos, documentos,
cuadros comparativos y demas datos compilados o recibidos por el contratista.

Xll. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio
ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada
por la Entidad.

Xlll. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES

En virtud de lo dispuesto en los articulos 11 y 18 de la Ley Nro. 29151 —Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, en aquellos casos en los cuales para el
cumplimiento de la prestacion, la Entidad asigne al Contratista algun bien mueble o
inmueble, éste es responsable del buen uso y conservacion de los mismos; de lo contrario,
respondera por su deterioro o pérdida, debiendo proceder a su reposicidén dentro del plazo
maximo de cinco (5) dias habiles.

XIV. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el contratista
que resulte seleccionado son propiedad de la ONP, asi como toda aquella informacién
interna de la institucion a la que tenga acceso para la ejecucion del servicio.

XV. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

En caso que para el cumplimiento de sus actividades, se requiera el traslado del Locador
en el ambito nacional, los gastos inherentes a las mismas (pasajes, movilidad, hospedaje,
viaticos y tarifa Unica por uso de aeropuerto), correran por cuenta de la ONP.

XVI. PENALIDADES (Obligatorio)

Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
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formula, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas:

Penalidad diaria=__ 0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato,
componente o item que debié ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables
cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de
retraso.

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede
exceder el 10% del monto del entregable correspondiente, de conformidad con el articulo
229.2 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

XVIl. OTRAS PENALIDADES (De corresponder)

No aplica.

XVIIl. RESOLUCION CONTRACTUAL Y RESOLUCION DE CONTRATO POR
INCUMPLIMIENTO

De conformidad con el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas y el
articulo 122 de su Reglamento, cualquiera de las partes puede resolver, total o
parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

d) Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

Asimismo, la Entidad podra resolver el contrato por acumulacién del monto maximo de la
penalidad por mora o por el monto maximo para otras penalidades; o cuando la situacién
de incumplimiento ya no pueda ser revertida, segun el articulo 122.2 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Adicionalmente, se podra resolver la presente contratacion, bajo las siguientes causales:

- Por mutuo acuerdo entre las partes, suscribiendo el Acta respectiva.
- Por desaparicion de la necesidad, debidamente justificada por el &rea usuaria.

XIX. AMPLIACION DE PLAZO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 142 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, la Entidad puede autorizar la ampliacion del
plazo del contrato, previa solicitud sustentada del contratista, priorizando la conservacion
del equilibrio econémico financiero del contrato y el cumplimiento de su finalidad publica,
en el siguiente supuesto:

- Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, que ameriten que se
requiera ampliar el plazo para dar cumplimiento a la finalidad publica del contrato y
mantener su equilibrio econdmico financiero.
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El contratista solicita la ampliacion de plazo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion. Dentro de dicho plazo, el
contratista puede pedir una prérroga de hasta diez dias habiles (10) adicionales para
presentar la solicitud de ampliacion de plazo. Las solicitudes extemporaneas de
ampliacion de plazo se tienen por no presentadas.

La Entidad notifica su decisiéon al contratista dentro de los doce (12) dias habiles,
contabilizados desde el dia siguiente de recibida la solicitud. De no existir
pronunciamiento, se tiene por aprobada, salvo que el contratista no haya cumplido
estrictamente con el procedimiento previsto en el numeral 142.3 del Reglamento.

XX. SANCIONES

Son infracciones administrativas pasibles de sancién a proveedores y subcontratistas las
siguientes, de acuerdo con el articulo 87.2 de la Ley General de Contrataciones Publica:

- Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que
deben ejecutarse con posterioridad al pago.

- Suscribir contratos sin contar con inscripcion vigente en el RNP.

- Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley, con independencia del
régimen legal de contratacion aplicable, conforme al articulo 30 de la Ley.

- Ocasionar que la entidad contratante resuelva el contrato, incluidos aquellos contratos
gue se perfeccionen através de los catalogos electrénicos de acuerdos marco, siempre
gue dicha resolucion no haya sido sometida a los mecanismos de solucion de
controversias o haya quedado consentida o firme en via conciliatoria o arbitral.

- Presentar informacion inexacta a las entidades contratantes, al Tribunal de
Contrataciones Publicas, al RNP, al OECE o a Pert Compras. En el caso de las
entidades contratantes, siempre que estén relacionadas con el cumplimiento de un
requerimiento, factor de evaluacion o requisitos y que incidan necesaria y directamente
en la obtencion de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de seleccién
0 en la ejecucién contractual. Tratdndose de informacion presentada al Tribunal de
Contrataciones Publicas, al RNP o al OECE, la ventaja o el beneficio concreto debe
estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.

- Presentar documentos falsos o adulterados a las entidades contratantes, al Tribunal de
Contrataciones Publicas, al RNP, al OECE o a Pert Compras.

XXI. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

Al notificarse la orden o suscribir el contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no
haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso
de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la
contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa
linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias
para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.
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Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante
la ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver
total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la
presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo
Marco. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales
y administrativas a que hubiera lugar.

Ademas, EL/LA POSTOR/A se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas; conforme a lo previsto en la Directiva N° 004-2022-
ONP/GG “Directiva sobre la atenciéon de denuncias por presuntos actos de corrupcion,
otorgamiento de medidas de proteccion a el/la denunciante y sancién de las denuncias de
mala fe en la Oficina de Normalizacion Previsional.

Hacemos de conocimiento que la ONP, mediante Resolucion Jefatural N° 016-2022-
ONP/JF, aprobd la Politica Antisoborno y Objetivos del Sistema de Gestion Antisoborno,
la cual esta disponible en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/onp/normas-
legales/2721514-016-2022-onp-jf

XXIl. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Conforme al numeral 81.3 del articulo 83, cualquiera de las partes tiene el derecho a
solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad correspondiente ante las
controversias surgidas entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley General
de Contrataciones Publicas

XXIIl. GARANTIAS

No aplica
XXIV. GESTION DE RIESGOS
No aplica
~ Firma ) VB°
Area Usuaria Area Técnica (De corresponder)
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