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TERMINOS DE REFERENCIA

AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Direccidn de Derecho de Via del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

SERVICIO DE SUPERVISION AL PERITAJE PARA LA ELABORACION DE INFORMES
TECNICOS DE TASACION PARA ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS POR EL
DERECHO DE VIA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA -
PALCA - VILLA ARMA - EMPALME RUTA PE-28D TRAMO: CHINCHA -DV. HUACHOS.

OBJETO DE LA CONTRATACION.

Contratar el “SERVICIO DE SUPERVISION AL PERITAJE PARA LA ELABORACION DE
INFORMES TECNICOS DE TASACION PARA ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS
POR EL DERECHO DE VIA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
CHINCHA - PALCA - VILLA ARMA - EMPALME RUTA PE-28D TRAMO: CHINCHA -DV.
HUACHOS?”, a fin de adquirir los predios afectados por el citado proyecto vial, tomando en
cuenta lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192 y sus modificatorias.

FINALIDAD PUBLICA

Obtener la libre disponibilidad y adquisicion de las areas de los terrenos afectados por la
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA - PALCA - VILLA ARMA -
EMPALME RUTA PE-28D TRAMO: CHINCHA —-DV. HUACHOS.

Nemonico/Finalidad N° 0164: 00001 - 0338464. PACRI MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCAVELICA; TRAMO PALCA -
PLAZAPATA.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Las actividades se realizaran en relacién a lo enmarcado en DL N° 1569 del 28.05.2023 y de
la Resolucion Ministerial N° 763-2018-MTC/01, Disposiciones Complementarias para la
Elaboracién de las Tasaciones de los Inmuebles necesarios para la ejecucién de los Proyectos
de Infraestructura en el ambito de competencia del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, por Peritos u Organismos Especializados.

a) Realizar el seguimiento y supervision de la elaboraciéon de Informes Técnicos de
Tasaciones que la Jefatura le asigne. La Entidad podra encargar un adicional no mayor
del 15% del total de informes técnicos de tasacion, los cuales se encuentran
comprendidos dentro del costo total del presente servicio.

b) Realizar un viaje a la zona del proyecto con la finalidad de corroborar el estudio de
mercado presentado por el perito y verificar la existencia de los elementos a valorizar
plasmados en la memoria descriptiva.

c) Dentro del plazo maximo de cinco (05) dias habiles, revisar los proyectos de tasacion
(formato digital del ITT y los documentos sustentatorios que seran remitidos via correo
electronico), y de encontrarlo acorde con lo establecido en el Reglamento Nacional de
Tasaciones y la normatividad vigente, emitir su conformidad via correo electrénico.

d) En caso los proyectos de tasacion, se encuentren observados, todas las observaciones
se deberan informar por Unica vez, via correo electronico (al perito tasador y
administrador del proyecto), para su correspondiente subsanacion.

e) Levantada las observaciones y en coordinacion con el Perito Tasador, presentar
oficialmente los Informes Técnicos de Tasacion suscrito por ambos, ademas de toda la
informacién complementaria como son la memoria descriptiva desarrollada en base al
Expediente Técnico Legal. Los Informes Técnicos de Tasacion deben ser presentados
ademas en formato PDF. El Supervisor debera presentar un Cuadro resumen, seguin
modelo alcanzado por DDV.

f) Previa coordinacion con la DDV, de haber observaciones no sustanciales suscribir los
Informes Técnicos de Tasacion modificados durante el plazo de vigencia del mismo que
son 2 afios.
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RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
Datos de los peritos tasadores a cargo de la elaboracion de los Informes Técnicos de
Tasacion, serd entregada por el administrador del proyecto PACRI.

6. PERFIL DEL POSTOR Y PERSONAL PROPUESTO
6.1. DEL POSTOR:
Capacidad Legal:
Persona Natural o Juridica.

Capacidad Técnica:

Sequro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR (el Proveedor debe figurar como
contratante y asegurado en la péliza de Personal Propuesto), esta debera estar vigente desde
el inicio efectivo del servicio y hasta que finalice el servicio.

Acreditacion: Para la postulacion puede acreditar la capacidad técnica con una Declaracion
Jurada, sin embargo, para el inicio de la ejecucidn del servicio debera acreditar con: Copia de
documentos que sustenten la cobertura del SCTR.

Experiencia:
Acreditar en monto facturado minimo de dos (02) veces el valor ofertado, en servicios

relacionados a: Tasaciones y/o Supervisiones de tasaciones, en bienes afectados por la
ejecucion de proyectos de infraestructura, ejecutados en el sector Publico y/o Privado.

Acreditacion: La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de
(i) contratos u 6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion;
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad
mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma
obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente parrafo; no es posible que acredite su
experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u 6rdenes de compra con
conformidad o constancia de prestacion

6.2. DEL PERSONAL PROPUESTO:

PERITO SUPERVISOR

Capacidad Legal

e Colegiatura y Habilidad, esta debera estar vigente por todo el periodo del servicio, es
decir que para dar inicio al servicio el prestador del servicio debera adjuntar el
certificado de habilidad profesional por todo el plazo de ejecucion.

e La colegiatura y Habilidad seréa acreditada con constancia y/o certificado emitido por el
Colegio que regula la especialidad.

Capacidad Técnica y profesional

e Carrera profesional en Ingenieria: Civil y/o Agronomo y/o Agricola y/o Gedgrafo y/o
Forestal y/o Arquitecto, se acreditara con copia del diploma del titulo profesional.

e Ser Perito tasador inscrito en el Registro de Peritos adscritos al Ministerio de Vivienda
Construcciéon y Saneamiento, o Colegio de ingenieros del Perd, o Cuerpo Técnico de
Tasaciones del Perl, o Superintendencia de Banca y Seguros, o Poder Judicial del
Per(, o Colegio de Arquitectos del Peru, acreditado con el certificado o Constancia de
la Entidad que Corresponda.

e Curso y/o taller y/o seminario en peritaje y/o tasaciones y/o valuaciones, debidamente
acreditados por un érgano colegiado o institucién académica.

Experiencia
Acreditar una experiencia minima de cinco (05) afios en Tasaciones y/o Supervisiones de

tasaciones, en bienes afectados por la ejecucion de proyectos de infraestructura vial,
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ejecutados en el sector Publico y/o Privado.

Nota: La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia soélo se considerara una vez el periodo traslapado.

7. ENTREGABLES.
El proveedor presentara la siguiente informacion:

PLAZO DE
ENTREGABLE ENTREGA
Elaboracién de Informe Final correspondiente a los trabajos realizados debiendo
presentar lo siguiente:
1. Informes de conformidad individual de la revision del Estudio de Mercado
realizado y documentos que lo sustentan de cada tasacién aprobada, UNICO
debidamente firmado cada documento por el Supervisor. ENTREGABLE

2. Entrega de (45) Informes Técnicos de Tasacién ITT en formato PDF,| Alos 15 dias
debidamente suscritos por el Perito tasador y el Supervisor con firma| habiles del
manuscrita y/o digital y su sello correspondiente, asimismo en el pie de pagina inicio del
de la ITT Tasacion debe figurar el nimero de documento de “Acreditacion de servicio.
Perito y Supervisor precisando el registro adscrito de la Entidad que aprob6
su registro y vigencia”.

3. Version digital de los ITT debidamente suscritos en formato xlsx y pdf.

Los ITT deben ser elaborados de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 6.4 del
Anexo: Disposiciones complementarias para la elaboracién de las tasaciones de los inmuebles
necesarios para la ejecucion de los Proyectos de Infraestructura en el Ambito de Competencia
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por peritos u Organismos Especializados
aprobado con Resolucién Ministerial N° 763-2018-MTC/01.

Cabe indicar que los (productos y/o entregables) deberan ser presentados por el proveedor a
través de Mesa de Partes Virtual.
Nota:

e En caso no contar con firma digital (Reniec), la presentacién debera ser con firma
fisica de los documentos originales de tasacion, y debera realizarse a través de Mesa
de Partes en Fisico.

e En todos los casos de archivos digitales (editables), no deben contener contrasefia, en
dispositivos de almacenamiento de datos (CD, USB u otro medio digital).

e En caso se requiere Habilidad y/o Péliza o documento de cobertura de SCTR (Salud y/o
Pensién): con cada entregable se debera presentar el certificado, péliza o documento de
cobertura y recibo de pago; segun corresponda.

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucidn del servicio es de quince (15) dias habiles, el cual inicia al dia siguiente
de recibido el SCTR (Salud y Pension), hasta la conformidad de la Gltima prestacion.

Para el inicio efectivo del servicio, el proveedor deber adjuntar comprobante de pago, la
péliza del SCTR (Salud y Pension), debera ser presentado al correo electrénico:
jcenteno@pvn.gob.pe, dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes de recibida la
orden de servicio. En caso de no presentar el SCTR (Salud y Pensién), en el plazo sefialado,
la Entidad podria anular la orden de servicio.

9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO
Por las caracteristicas del servicio que prestara el contratista, éste se llevara a cabo en el
area de influencia del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA — PALCA
—VILLA ARMA - EMPALME RUTA PE-28D TRAMO: CHINCHA -DV. HUACHOS. Asimismo,
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debiendo realizar las coordinaciones en las oficinas de la sede central de PROVIAS
NACIONAL y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio sera emitida dentro de un plazo que no excedera de siete (07) dias
calendario de recibido el entregable por la Direccion de Derecho de Viay la Jefatura de Gestion
de Liberacién de Predios e Interferencias Il.

MODALIDAD DE PAGO
Precios Unitarios

FORMA DE PAGO Y PENALIDAD

UNICO El 100 % del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 dias habiles
PAGO siguientes de otorgada la conformidad del Entregable Gnico

Se debe precisar que el pago se efectuara después de realizada la prestacion y otorgada la
conformidad, dentro del plazo de diez (10) dias habiles de otorgada la conformidad de la
prestacion por cada entregable presentado.

La penalidad por mora se aplica conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, PROVIAS NACIONAL le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
- Para bienes y servicios: F = 0.40
- Para consultorias:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato,
componente o item que debié ejecutarse o0, en caso que estos involucren entregables
cuantificables en monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. En el caso de
consultoria que contenga mas de un componente el monto y plazo corresponde al componente
gue se ejecuta. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia de retraso,
la Entidad puede establecer en los TDR la penalidad a aplicarse.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

OTRAS PENALIDADES.
No corresponde.

DISPOSICIONES DE GESTION DE RIESGOS
LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos
negativos y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de
la contratacion.
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ASIGNACION DEL RIESGO
RIESGO ACCIONES A REALIZAR ENTIDAD CONTRATISTA
Retraso en el plazo de| Considerar plazos X
prestacion adecuados para la prestacioén

RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES
procederan de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Se podréa resolver contrato también de mutuo acuerdo o disenso, previa opinion del area
usuaria.

CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier
servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa
0 indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas
en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente
clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En
ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas
a que hubiera lugar.

CLAUSULA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
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mediante CONCILIACION, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERES.
No corresponde.

LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO
Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacidn inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley
de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del
servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo
5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al
Estado, bajo cualquier modalidad.

OTRAS CONDICIONES ADICIONALES

De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliacién de
plazo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso
0 paralizacion, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable.

La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisién al Prestador del Servicio en un
plazo de doce (12) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion.

El Prestador del Servicio (Postor) y/o Personal Propuesto (Perito SUPERVISOR) no podra
tener mas de tres (03) servicios vigentes relacionados al objeto del servicio en la direccion de
Derecho de Via, ello con la finalidad de poder brindar un servicio adecuado a la necesidad de
la entidad.

El Prestador del Servicio deberd cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el
manejo de informacién y documentacién a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada
con la prestacion del servicio, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

En tal sentido, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion
comprende la Informacion que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucién de
las prestaciones y la informacién producida una vez que se haya concluido las prestaciones.
Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos y demas documentos e informacion compilados o recibidos por el
Contratista.

Aprobacion y conformidad, por:
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ING. MARISSA SALOME GARATE ABG. MARCO ANTONIO RUIZ VALLEJO
SAMANIEGO Director de la Direccién de Derecho de Via
Jefatura de Gestion de Liberacién de PROVIAS NACIONAL
Predios e Interferencias Il (e) Ministerio de Transportes y
Direccion de Derecho de Via - PVN Comunicaciones
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Provias Nacional

ESTRUCTURA DE SERVICIO

SERVICIO DE SUPERVISION AL PERITAJE PARA LA ELABORACION DE INFORMES
TECNICOS DE TASACION PARA ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS POR EL
DERECHO DE VIA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA — PALCA
= VILLA ARMA - EMPALME RUTA PE-28D TRAMO: CHINCHA -DV. HUACHQOS.

COSTO
ENTREGA DE PRODUCTO CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL
Supervision de Informes Técnicos de
s 45
Tasacion ITT

Expediente: 1-031701-2026

archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070

srico ]y [8]
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrénico 1 )
- 2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del DS26-2016- .-?:%

PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del E
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?1d=QC+e3sobLuE= -
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