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TERMINOS DE REFERENCIA

AREA USUARIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Direccion de Derecho de Via del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE SUPERVISION AL PERITAJE PARA LA ELABORACION DE INFORMES
TECNICOS DE TASACION PARA ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS POR EL
DERECHO DE VIA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOCA DEL RIO
TACNA.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar el servicio de una persona natural o juridica que lleve a cabo el SERVICIO DE
SUPERVISION AL PERITAJE PARA LA ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE
TASACION PARA ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIA
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOCA DEL RIO TACNA, el cual
garantice la elaboracion de Informes técnicos de tasacion, a fin de obtener la libre
disponibilidad de areas afectadas por el Derecho de Via

FINALIDAD PUBLICA

Obtener la libre disponibilidad y adquisicion de las areas de los terrenos afectados por la Obra:
Mejoramiento de la carretera Boca del Rio Tacna en los distritos de Tacna Sama y la Yarada
los Palos de la provincia de Tacna departamento de Tacna.

NEMONICO/FINALIDAD 206: 00001 - 0341750 PACRI MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA BOCA DEL RIO — TACNA EN LOS DISTRITOS DE TACNA, SAMA Y LA
YARADA LOS PALOS DE LA PROVINCIA DE TACNA - TACNA.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Las actividades se realizaran en relacién a lo enmarcado en DL N° 1569 del 28.05.2023 y de

la Resolucion Ministerial N° 763-2018-MTC/01, Disposiciones Complementarias para la

Elaboracién de las Tasaciones de los Inmuebles necesarios para la ejecucién de los Proyectos

de Infraestructura en el ambito de competencia del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones, por Peritos u Organismos Especializados.

a) Realizar el seguimiento y supervision de la elaboracién de Informes Técnicos de
Tasaciones que el administrador de Proyectos le asigne. La Entidad podra encargar un
adicional no mayor del 15% del total de informes técnicos de tasacion, los cuales se
encuentran comprendidos dentro del costo total del presente servicio.

b) Realizar un viaje a la zona del proyecto con la finalidad de corroborar el estudio de mercado
presentado por el perito y verificar la existencia de los elementos a valorizar plasmados en
la memoria descriptiva.

c) Dentro del plazo maximo de cinco (05) dias habiles, revisar los proyectos de tasacion
(formato digital del ITT y los documentos sustentatorios que seran remitidos via correo
electrénico), y de encontrarlo acorde con lo establecido en el Reglamento Nacional de
Tasaciones y la normatividad vigente, emitir su conformidad via correo electrénico.

d) En caso los proyectos de tasacion, se encuentren observados, todas las observaciones se
deberan informar por Unica vez, via correo electronico (al perito tasador y administrador
del proyecto), para su correspondiente subsanacion.

e) Levantada las observaciones y en coordinacion con el Perito Tasador, presentar
oficialmente los Informes Técnicos de Tasacién suscrito por ambos, ademas de toda la
informacién complementaria como son la memoria descriptiva desarrollada en base al
Expediente Técnico Legal. Los Informes Técnicos de Tasacion deben ser presentados
ademas en formato PDF. El Supervisor debera presentar un Cuadro resumen, segun
modelo alcanzado por DDV.

f) Previa coordinacién con la DDV, de haber observaciones no sustanciales suscribir los
Informes Técnicos de Tasacion modificados durante el plazo de vigencia del mismo que
son 2 afios.
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siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=JoiXGJ3j6h0=

Expediente: 1-033419-2026 . Péagina 1 de 7
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrénico E E
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del DS26-2016-
= d



Lo . | Ministerio
Mﬁa PERU | de Transportes Provias Nacional
G, y Comunicaciones

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”
PLAN DE TRABAJO
Se elaborard en coordinacién con los Especialistas y Administrador del Proyecto de la
Direccion de Derecho de Via — DDV, Debera presentarse a los 03 dias calendarios de
iniciado el servicio a través de correo electrénico del personal encargado del area técnica.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
Datos de los peritos de tasacion a cargo de la elaboracién de los Informes Técnicos de
Tasacion, sera entregada por el administrador del proyecto PACRI.

6. PERFIL DEL POSTOR
6.1. DEL POSTOR:
Capacidad Legal:
Persona Natural o Juridica.

Capacidad Técnica:

Sequro _Complementario _de Trabajo de Riesgo-SCTR (el Proveedor debe figurar como
contratante y asegurado en la péliza de Personal Propuesto), esta deberd estar vigente desde
el inicio efectivo del servicio y hasta que finalice el servicio.

Acreditacion: Para la postulacion puede acreditar la capacidad técnica con una Declaracion
Jurada, sin embargo, para el inicio de la ejecucién del servicio debera acreditar con: Copia de
documentos que sustenten la cobertura del SCTR.

Experiencia:
Acreditar en monto facturado minimo de dos (02) veces el valor ofertado, en servicios

relacionados a: Tasaciones y/o Supervisiones de tasaciones, en bienes afectados por la
ejecucién de proyectos de infraestructura, ejecutados en el sector Publico y/o Privado.

Acreditacion: La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de
(i) contratos u érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion;
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
constancia de depdésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad
mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma
obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente parrafo; no es posible que acredite su
experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u 6Ordenes de compra con
conformidad o constancia de prestacion

6.2. DEL PERSONAL PROPUESTO:
PERITO SUPERVISOR
Capacidad Legal
e Copia de Documento Nacional de Identidad — DNI.
e Habilidad profesional, Para la postulacion sera acreditado la habilidad mediante
declaracién Jurada o Certificado de Habilidad vigente.
Nota: En la ejecucion del servicio el prestador del servicio es responsable de mantener
su habilidad profesional vigente hasta la culminacién del servicio.

Capacidad Profesional

¢ Ingeniero Civil y/o ingeniero Agronomo y/o ingeniero Agricola y/o Ingeniero Forestal,
y/o Arquitecto, lo cual lo acreditara con copia del titulo profesional.

e Perito tasador inscrito en el Registro de Peritos adscritos al Ministerio de Vivienda
Construccién y Saneamiento, o Colegio de ingenieros del Perd, o Cuerpo Técnico de
Tasaciones del Perl, o Superintendencia de Banca y Seguros, o Poder Judicial del
Peru, o Colegio de Arquitectos del Per(, acreditado con el certificado o Constancia de
la Entidad que Corresponda.

e Cursos en: Peritaje y/o Tasaciones y/o Valuaciones, debidamente acreditados por un
6rgano colegiado o institucion académica.
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Experiencia
Acreditar una experiencia minima de cinco (05) afios en Tasaciones y/o Supervisiones de

tasaciones, en bienes afectados por la ejecucion de proyectos de infraestructura vial,
ejecutados en el sector Publico y/o Privado.

Nota: La experiencia del personal propuesto se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

7. ENTREGABLES /PRODUCTOS
El proveedor presentara el informe que contendran las actividades desarrolladas durante el
periodo de contratacion conforme a lo descrito en el numeral 4, de acuerdo al siguiente detalle:

PRODUCTOS PLAZO

Elaboraciéon de Informe correspondiente a los trabajos realizados debiendo
presentar lo siguiente:
1.

Informes de conformidad individual de la revison del Estudio de Mercado UNICO
realizado y documentos que lo sustentan de cada tasacion aprobada, ENTREGABLE
debidamente firmado cada documento por el Supervisor. A los 15 dias
Entrega de (18) Informes Técnicos de Tasacion ITT en formato PDF, | 4piiac como
debidamente suscritos por el Perito tasador y el Supervisor con firma| 4y del
manuscrita y/o digital y su sello correspondiente, asimismo en el pie de inicio del
pagina de la ITT Tasacion debe figurar el nimero de documento de servicio.

“Acreditacion de Perito y Supervisor precisando el registro adscrito de la
Entidad que aprobé su registro y vigencia”.
Versién digital de los ITT debidamente suscritos en formato xlsx y pdf.

Los ITT deben ser elaborados de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 6.4 del
Anexo: Disposiciones complementarias para la elaboracion de las tasaciones de los inmuebles
necesarios para la ejecucion de los Proyectos de Infraestructura en el Ambito de Competencia
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por peritos u Organismos Especializados
aprobado con Resolucién Ministerial N° 763-2018-MTC/01.

Nota:

En caso no contar con firma digital (Reniec), la presentacion debera ser con firma
fisicade los documentos originales de tasacion, y deberarealizarse através de Mesa
de Partes en Fisico.

La presentacion de los Informes Técnicos de Tasacién deberd contener la firma
manuscrita fisica o digital (Perito y Supervisor), figurar los sellos de Cargo y
descripcion del registro de perito adscrito a la entidad correspondiente, del perito y
del supervisor.

En Todos los casos de archivos digitales (editables), no deben contener contrasefia, en
dispositivos de almacenamiento de datos (CD, USB u otro medio digital).

En caso se requiere Pdéliza o documento de cobertura de SCTR (Salud y/o Pensién): con
cada entregable se debera presentar el certificado, pdliza o documento de cobertura y
recibo de pago; segun corresponda.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucidn del servicio es de quince (15) dias habiles, el cual inicia al dia siguiente
de recibido el SCTR (Salud y Pension), hasta la conformidad de la Gltima prestacion.

Para el inicio efectivo del servicio, el proveedor deber adjuntar comprobante de pago, la
péliza del SCTR (Salud y Pension), debera ser presentado al correo electrénico:
rcosco@pvn.gob.pe, dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes de recibida la orden
de servicio. En caso de no presentar el SCTR (Salud y Pensidn), en el plazo sefialado, la
Entidad podria anular la orden de servicio.
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LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

Por las caracteristicas del servicio que prestara el contratista, éste se llevara a cabo en el
area de influencia del Proyecto: Mejoramiento de la carretera Boca del Rio Tacna en los
distritos de Tacna Sama y la Yarada los Palos de la provincia de Tacna departamento de
Tacna. Asimismo, debiendo realizar las coordinaciones en las oficinas de la sede central de
PROVIAS NACIONAL y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del servicio sera emitida dentro de un plazo que no excedera de siete (07) dias
calendario de recibido el entregable por la Direccion de Derecho de Viay la Jefatura de Gestion
de Liberacién de Predios e Interferencias |I.

MODALIDAD DE PAGO
Precios Unitarios

FORMA DE PAGO Y PENALIDAD

UNICO El 100 % del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 dias habiles
PAGO siguientes de otorgada la conformidad del Entregable Unico

Se debe precisar que el pago se efectuara después de realizada la prestacion y otorgada la
conformidad, dentro del plazo de diez (10) dias habiles de otorgada la conformidad de la
prestacién por cada entregable presentado.

La penalidad por mora se aplica conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento.
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, PROVIAS NACIONAL le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
- Para bienes y servicios: F = 0.40
- Para consultorias:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente del contrato,
componente o item que debié ejecutarse 0, en caso que estos involucren entregables
cuantificables en monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. En el caso de
consultoria que contenga méas de un componente el monto y plazo corresponde al componente
que se ejecuta. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia de retraso,
la Entidad puede establecer en los TDR la penalidad a aplicarse.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

OTRAS PENALIDADES.
No corresponde.

DISPOSICIONES DE GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos
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negativos y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de
la contratacion.

ASIGNACION DEL RIESGO
RIESGO ACCIONES A REALIZAR ENTIDAD CONTRATISTA
Retraso en el plazo de| Considerar plazos X
prestacion adecuados para la prestacion

RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES
procederan de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Se podra resolver contrato también de mutuo acuerdo o disenso, previa opinion del area
usuaria.

CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier
servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa
o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas
en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente
clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electréonicos de Acuerdo Marco. En
ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas
a que hubiera lugar.
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17. CLAUSULA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante CONCILIACION, segun el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

18. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERES.
No corresponde.

19. LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO
Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO
Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la
Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley
de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del
servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo
5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al
Estado, bajo cualquier modalidad.

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliacion de
plazo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso
o0 paralizacidn, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable.

La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisiéon al Prestador del Servicio en un
plazo de doce (12) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion.

El Prestador del Servicio (Postor) y/o Personal Propuesto (Perito SUPERVISOR) no podra
tener mas de tres (03) servicios vigentes relacionados al objeto del servicio en la direccién de
Derecho de Via, ello con la finalidad de poder brindar un servicio adecuado a la necesidad de
la entidad.

El Prestador del Servicio deberd cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el
manejo de informacién y documentacion a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada
con la prestacion del servicio, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

En tal sentido, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion
comprende la Informacion que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucién de
las prestaciones y la informacién producida una vez que se haya concluido las prestaciones.

Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos y deméas documentos e informacion compilados o recibidos por el
Contratista

Aprobacion y conformidad, por:

QUBHCADEL 5 Firmado Digitalmente
& ¢ por: RUIZ VALLEJO
Marco Antonio FAU
20503503639 soft
DNI: PNOPE-
18070229

cha: 29/05/2026
:00:56

BUCADEL 5 Firmado Digitalmente
& % por: MORENO

PORRAS Maria Luisa
Del Pilar FAU
20503503639 soft

DNI: PNOPE-41301783
Fecha: 29/05/2026
15:44:28

Fe
19:

ABG. MARIA LUISA DEL PILAR MORENO ABG. MARCO ANTONIO RUIZ VALLEJO

PORRAS Director de la Direccion de Derecho de Via
Jefatura de Gestion de la Liberacion de predios e PROVIAS NACIONAL
interferencias | (e) Ministerio de Transportes y
Direccion de Derecho de Via - PVN Comunicaciones
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.| Ministerio . - .
PERU | de Transportes Viceministerio
y Comunicaciones de Transportes

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ESTRUCTURA DE SERVICIO

Provias Nacional

SERVICIO DE SUPERVISION AL PERITAJE PARA LA ELABORACION DE INFORMES
TECNICOS DE TASACION PARA ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS POR EL
DERECHO DE VIA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BOCA DEL RIO

TACNA.
ENTREGA DE PRODUCTO CANTIDAD cloene COSTO TOTAL
UNITARIO
Supervision de Informes Técnicos de
S, 18
Tasacion ITT

Expediente: 1-033419-2026
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