FORMATO DE TﬁRMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno

Regional de Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién de una persona naiural para la prestacion de servicios como ASISTENTE
AMBIENTAL en el Marco del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 64503-B, LE.
PUERTO FIRMEZA -B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” — CUI N° 2624081.

3. FINALIDAD PUBLICA

Contratacién de una persona natural para la prestacion de servicios como ASISTENTE
- AMBIENTAL para el proyecto de inversién denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I|.E. 64503-B , |.E. PUERTO FIRMEZA

-B DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE

UCAYALI” - CUI N° 2624081, tiene como finalidad brindar soporte técnico y administrativo en la

gestion y seguimiento de los procesos previos a la firma del contrato de la obra del sector

educacion para beneficiar a la poblacion.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION
Brindar apoyo especializado y administrativo en la gestion de los procesos de contratacion
puiblica, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y contribuyendo a la eficiente
ejecucién de los proyectos y obras del Gobierno Regional de Ucayali.

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

i UNIDAD DE
ITEM | CANTIDAD MEDIDA DESCRIPCION DEL SERVICIO

| Contratacion de una persona natural para la prestacion de

| servicios como ASISTENTE AMBIENTAL en el Marco del
= i ‘ Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

L1 1 | servicios | EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA
EN LE. 64503-B , |.E. PUERTO FIRMEZA -B DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTOQ DE UCAYALI" — CUI N° 2624081.

5.1. Actividades para desarroliar:
-Asistir al Administrador de obra en la Inspeccion ambiental de la obra y de las que
se le sea encargada.
-Apoyo en Revisar, formular o modificar el instrumento ambiental del proyecto.
-Proyectar informes técnicos en referencia a su avance y desarrollo de la ejecucion
de obra.
-Participar en reuniones de coordinacion, donde se requiere dar informe sobre su
especialidad.
-Apoyar en redactar informes mensuales que detallen el estado de la obra, fos
avances de cada partida de su especialidad.
-Apoyo en la supervisar las condiciones de cada partida en el sitio de construccion,
asegurando que se cumplan las normativas de seguridad laboral y que se




implementen las medidas necesarias para proteger a los trabajadores y al medio
ambiente.

-Participar en reuniones mensuales con el equipo de trabajo, contratistas y otros
actores involucrados en el proyecto para coordinar actividades, resolver problemas
y asegurar una comunicacion efectiva.

-Apoyo en mantener actualizada la documentacién de la especialidad, incluyendo
normativas vigentes, permisos, informes y registros de actividades, asegurando su
disponibilidad para auditorias y revisiones.

5.2. ESTRUCTURA DEL INFORME:

i
ii,
iii.
iv.
v,

Antecedentes

Evidencias de actividades realizadas items 5.1,
Conclusiones

Recomendaciones

Paneles fotograficos.

REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR
6.1. Formacion Académica.

-Persona natural en Ia carrera de Ingenieria Ambiental y/o ingenieria civil.

Acreditacion
El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de

Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a traves del siguienie link:
ttps.//enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y
Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a fravés del siguiente link:

titulosinstitutos edu.gob pe/ segin corresponda. El postor debe sefalar los

nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el nombre de la
Universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional

6.2. Experiencia:

Experiencia General
Experiencia general minima de: dos (02) afios laborando y/o prestando servicios en
entidades publicas y/o privadas.

Experiencia especifica

Experiencia especifica minima de un (01) afio laborando y/o prestando servicios como
Asistente en Medio Ambiente, Impacto Ambiental, Seguridad, Salud Qcupacional y
Medio Ambiente y/o Supervisor SSOMA en el sector Pdblico o Privado, periodo
acumulable.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de ios siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

6.3. Capacitacion yfo cursos.

« Certificado: En Gestion Ambiental (Minimo hasta 48 horas lectivas)
» Certificado: Diplomado Alta Especializacién -Gestion Ambiental (Minimo hasta 120
horas lectivas)




« Certificado: Auditoria Ambiental (Minimo hasta 24 horas lectivas)

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.

Advertencia

Al evaluar la incorporacion de este requisito, la entidad contratante debe sustentar que
el tipo de capacitacion sefeccionado se encuentre vinculado con las aclividades que
se van a desempefiar.

Se podra acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado,
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a
dieciséis horas, segun la normativa de fa materia.

6.4.Otros
» Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
« Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
« Contar con registro Unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1.Lugar:
Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr.

Raymondi N° 220 - Calleria - coronel Portillo - Ucayali — Peru.

7.2.Plazo:
El plazo de ejecucion del presente servicio sera como maximo hasta 95 dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la
permanencia en el lugar de prestacion sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera
ninglin vinculo o desnaturalizacién de esta dicha permanencia del que brinda el servicio
seran con 24 horas de anticipacion).

8. INFORME /PRODUCTO

i PLAZO INFORME CONTENIDO DEL INFORME O PRODUCTO

La presentacion de un (01) Informe detailado y sustentado,
que debera contemplar las actividades realizadas conforme
el numeral 5.2, el mismo que se presentara como maximo
hasta los (20) dias calendario, contados a partir de la fecha
de la notificacion de la Orden de Servicio.

Como maximo -Asistir al Administrador de obra en la Inspeccion ambiental
; zc'gls’ta los 20 de la obra y de las que se le sea encargada.
ias
calendarios, de PAGO N*1 -Apoyo en Revisar, formular o modificar el instrumento
notificada  la ambiental del proyecto.
orden de ‘
Servicio -Proyectar informes técnicos en referencia a su avance y

desarrollo de la ejecucion de obra.

-Participar en reuniones de coordinacion, donde se requiere
| dar informe sobre su especialidad.

|




-Apoyar en redactar informes mensuales que detallen el
estado de la obra, fos avances de cada partida de su
especialidad.

-Apoyo en la supervisar las condiciones de cada partida en
el sitioc de construccion, asegurando que se cumplan las
normativas de seguridad laboral y que se implementen las
medidas necesarias para proteger a los trabajadores y al
medio ambiente.

-Participar en reuniones mensuales con el equipo de trabajo,
contratistas y otros actores involucrados en el proyecto para
coordinar actividades, resoiver problemas y asegurar una
comunicacion efectiva.

-Apoyo en mantener actualizada la documentacién de la
especialidad, incluyendo normativas vigentes, permisos,
informes y registros de actividades, asegurando su
disponibilidad para auditorias y revisiones.

Como maximo
hasta los 45
dias
calendarios, de
notificada la
orden de
Servicio

PAGO N°2

La presentacion de un {01) Informe detallado y sustentado,
que debera contemplar las actividades realizadas conforme
el numeral 5.2, el mismo que se presentara como maximo
hasta los (45) dias calendario, contados a partir de la fecha
de la notificacion de la Orden de Servicio.

-Asistir al Administrador de obra en la Inspeccion ambiental

de la obra y de las que se le sea encargada.

-Apoyo en Revisar, formular o modificar el instrumento
ambiental del proyecto.

-Proyectar informes técnicos en referencia a su avance y
desarrollo de la ejecucion de obra.

-Participar en reuniones de coordinacién, donde se requiere
dar informe sobre su especialidad.

-Apoyar en redactar informes mensuales que detallen el
estado de la obra, los avances de cada partida de su
especialidad.

-Apoyo en la supervisar las condiciones de cada partida en
el sitio de construccion, asegurando que se cumplan las
normativas de seguridad laboral y que se implementen las
medidas necesarias para proteger a los trabajadores y al
medio ambiente.

-Participar en reuniones mensuales con ¢l equipo de trabajo,
contratistas y otros actores involucrados en el proyecto para
coordinar actividades, resolver problemas y asegurar una
comunicacion efectiva.

-Apoyo en mantener actualizada la documentacion de la
especialidad, incluyendo normativas vigentes, permisos,
informes y registros de actividades, asegurando su
disponibilidad para auditorias y revisiones.




Como maximo
hasta los 72
dias

notificada la
' orden de
Servicio

calendarios, de

PAGO N°3

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado,
que debera contemplar las actividades realizadas conforme
el numeral 5.2, el mismo que se presentara como maximo
hasta los (72) dias calendario, contados a partir de la fecha
de la notificacion de la Orden de Servicio.

-Asistir al Administrador de obra en la Inspeccion ambiental

de la obra y de las que se le sea encargada.

-Apoyo en Revisar, formular o modificar el instrumento
ambiental del proyecto.

-Proyectar informes técnicos en referencia a su avance y
desarrollo de la ejecucion de cbra.

-Participar en reuniones de coordinacién, donde se requiere
dar informe sobre su especialidad.

-Apoyar en redactar informes mensuales que detallen el
estado de la obra, los avances de cada partida de su
especialidad.

-Apoyo en la supervisar las condiciones de cada partida en
el sitio de construccién, asegurando que se cumplan las
normativas de seguridad laboral y que se implementen las
medidas necesarias para proteger a los trabajadores y al
medio ambiente.

-Participar en reuniones mensuales con el equipo de trabajo,
contratistas y otros actores involucrados en el proyecto para
coordinar actividades, resolver problemas y asegurar una
comunicacion efectiva.

-Apoyo en mantener actualizada la documentacién de la
especialidad, incluyendo normativas vigentes, permisos,
informes y registros de actividades, asegurando su
disponibilidad para auditorias y revisiones.

Como maximo
hasta los 95
dias

calendarios, de

notificada la |
orden de |

| Servicio

PAGO N°4

La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado,
que debera contemplar las actividades realizadas conforme
el numeral 5.2, el mismo que se presentara como maximo
hasta los {95) dias calendario, contados a partir de a fecha
de la notificacién de la Orden de Servicio.

-Asistir al Administrador de obra en la Inspeccion ambiental

de la obra y de las que se le sea encargada.

-Apoyo en Revisar, formular o modificar el instrumento

| ambiental del proyecio.

-Proyectar informes técnicos en referencia a su avance y
desarroilo de la ejecucion de obra.

-Participar en reuniones de coordinacién, donde se requiere
dar informe sobre su especialidad.

-Apoyar en redactar informes mensuales que detallen el
estado de la obra, los avances de cada partida de su

especialidad.




-Apoyo en |a supervisar las condiciones de cada partida en
el sitio de construccién, asegurando que se cumplan las
normativas de seguridad laboral y que se implementen las
medidas necesarias para proteger a los trabajadores y al
medio ambiente.

-Participar en reuniones mensuales con el equipo de trabajo,
contratistas y otros actores involucrados en el proyecto para
coordinar actividades, resolver problemas y asegurar una
comunicacion efectiva.

-Apoyo en mantener actualizada la documentacién de la
especialidad, incluyendo normativas vigentes, permisos,
informes y registros de actividades, asegurando su
disponibilidad para auditorias y revisiones.

- 9. LUGAR DE PRESENTACION DEL INFORME
El prestador de servicio debera presentar cuatro (04} ejemplares originales, El informe debe ser
presentado, en Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el
horario para la recepcién virtual de documentos serd de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de Obras, en
el plazo méaximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable,
salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién,
en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de diez (10) dias, computados desde
el dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA,
indicandeo claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe
ser mayor al 30% del plazo de! entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o

- sofisticacion de las subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efeciuar las revisiones
y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no
efectua la recepcién o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiende considerarse
como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de
atraso.

11. FORMA DE PAGO
El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67°
de la Ley, y se efectuard en CUATRO (04) armadas, se emitird la conformidad por la Sub
Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura al informe presentado y aprobado
de acuerdo a los términos de referencia.




PAGO N°*1 Correspondiente al 25 % luego de la presentacion y conformidad del
pago N°1
PAGON°2 | Correspondiente al 25 % luego de la presentacion y conformidad del
| pagoN°2
PAGO N°3 Correspondiente al 25 % luego de la presentacion y conformidad del
pago N°3 \
PAGO N°4 Correspondiente al 25 % luego de la presentacion y conformidad del
pago N°4

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Obras
s Informe de Entregable
¢ Conformidad del informe
+« Comprobante de Pago
« CCl

La prestacion del servicio es a todo costo (uso de medios tecnoldgicos, viaticos, etc.).

7 Este monto comprende el costo total del servicio, incluyendo, de ser aplicable, todos los
impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos
laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre la ejecucién del servicio materia del presente contrato.

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del
contratista, como maximo, hasta los diez (10) dias hébiles posteriores a la emision de la
conformidad del servicio respectivo y presentacion del comprobante de pago.

LAENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego
de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segln lo establecido
en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al page de intereses legales
conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas.

12. PENALIDAD POR MORA
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no Ie resulta imputable. En este Uitimo caso la calificacion del retraso como




justificado por parie de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del meonto vigente
del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final,
segun corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora
en la ejecucién de la prestacidn- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los
supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto & penalizar, se
aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de . Procedimiento
penalidad Eoenalle/Cicuio de verificacién

En caso el locador incumpla 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de

NO

01 | con su obligacién de ejecutar la i~ Area Usuaria
prestacién del informe (SGO-GRI)
Por la presentacion incompleta Segun Informe de
02 del informe o Entregable (de | 0.05 UIT por cada dia de | Area Usuaria
acuerdo con los Términos de | retraso {SGO-GRI)
Referencia)

Segun Informe de

Por la presentacion del .
03 | informes sin haber levantado ?ég_sas;‘”-r por cada dia de Area Usuaria
las observaciones realizadas. (SGO-GRI)

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de |a informacion
- y documentacién trabajada, su contenido sera utilizado s6lo para los fines contratados, por lo
que cualquier alteracion del mismo sera considerada como incumplimiento grave del contrato
motivo por el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra resolver automaticamente el mismo,
sin perjuicio de las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, asi como las demas
acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta obligacion se mantendra incluso después
de la conclusién del contrato y se hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos
hayan dejado de tener vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento generados digital
o fisicamente, durante la prestacion del servicio, seran de propiedad unica y exclusiva dela
Entidad, quedando prohibido su uso por parte del proveedor, salvo que cuente con autorizacién
expresa por parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacién, disertacion o divulgacién
piiblica o con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.




14.

15.

16.

17.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en
el literal ¢) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a pariir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO
DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY
N° 31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacidn inexacta o falsa dela
Declaracion Jurada de Prohibiciones e incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley
de prevencion y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del
servicio plblico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo
5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al
Estado, bajo cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

£] contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago
o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a
proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actual en tode momento con integridad, a
abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio,
percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcienarios
plblicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan
participacion directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, elaboracién de documentos del procedimiento de seleccion,
calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los coniratos derivados de dicho
procedimiento.

El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe
cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e iniegridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los
drganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones dei Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en
el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la
prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos,
procedimientos, documentacién e informacion de acceso restringido (confidencial), a la que
tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio,
manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
acuerdo, el Gobierno Regional estd autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o




18.

19.

extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad
perdurara mientas la informacion conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes
supuestos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte gue
incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto at caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de la cldusula anticorrupcion.

e) Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades,
en la gjecucion de |a prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo enire las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres
(3) dias habiles para que ejecute la prestacién o subsanar la observacion, bajo apercibimiento
de resolver el contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, unicamente se
notificara la decision de resolucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto méximo
de penalidad al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.
La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial s6lo involucra
a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea
cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El
apercibimiento previo y la resolucion que se efectiie precisan con claridad qué parie del contrato
queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende que la resolucién es total.

La resolucidn del contrato por incumplimiento de la cldusula anticorrupcion y antisoborno no
impide el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual, la resolucion de contrato serd efectivo previa verificacion de los documentos
cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja enire las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacion o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al Articulo 81
de la Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°
009-2025-EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Plblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las contraversias sobre nulidad
del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapel finitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segin lo eral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley

Publicas.
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