TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS

1. AREA USUARIA
Subgerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobiemo Regional de Ucayali.
2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de una persona natural para la prestacién de servicios como ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO
ALA IMPLEMENTACION DE AUDITORIAS A OBRAS, para la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN EL L.S.P.P. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI
N°2574298,

3. FINALIDAD PUBLICA

la contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA EN
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE AUDITORIAS A OBRAS, para la obra denominada
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN EL I.S.P.P. HORACIO
ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°2574298, contribuye con Ia finalidad de la inversién pUblica mediante
el seguimiento al cumplimiento de la implementacion de la auditoria en el proceso de ejecucién de la Obra.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

Contar con una persona natural prestadora de servicios para coadyuve al seguimiento de implementacion de
auditoria a obras realizada por la Sub Gerencia de Obras.

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

[TEM | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION DEL SERVICIO

La contratacién de una persona natural para la prestacion
de servicios como ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO A
LA IMPLEMENTACION DE AUDITORIA A OBRAS, para la
obra;: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
1 1 Servicio EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA EN EL LS.PP.
HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CU
N°2574298. /t-u

5.1 Actividades a desarrollar:

e Remitir reporte a la SGO — GRI referente a las acciones de implementacion realizadas por el area
usuaria en atencion a las auditorias de Coniraloria, para la tcma de decisiones.

« Remitir proyecto de informe de implementacion al Coordinador de Obra (quien es el responsable
técnico del drea usuaria), cuando lo requiera, durante el proceso de comunicacién de la auditoria de
Contraloria.

s Remitir porrador de informe de impiementacion & Coordinador de Obra (Responsable Tecnico),
cuanao lo requiera, y se cuente con el tota! de dascargos yfo pronunciamientos del Contratista y
Supervision.

e Brindar asescramiento al Coordinador de Qbra (Responsable Técnico), para las visitas a obra con
fines de implementacion de auditorias de Contraloria.

s Remitir reporte a la SGO — GRI de préximo vencimiento de plazo de implementacién de las auditorias
de Contraloria, cuando ocurra, para alertar la exigencia de presentacion de la implementacion.

« Remitir reporte a la SGO — GRI de incumplimiento de implementacién por el drea usuaria, de las
auditorias de Contraloria, cuando ocurra, para tomar acciones correspondientes.

e Realizar funciones de Especialista en Gestién de Obras o de otras especialidades que esté calificado,
cuando la Subgerencia de Obras tenga dicha necesidad y cuando el Coordinador de Obra
(Responsable Técnico) lo requiera, para mejorar el proceso de gestion de la obra.

« Apoyar en la revision de documenios al Coordinador de Obra, cuando lo requiera, y coadyuve a la
mejora de la gestion de {a Obra.
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Estructura del Informe:

ANTECEDENTES

GENERALIDADES DEL PROYECTO
ANTECEDENTES POR COMPONENTE
MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION
DATOS GENERALES DEL SERVICIO

BASE LEGAL

EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS ltem 5.1
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

PANEL FOTOGRAFICO

6. REQUISITOS MINIMOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO

6.1

6.2

6.3

6.4

Formacion Académica:
e Persona natural, titulado, colegiado y habilitado en la carrera de Ingenieria Civil.

Acreditacién

El Titule sera verificado por fos evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a iravés del
siguiente fink: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo
del Ministerio de Educacion a través del siguiente link: hitps:/fitulosinstitufos. minedu.gob.pe/ segn corresponda.
E! postor debe sefalar los nombres y epellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como ef nombre de la
Universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional

En caso TITULO no se encusentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acrediter la formacion académica requerida. En caso se acredite estudios en el extranjero del
personal clave, debe presentarse adicionalmente copia simple del documenio de la revalidacion o del
reconocimiento ante SUNEDU, def grado académico o iftulo profesional oforgados en el exiranjero, segin
corresponda.

Experiencia:

« Experiencia General
Experiencia general minima de diez (10) afios laborando yfo prestando servicios en entidades
publicas yfo privadas.

s Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de tres (3) afios como Auditor/Analista/Especialista en Control
Gubemamental.

Acreditacion.
La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
conlratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (ifi) certificados o (iv) cuafquier ofra documentacion que,
de manera fehacienta demuestre Ia experiencia del personal propuesto.

Capagcitacién:

Diplomado en Gestién Publica con un minimo hasta 120 horas académicas.

L
« Especializacion en Computacién y Ofimatica con un minimo hasta 120 horas académicas.
«  Programa de Formacién en Control Gubernamental con un minimo hasta 120 horas académicas.
«  Curscs sobre Contrataciones Pablicas con ur minimo hasta 120 horas académicas
Otros:

« Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigenie en servicios.
+ Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl) - cuenta relacionada al nimero de RUC.
«  Contar con registro tnico de contribuyentes (RUC) vigente, activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

71

Lugar:

Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi n.* 220
- Callerfa - Coronel Portilio - Ucayali — Perti (se precisa que la permanencia en el lugar de prestacion
sera a solicitud del drea usuaria lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacién de esta dicha
permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de anticipacion).




7.2 Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio sera de hasta sefenta y cinco (75) dias calendarios,
contados a partir de la fecha de notificacion de la orden de servicio.

8. INFORMES

Cada informe deberd ser presentado a través del area usuaria — Subgerencia de Obras

PLAZO

INFORME

PRODUCTOS POR ENTREGAR

Hasta 25
dias
calendarios
de notificada
la orden de
servicio

INFORME N.° 1

La presentacion de un (1} Informe detallado y sustentado, que debera contemplar las

actividades realizadas conforme los nurmerales 5.1 y 5.2, el mismo que se presentard

como maximo hasta los veinticinco (25} dias calendario, contados a partir de la fecha de
la notificacion de la Orden de Servicio.

» Remitir reporte ala SGO — GRI referente a las acciones de implementacion realizadas
por el drea usuaria en atencién a las auditorias de Contraloria, para la toma de
decisiones.

= Remitir proyecto de informe de implementacién al Coordinador de Obra (quien es el
responsable técnico del area usuaria), cuando lo requiera, durante el proceso de
comunicacion de la auditoria de Contraloria.

» Remitir borrador de informe de implementacién al Coordinador de Obra {Responsable
Técnico), cuando lo requiera, y se cuente con el total de descargos ylo
pronunciamientos del Contratista y Supervision.

+ Brindar asesoramiento al Coordinador de Obra (Responsable Técnico), para las visitas
a obra con fines de implementacién de auditorias de Contraloria.

¢ Remitir reporte a la SGO — GRI de proxime vencimiento de plazo de implementacién
de las auditorias de Contraloria, cuando ocurra, para alertar la exigencia de
presentacion de la implementacion.

* Remitir reporte a la SGO — GRI de incumplimiento de impiementacion por el drea
usuaria, de las auditorias de Contraloria, cuando ocurra, para tomar acciones
correspondientes.

» Realizar funciones de Especialista en Gestion de Obras o de otras especiafidades gue
esté calificado, cuando la Subgerencia de Obras tenga dicha necesidad y cuando el
Coordinador de Obra (Responsable Técnico) lo requiera, para mejorar el proceso de
gestion de la obra.

= Apoyar en la revisién de documentos al Coordinador de Obra, cuando lo requiera, y
cecadyuve a la mejora de la gestion de la Obra.

Hasta 58
dias
calendarios
de notificada
la orden de
servicio

INFORME N.° 2

La presentacion de un (1) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar las
actividades realizadas conforme los numerales 5.1 y 5.2, el mismo que se presentara
como maximo hasta los cincuenta (50} dias calendario, contados a partir de la fecha de
Ia notificacion de la Orden de Servicio.

¢ Remitir reporte a la SGO — GRI referente a las acciones de implementacion realizadas
por el érea usuaria en atencion a las auditorias de Contraloria, para la toma de
decisiones.

+ Remitir proyecto de informe de implementacién al Coordinador de Obra (quien es el
responsable técnico del drea usuaria), cuando lo requiera, durante el proceso de
comunicacién de la auditoria de Contraloria.

» Remitir borrador de informe de implementacién al Coordinador de Obra (Responsabile
Tecnico), cuando 1o requiera, v se cuente con el total de descargos ylo
pronunciamientos del Corvtratista v Supervision.

e Brindar asesoramiento al Coordinador de Obra (Responsable Técnico), para las visitas
a gbra con fines de implementacion de auditorias de Contraloria.

s Remitir reporte a la SGO — GRI de préximo vencimiento de plazo de implementacion
de las auditcrias de Contraloria, cuando ocurra, para alertar la exigencia de
presentacion de la implementacion.

» Remitir reporte a la SGO — GRI de incumplimiento de implementacién por el drea
usuaria, de las auditorias de Contraloria, cuando ocurra, para tomar acciones
correspondientes.

s Realizar funciones de Especialista en Gestion de Obras o de otras especialidades que
osté calificado, cuando la Subgerencia de Obras tenga dicha necesidad y cuando el
Coordinador de Obra (Responsable Tecnico) lo requiera, para mejorar el proceso de
gestidn de la obra. {

s Apoyar en la revision de documentos al Coordinador de Obra, cuando o requi
coadyuve a la mejora de |a gestién de la Obra. e b




La presentacién de un (1) Informe defallado y sustentado, que deberd contemplar fas

actividades realizadas conforme los numerales 5.1 y 5.2, el mismo que se presentara

como maximo hasta los setenta y cinco (25) dias calendario, contados a partir de la fecha
de la notificacién de la Orden de Servicio.

* Remitir reporte a la SGO — GRI referente a las acciones de implementacion realizadas
por el drea wsuaria en atencion a las auditorias de Contraloria, para la toma de
decisiones.

+ Remitir proyecto de informe de implementacién al Coordinador de Obra (quien es el
responsable técnico del area usuara), cuando lo requiera, durante el proceso de
comunicacién de la auditoria de Contraloria,

* Remitir borrador de informe de implementacién al Coordinador de Obra (Responsable

Hasta 75 Técnico), cuando lo requiera, y se cuente con el fotal de descargos yfo
dias pronunciamientos del Contratista y Supervision.

calendarios INFORMENC°3 | ® Brindar asesoramiento al Coordinador de Obra (Responsable Técnico), para las visitas
de nofificada ’ a obra con fines de implementacién de auditorias de Contraloria.

la orden de ¢ Remitir reporte a la SGO — GRI de préximo vencimiento de plazo de implementacién
servicio de las auditorias de Confraloria, cuando ocurra, para alertar la exigencia de

presentacion de la implementacidn.

+ Remitir reporte a la SGO — GRI de incumplimiento de implementacién por el area
usuaria, de las auditorias de Contraloria, cuando ocuma, para fomar acciones
correspondientes.

s Realizar funciones de Especialista en Gestidn de Obras o de otras especialidades que
esté calificado, cuando fa Subgerencia de Obras tenga dicha necesidad y cuando el
Coordinador de Obra (Responsable Técnico) lo requiera, para mejorar el proceso de
gestion de la obra.

« Apoyar en la revisidn de documentos al Coordinador de Obra, cuando lo requiera, y
coadyuve a la mejora de la gestion de [a Obra.

8. LUGAR DE PRESENTACION DE LOS INFORMES

virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobade mediante Decreto Supremo N° 009-2025.
La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de QObras, en el plazo maximo de siete (07) dias computados
desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permiian verificar
el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias,
computados desde el dia siguiente de producida la recepcidn.

De existir cbservaciones, LAENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del
entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar, si
pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las comecciones pertinentes. En
este supuesto corresponde ap!icar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin
considerar 22 dias en los que = ~iorm inppee- in ""“:‘Eed contratante para efectuar [as revisiones  ~~*#fn~ar lag
observacicnes comespondiciites.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la recepcion o
no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacidn,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

11. FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de la Ley,
y se efectuara en TRES (03} armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Qbras de la
Gerencia Regional de Infraestructura al informe presentado y aprobado de acuerdo a los términos de
referencia.



Pagon.° 1 Correspondiente al 33.3 % luego de la presentacion y conformidad del Informe n.* 1.

Pago n.® 2 Correspondiente al 33.3 % luego de la presentacion y conformidad del informe n.® 2.
Pagon.” 3 Correspondiente al 33.4 % luego de la presentacion y conformidad del Informe n.® 3.

¥ Informe de actividades
¥» Factura.
» CCI

Ei pago se realizara con abono en ia cuenta “Codigo de Cuenta Interbancaria” (CCl} del contratista, como
méximo, hasta los diez (10) dias calendario posteriores a la emisién de la conformidad del servicio respectiva
y presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segin lo establecido en el articulo 144 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe sefectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello,
bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba a caso fortuito o
fusrza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Confrataciones Publicas.

12. PENALIDAD POR MORA:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD
CONTRATANTE le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente
formula prevista en el Art, 120 de! RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=040

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionaimente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del
retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningan tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Conirataciones Pablicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2025-EF.

La suma de la aplicacién de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el
caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de Ios pagos a cuenta, pagas parciales o del pana o liquidacion fing!, segun corresnonda.

o

12.1 OTRAS PENAL:CADES: =

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer fa penalidad por mora en la ejecucion de
la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el
supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:



Otras penalidades
o S ; Forma de Procedimiento de

N Supuestos de aplicacién de penalidad cliculo vanhEsCion

01 | En caso el contratista incumpla con su | 0.05 UIT por cada | Segdn Informe de Area Usuaria
obligacion de ejecutar la prestacion del informe | dia de refraso (SGO-GRI)

02 | Por la presentacién incompleta del Informe (de | 0.05 UIT por cada | Segin Informe de Area Usuaria
acuerdo con los Términos de Referencia) dia de refraso (SGO-GRI) .

03 | Por fa presentacion del informe sin haber | 0.05 UIT por cada | Segun Informe de Area Usuaria
levantado las observaciones realizadas. dia de refraso (8GO-GRI)

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de Ja informacion y documentacion
trabajada, su contenido sera utilizado sélo para los fines contratados, por lo que cualquier alteracion del mismo sera
considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra resolver
automaticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciores y penalidades contempladas en el contrato, asi como las demas
acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta cbligacién se mantendra incluso después de la conclusion del
contrato y se hace extensiva al personal del proveeder aun cuando elles hayan dejado de tener vinculo faboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacidn o conocimiento generados digital o fisicaments, durante fa
prestacion del servicio, seran de propiedad Onica y exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su uso por parte del
proveedor, salvo que cuente can autorizacion expresa por parte del Gobiemo Regional de Ucayali.

por cualquier medio verbal y escrito.
14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclz
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en ef literal ¢) del numeral 69.2 del articulo 69 de la
Ley N°® 32069, Ley General de Confrataciones Piblicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD CONTRATANTE.

15. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MIHQACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de la Declaracion
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y mitigacion
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio pablico. Asimismo, €n caso se incumpla
con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco afios para
contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

8. COMPROMISO ANTiCORRUPCION Y ANTISCRCRNO:

+ El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en
general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a proporcionarse. En
linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o
prometer, regalo u objeto alguno a cambic de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta;
a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios piblicos, empleados de conflanza, servidores
publicos; asi como a terceros que tengan participacidn directa o indirecia en la determinacién de las
caracteristicas técnicas y/o valor referencial o0 valor estimado, elaboracion de documentos del procedimiento
de seleccion, calificacion y evaluacidén de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento.

« El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier
intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

+ Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del confrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o
a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los 6rganos de administracion,




apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo
establecido en los articulos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

17. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se comprometo a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el ejercicio de
sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma
oral, escrita, ni por cualquier ofro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e informacion de
acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacicnadas con
el reforido sarvicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.,

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el Gobierno
Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del
perjuicio, y la obligacién de confidencialidad perdurara mientas la informacién conserve las caracteristicas para
considerarse Confidencial.

18. RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion,
amparado en un hecho o evento exiraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contraciuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d} Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en [a clausula anticorrupcion durante la ejecucion
contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta duranie la ejecucién contractual.

f)  Por acumulacién del mento maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la gjecucion de
la prestacién a cargo.

g} Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

£n caso de resolucién por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles
para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo
que el incumplimiento no pueda ser revertido, (nicamenie se notificara fa decision de resolucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto méaximo de penalidad al
contrafista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial sélo involucra a aquella parte
del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e
independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucién que se
efectie precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende
que la resolucién es total.

La resolucién del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisobomo no impide el inicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucién contractual, la resolucion
de conuato sera efeciivo previa verificacién da los documentos cuestivnadus.

19. SOLUCION DE CONTROVERSIA

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucién, terminacién o
eficacia del confrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al Articulo 81 de la Ley N° 32069 — Ley
General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N° 002-2025-EF — Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, defniti igatorioc parp las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numer ; arti 84/ de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

Director del Pregrana Sectonal 111}
Sub Gerencge de Obras
CiP. N §d443
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