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ANEXO 02 - FORMATO N° 02: TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA

CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

Organo
' Unidad Orgénica: | Unidad de Planeamiento Estratégico de la RSHN-Area de Inversiones

Meta

v/o T

- S e

Presupuestaria | 119 recursos Ordinarios

| Actividad del POIL ;ﬁa:ieam lento v presupuesto

—_— e

1

' Denominacién de | Contratacién Del Servicio De Consultoria Para La Reformulacién Del
la Contratacion: Expediente Técnico Del Proyecto: “Mantenimiento Y Acondicionamiento

' De La Infraestructura Del Hospital San Juan De Dios II-1 De Caraz.
Distrito De Caraz Provincia De Huaylas Departamento De Ancash™

FINALIDAD PUBLICA

.' 1L

Garantizar la adecuada operatividad y seguridad de la infraestructura del Hospital San Juan
de Dios II-1 de Caraz. A través de la reformulacion del expediente técnico, se busca
asegurar condiciones dptimas de atencion que permitan brindar servicios de salud seguros
y oportunos, mitigando riesgos estructurales y sanitarios para los usuarios y el personal

asistencial de la Red de Salud Huaylas Norte.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

N ]

OBJETIVO GENERAL:

Contratar un servicio de consultoria especializada para la Reformulacion del Expediente
Técnico de Mantenimiento, a fin de contar con la documentacion técnica-econémica que
permita ejecutar la recuperacion y conservacion de la infraestructura hospitalaria y el
sistema de residuos s6lidos biocontaminados, conforme a la normativa vigente del MINSA
OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Realizar el diagnéstico técnico integral actualizado de la infraestructura del Hospital
San Juan de Dios IlI-1 de Caraz, evaluando las condiciones arquitectonicas,
estructurales y de instalaciones (sanitarias, eléctricas y especiales).

Revisar y evaluar el expediente técnico existente, identificando deficiencias,
incompatibilidades y observaciones técnicas, a fin de garantizar su coherencia
normativa y técnica.

Actualizar y complementar los estudios basicos necesarios, tales como evaluacion
estructural, levantamiento topografico y analisis de vulnerabilidad.

Reformular la memoria descriptiva, especificaciones técnicas y planos por
especialidades, asegurando el cumplimiento del Reglamento Nacional de
Edificaciones y normativa del MINSA categoria II-1.

Actualizar los metrados, analisis de costos unitarios, presupuesto y cronograma de
ejecucion, considerando precios de mercado vigentes y critertos de eficiencia y
funcionalidad hospitalaria.
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Entregar ¢l expediente técnico reformulado completo. compatible entre
especialidades y listo para su aprobacién y posterior ejecucion, incluyendo el
levantamiento de observaciones que formule la entidad.

III. ENFOQUE DE LA CONTRATACION

]

Se requiere la elaboracion de un expediente técnico integral bajo la modalidad de
Mantenimiento, que sustituya el planteamiento anterior de IOARR, enfocéndose en la
reparacion de techos (teja andina), acabados, aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas y
areas de residuos biocontaminados.

IV. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

|

4.1 Actividades:

4.1.1.

Jede De Proyecto

Representard a la Consultoria ante la ENTIDAD en todos los asuntos técnicos
relacionados con el servicio, siendo el responsable directo de las decisiones técnicas
adoptadas durante el proceso de reformulacién de! Expediente Técnico.

Liderara, coordinard y organizara las actividades del Equipo Técnico Profesional
encargado de la reformulacién, garantizando una participacion activa y permanente
en ¢l desarrollo del servicio.

Planificara, dirigird y controlara el cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado,
verificando que los productos se elaboren dentro de los plazos establecidos ¥y
conforme a los Términos de Referencia.

Coordinara y supervisara técnicamente el trabajo desarrollado por los especialistas
de cada disciplina (sanitarias, eléctricas, entre otras), asegurando la compatibilidad
e integracién de todas las especialidades.

Verificard el cumplimiento de las normas técnicas, reglamentos, directivas y
disposiciones aplicables a la elaboracién y reformulacién del Expediente Técnico.
Revisard y dard conformidad técnica a los estudios basicos necesarios para la
reformulacién del expediente, tales como, levantamiento topografico y otros
estudios complementarios, previa coordinacion con los  especialistas
correspondientes.

Coordinard, de ser necesario, los aspectos técnicos relacionados con la
disponibilidad del terreno y demas condiciones requeridas para la viabilidad del
proyecto.

Emitira informes preliminares, informes periddicos de avance y el informe final del
Expediente Técnico reformulado, incorporando las firmas y sellos correspondientes
conforme a los lineamientos establecidos por la ENTIDAD.

Suscribira todos los documentos técnicos que formen parte del Expediente Técnico
reformulado, asumiendo responsabilidad sobre su contenido técnico integral.
Organizara y asignaré responsabilidades dentro del equipo consultor, delegando
funciones cuando corresponda, sin eximirse de la responsabilidad general del
servicio.

Absolvera observaciones formuladas por la ENTIDAD durante el proceso de
revision hasta la aprobacion definitiva del Expediente Técnico.
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4.1.2,

4.1.3.

Otras funciones y actividades inherentes a su cargo que resulten necesarias para el
adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

Especialista En Instalaciones Eléctricas

Revisara, evaluard y reformulara el disefio de la estructura y distribucion de los
circuitos eléctricos, considerando los requerimientos del proyecto, la demanda
proyectada y la normativa eléctrica vigente aplicable.

Elaborara y/o actualizard los célculos eléctricos necesarios para el correcto
dimensionamiento de conductores, protecciones (interruptores termomagnéticos y
diferenciales), tableros, sistemas de puesta a tierra y demas componentes del sistema,
asegurando el funcionamiento seguro y eficiente de la instalacién.

Reformulard y sustentara la memoria descriptiva y memoria de calculo de la
especialidad, incluyendo los criterios de disefio adoptados, parametros técnicos
considerados y resultados obtenidos.
Elaborard y/o actualizard los planos eléctricos detallados, indicando ubicacion de
equipos, tableros, canalizaciones, circuitos, diagramas unifilares, esquemas de
conexién y demds detalles constructivos necesarios para la correcta ejecucién del
proyecto.

Definird y actualizard las especificaciones técnicas de materiales, equipos y
procedimientos constructivos, asegurando el cumplimiento de los estindares de
calidad y normativa vigente.
Verificara y gestionard técnicamente los requisitos necesarios para la obtencién de
autorizaciones, certificaciones y permisos correspondientes ante las entidades
competentes, de ser aplicable.

Absolverd observaciones técnicas que se formulen durante el proceso de revision del
Expediente Técnico hasta su aprobacion.

Emitira informes técnicos de la especialidad y suscribira la documentacion
correspondiente del Expediente Técnico reformulado.

Otras funciones y actividades inherentes a su especialidad que resulten necesarias
para el adecuado cumplimiento del objeto del servicio.
Especialista En Instalaciones Sanitarias Y Drenaje

Revisard, evaluard y reformulara el dimensionamiento de los sistemas de agua
potable, desagiie, alcantarillado, ventilacion sanitaria y evacuacion de aguas
servidas, considerando la demanda proyectada, las caracteristicas del terreno y las
normas técnicas vigentes.

Elaborara y/o actualizara los célculos hidraulicos necesarios para determinar
consumos de agua, caudales de desagiie, didmetros de tuberias, pendientes,
unidades de gasto, capacidad de almacenamiento, sistemas de bombeo (de ser
necesario) y demds parametros técnicos requeridos para el correcto funcionamiento
de las instalaciones.

Reformulara y sustentara la memoria descriptiva y memoria de célculo de la
especialidad, detallando criterios de disefio adoptados, bases normativas y
resultados obtenidos.

Elaborara y/o actualizaré los planos de detalle de las instalaciones sanitarias,
incluyendo ubicacion de redes, tuberias, accesorios, valvulas, artefactos sanitarios,
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camaras de inspeccidn, cajas de registro, sistemas de ventilacién y demas
elementos necesarios para la correcta ejecucion del proyecto.

*  Definird y actualizara las especificaciones técnicas de materiales, equipos y
procedimientos constructivos, garantizando la calidad, durabilidad y cumplimiento
de la normativa aplicable.

* Coordinara con las demés especialidades a fin de asegurar la adecuada integracion
de las instalaciones sanitarias con el disefio integral del proyecto v evitar
interferencias técnicas.

* Absolvera observaciones técnicas que se formulen durante el proceso de revision
del Expediente Técnico hasta su aprobacién definitiva.

¢ Emitird informes técnicos de la especialidad y suscribira la documentacion
correspondiente del Expediente Técnico reformulado.

¢ Otras funciones y actividades inherentes a su especialidad que resulten necesarias
para el adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

4.1.4. Especialista en Cableado Estructurade (Comunicaciones)

* Revisard, evaluard y reformulara la infraestructura de comunicaciones del proyecto,
incluyendo sistemas de cableado estructurado, red de datos, telefonia IP, backbone
de telecomunicaciones, gabinetes de comunicaciones (racks), canalizaciones y
demas componentes asociados.

» Elaborard y/o actualizara el disefio técnico del sistema de cableado estructurado,
considerando estandares y normativas vigentes, las necesidades operativas del
proyecto, criterios de crecimiento futuro y las tecnologias disponibles.

¢ Desarrollard y sustentard la memoria descriptiva y memoria de calculo de la
especialidad, detallando criterios de disefio, topologia de red, categorias de cableado,
capacidades, distancias maximas, distribucién horizontal y vertical, y demas
parametros técnicos.

¢ Elaborara y/o actualizard los planos de detalle del sistema de comunicaciones,
incluyendo ubicacion de puntos de red, rutas de canalizacién, bandejas, racks,
cuartos de telecomunicaciones, diagramas de conectividad y esquemas de
interconexion.

e Definird y actualizard las especificaciones técnicas de los equipos y materiales de
telecomunicaciones (cables, conectores, patch panel, switches, racks, bandejas, etc.),
asegurando su compatibilidad, calidad y cumplimiento de la normativa aplicable.

e Coordinara con las demas especialidades (eléctricas y sanitarias) para garantizar la
adecuada integracién de la infraestructura de telecomunicaciones con el disefio
integral del proyecto, evitando interferencias y optimizando espacios técnicos.

+  Absolvera observaciones técnicas que se formulen durante el proceso de revision del
Expediente Técnico hasta su aprobacioén definitiva.

¢ Emitird informes técnicos de la especialidad y suscribird la documentacion
correspondiente del Expediente Técnico reformulado.

e Ofras funciones y actividades inherentes a su especialidad que resulten necesarias
para ¢l adecuado cumplimiento del objeto del servicio.

4.2. Resultado Final Esperado
Un Expediente Técnico de Mantenimiento integral, aprobado y conforme, que:
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Describa y sustente técnicamente las actividades de mantenimiento y
acondicionamiento requeridas para el Hospital San Juan de Dios I1-1 de Caraz.
Sea técnica, econdmica y ambientalmente viable.
Permita la gjecucion eficiente, segura y sostenible de las acciones de mantenimiento y
acondicionamiento.
Cumpla con los lineamientos, formatos y alcances establecidos por Invierte.pe, el
Ministerio de Salud (MINSA) y la Red de Salud Huaylas Norte.
4.2.1. CONTENIDO MINIMO DE EXPEDIENTE TECNICO.
CARATULA
INDICE GENERAL DE CONTENIDO
1. FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. MEMORIA DESCRIPTIVA
v Nombre de la actividad
v Objetivos
3.03.01. Objetivo general
3.03.02. Objetivos especificos
v Caracteristicas Generales
3.04.01. Ubicacion
3.04.02. Vias de Acceso
3.04.03. Poblacion Beneficiaria
Estado actual
Descripcion técnica de la actividad
Cuadro de resumen de metas (no son los metrados)
Cuadro resumen del presupuesto
Modalidad de ejecucién de actividad
Sistema de contratacion
Plazo de ejecucion
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
5. MEMORIA DE CALCULOS
ESTRUCTURAS (de corresponder)
ARQUITECTURA Y ACABADOS HOSPITALARIOS
INSTALACIONES ELECTRICAS (de corresponder)
INSTALACIONES SANITARIAS (de corresponder)
INSTALACIONES ESPECIALES (de corresponder)
OBRAS EXTERIORES (de corresponder)
PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA
DURANTE LA EJECUCION (de corresponder}
6. METRADOS
v Resumen de metrados
v" Sustento de metrados
7. PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD
v" Presupuesto resumen de actividad

NN NN
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Presupuesto de actividad
Presupuesto de supervision
Desagregado de Gastos Generales

Desagregado de costos de expediente técnico de la actividad

Desagregado de gastos de supervision
Desagregado de gastos de gestion

Calculo de flete (Equipos, Herramientas y Materiales)

8. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

9. COTIZACIONES (minimo 03 Cotizaciones diferentes y originales)

10. RELACION DE INSUMOS
11. FORMULA POLINOMICA
12. PROGRAMACION DE EJECUCION

v
v
v

Cronograma Gantt y CPM
Cronograma de Adquisicién de Materiales
Cronograma Valorizado de actividad

13. ESTUDIOS BASICOS

v

v  Estudio de Mecanica de Suelos (EMS) (de corresponder)

v
v

Estudio Topogréfico

Gestidn de riesgos
Estudio de impacto Ambiental

14. REGISTROS FOTOGRAFICOS

15. PLANOS DE EJECUCION Y DETALLES C ONSTRUCTIVOS

RN N NN

<

Indice de planos

Planos de ubicacién

Plano clave general de la actividad

Plano de situacion actual

Plano de arquitectura
15.06.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.06.02. Plano de detalles

Plano de estructura (de corresponder)
15.07.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.07.02. Plano de detalles

Plano de instalaciones eléctricas (de corresponder)
15.08.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.08.02. Plano de detalles

Plano de instalaciones sanitarias (de corresponder)
15.09.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.09.02. Plano de detalles

Instalaciones Especiales.
15.10.01. Plano de cortes, secciones y elevaciones
15.10.02. Plano de detalles.

16. ANEXOS

‘ OFICINA DE ADMINISTRACION
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v Actas de inspeccion firmados por las autoridades correspondientes
(original)
v Acta de entrega del 4rea a intervenir
v" Otros documentos
Informacién Digital Del Expediente Técnico De Actividad (en formato fuente y editable).

4.2 Procedimiento: El servicio se desarrollard mediante visitas técnicas presenciales al Hospital
de Caraz y reuniones de coordinacién con la Unidad de Planeamiento Estratégico vy el drea
de inversiones de la Red Salud Huaylas Norte. El consultor es responsable de levantar las
observaciones que pudieran surgir durante la revisién por parte de la Entidad o algin
funcionario competente del Gobierno Regional.

4.3 Plan de Trabajo: El consultor presentara un Plan de Trabajo detailado a los cinco (05) dias
de suscrito el contrato o notificada la orden, incluyendo el cronograma de visitas y fechas de
entrega de borradores.

4.4 Recursos a ser provistos por el proveedor:

+ Equipo de computo y software de ingenieria (AutoCAD, S10 o similares).
* Equipos de medicion (distanciémetros, cimaras fotograficas).
¢ Movilidad y logistica para el personal destacado a Caraz.
4.5 Reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias
¢ Ley N° 32069, Ley General de las Contrataciones Publicas.
* Decreto Supremo N° 009-2025-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069,
* El Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

Ley N° 16033, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros,

Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Salud.

Decreto Supremos N° 035-2014-SA, del 27 de noviembre del 2024, mediante el cual

se crea el Programa Nacional de Inversiones en Salud; modificado por Decreto Supremos

N°32-2017-SA. complementarias y modificatorias,

4.6 Normas técnicas

Se aplicard estrictamente la NTS N° 110-MINSA-DGIEM V.01, el Reglamento Nacional de
Edificaciones (Normas A.050, A.010, E.030) y las directivas de mantenimiento del MINSA.

4.7 Seguros El proveedor debera contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR) para el personal que realice el levantamiento de informacién en campo.

4.8 Prestaciones accesorias a la prestacién principal
Para la contratacion del servicio de consultoria para la reformulacién del expediente técnico

del proyecto: “Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura del Hospital San
Juan de Dios lI-1 de Caraz, Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, Departamento de
Ancash™, correspondiente al Hospital San Juan de Dios II-1 de Caraz; se consideraran como
prestaciones accesorias las siguientes:

1. Absolucion de consultas técnicas durante el proceso de aprobacion,

2. Levantamiento de observaciones.

3. Asistencia técnica posterior a la aprobacion.

4. Entrega de archivos editables y compatibilizados.

! V.  REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR- CONSULTOR

Podran participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras. debidamente
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inscritas en el Repistro Nacional de Proveedores (RNP), que acrediten experiencia en la
elaboracion, reformulacién, actualizacién y/o evaluacién de expedientes técnicos y/o
estudios definitivos de proyectos de inversién y/o intervenciones de mantenimiento,
mejoramiento, rehabilitacion o adecuacién de infraestructura de establecimientos de salud
en general. al objeto de la convocatoria.

5.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Requisito

El postor deberd acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 5/40.000,00
(cuarenta mil soles), correspondiente al valor estimado del procedimiento, por servicios de
elaboracién y/o reformulacion y/o evaluaciéon de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de infraestructura hospitalaria o edificaciones similares, ejecutados en los dltimos
diez {10) afios.

Se consideran servicios similares aquellos referidos a la elaboracion, reformulacién,
actualizacién y/o evaluacién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos
de inversion y/o intervenciones de mantenimiento, construccidn, creacion, remodelacién,
mejoramiento, rehabilitacion o adecuacion de infraestructura de establecimientos de salud
en general.

Acreditacién

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos u érdenes de
servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente mediante constancia de depésito.
nota de abono, reporte de estado de cuenta u otro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abona correspondiente; o (iii) cancelacién consignada en el mismo
comprobante de pago.

Los documentos presentados deberan permitir verificar de manera clara el objeto de la
contratacion, ¢l monto contratado y la conformidad o culminacién del servicio.

Requisitos minimos del proveedor

 Inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el capitulo de
Consultores de Obras, en la especialidad de “Consultoria en obras urbanas, edificaciones y
afines™.

¢ No encontrarse impedido para contratar con ¢l Estado, conforme a la normativa vigente,
lo cual se acreditard mediante declaracion jurada.

* No contar con sancién vigente impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

¢ En caso de participar en consorcto, cada integrante debera cumplir con los requisitos que
le correspondan, de acuerdo con su porcentaje de participacién y obligaciones asumidas

5.2. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

T

| NIVEL GRADO O

PLANTEL TITULO J PROFESION
Jefe de Proyecto Titulado : Ingeniero Civil Arquitecto |
Ingemiero especialista en Titulado [ Ingeniero Electricista y o
nstalaciones cléctricas Mecanico Electricista.
Ingeniero especialista en Titulado Ingeniero Sanitario Crvil.
mstalaciones samtarias y drenaje

Tﬁé&ﬁcm especialista en - Titulado Ingeniero Electronico y o

| cableado estructurado l de

; (Comunicaciones) | Sistemas y o Electronico _
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Acreditaci6n:
El TITULO PROFESIONAL es verificado por lo evaluadores en el registro nacional de
Grados Académicos Y titulos Profesionales en el portal Web de la superintendencia nacional
de educacién superior universitaria SUNEDU a través del siguiente  link.

hitpsentmeasuncdu cob pe o en el registro nacional de certificados. Grados vy titulos a
cargo del ministerio de educacion a través del siguiente
https: titulosinstitutos. minedu.gob.pe’ segin corresponda.

El postor debe seiialar los nombres y apellidos, DNL. y profesién del personal clave asi somo
el nombre de la universidad o institucién educativa que expidi6 el grado o titulo profesional
requerido.

5.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

| N° | CANTIDAD LISTA DE EQUIPAMIENTO o
ESTRATEGICO
01 04 Equipo de computo portétil o de escritorio
02 0] Estacién Total o GPS Diferencial
03 | 03 Accesorios de medicién (winchas)
04 | 01 Impresora multifuncional

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de
compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido esta disponible para la ejecucion del contrato.

El equipamiento debera encontrarse disponible, operativo y contar con las
especificaciones técnicas, para el inicio efectivo de la prestacién del servicio, lo cual
sera acreditado con la presentacion de documentos sefialados en las bases con ocasién
de fa suscripcion del contrato.

Se podra ofertar equipo y maquinaria en mayor nimero, capacidad y potencia, en los
casos que corresponda, sin que ello signifique un mayor gasto para la entidad
contratante,

VL. PERSONAL PROPUESTO ,

6.1. PERSONAL CLAVE - EQUIPO TECNICO

| PLANTEL | PROFESION | EXPERIENCIA
PROFESIONAL ‘ 1

| JEFE DE PROYECTO | INGENIERO CIVIL | Experiencia profesional minima |
| | /O ARQUITECTO de veinticuatro (24) meses como |
' proyectista, jefe de Proyecto, ‘
jefe de Supervision en Ila
. Elaboracién y/o Evaluacién y/o
‘ i Supervision de Expedientes

| Técnicos y/o Estudios

. Definitivos iguales o similares |
al objeto de la convocatoria, que

| se computa desde la colegiatura. |

Y | | | |
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INGENIERO INGENIERO Experiencia minima de doce |
ESPECIALISTA EN ELECTRICISTA (12) meses, como especialista
INSTALACIONES Y/O MECANICO en instalaciones eléctricas y/o
ELECTRICAS ELECTRICISTA. especialista electromecénico en
la Elaboracion y/o Evaluacién
y/o Supervision de Expedientes
Técnicos y/o Estudios
Definitivos de infraestructura
de establecimientos de salud
Y/o edificaciones en general de
complejidad similar, que se
computa desde la colegiatura.
INGENIERO INGENIERO | Experiencia minima de doce
ESPECIALISTA EN SANITARIO/CIVIL. | (12) meses, como especialista
INSTALACIONES instalaciones  sanitarias  y/o
SANITARIAS Y especialista en disefio sanitario
DRENAIJE en la  Elaboracibn y/o
Evaluacion y/o Supervision de
Expedientes  Técnicos  y/o
Estudios Definitivos de
infraestructura de
establecimientos de salud y/o
edificaciones en general de
complejidad similar, que se
computa desde la colegiatura.
INGENIERO INGENIERO Experiencia minima de doce
ESPECIALISTA EN ELECTRONICO (12) meses, como especialista
CABLEADO Y/O DE SISTEMAS | en
ESTRUCTURADO Y/O instalaciones de comunicacién
(COMUNICACIONES) | ELECTRONICO v/o especialista en

comunicaciones y/o disefio de
sistema de comunicaciones en {a
Elaboracion y/o Evaluacion y/o
Supervision de Expedientes
Técnicos y/o Estudios
Definitivos de infraestructura
de establecimientos de salud
y/o edificaciones en general de
complejidad similar, que se
computa desde la colegiatura.
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Para el Jefe de Proyecto (Se mantiene estricto)

Servicios Similares: Se consideran servicios similares aquellos referidos a la
elaboracion, reformulacién, actualizacién y/o evaluacién de expedientes técnicos
y/o estudios definitivos de proyectos de inversién y/o intervenciones de
mantenimiento,  construccién,  creacion, remodelacién,  mejoramiento,
rehabilitacion o adecuacion de infraestructura de establecimientos de salud en
general.

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH | RED DE SALUD HUAYLAS NORTE

OFICINA DE ADMINISTRACION

Para los Especialistas (Eléctrico, Sanitario y Comunicaciones)

Servicios Similares: Se consideran servicios similares aquellos referidos a la
elaboracion, reformulacion, actualizacion y/o evaluacion de expedientes técnicos
y/o estudios definitivos de proyectos de inversién y/o intervenciones de
mantenimiento,  construcci6n,  creacién, remodelacién,  mejoramiento,
rehabilitacion o adecuacién de infraestructura de establecimientos de salud en
general y/o edificaciones en gemeral (publicas o privadas, tales como
instituciones educativas, institutos, universidades, sedes administrativas,
centros comerciales, complejos judiciales o culturales).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeiiado, e plazo de
la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la
Entidad v organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres v
apellidos de quien suscribe el documento.

Acreditacion:
a. Formacién Académica, grado académico y/o nivel de estudios:

Acreditacion : Copia simple del: i) Titulo profesional ii)} Colegiatura, iii) Habilitacion
(vigente) que de manera fehaciente demuestra la formacién académica del personal
propuesto.
b. Experiencia:

Acreditacién: La experiencia requerida se acreditara de la siguiente forma: (i) copia
simple de contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia correspondiente.

VII. CONDICIONES ESCENCIALES DE LA CONTRATACION —I
CONDICIONES DETALLE
El lugar sera prestado en: Infraestructura Del Hospital San
Lugar de prestacion Juan De Dios II-1 De Caraz, Distrito De Caraz Provincia De
del servicio Huaylas Departamento De Ancash”

Duracion del servicio  Establecer el plazo contractual computados en dias
y/o contrato calendarios. (Hasta 30 dias calendario).
Modalidad de

iy Contrato u Orden de servicio, segiin corresponda.
conlratacion
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Productos y/o
entregables

Forma y Condiciones

de Pago

Limitaciones

El cumplimiento dei servicio requerido serd medido a través
de un entregable.

Primer entregable y umico: hasta los 30 dias contados a
partir del dia siguiente notificada la orden de servicio y/o
contrato.

La entidad realizard el pago al contratista de forma oportuna
luego de haberse verificado la correcta ejecucion de las
prestaciones y de haberse cumplido los procedimientos
establecidos en el reglamento y los contratos, de conformidad
al art. 67 de la Ley 32069.

El pago se efectuard previa emision de la conformidad del
servicio por parte del Area Usuaria-Inversiones de la Entidad
(RSHN), asi como la aprobacion del Expediente Técnico
mediante ¢l acto resolutivo correspondiente, y se realizara en
un plazo méximo de SIETE (07) DIAS HABILES contados
desde el dia siguiente de otorgada dicha conformidad. Dicho
plazo podra ser prorrogado, previa justificacién de la demora,
hasta por cinco (05) dias hébiles adicionales.

El Abono sera a través de cuenta CCl, la cual se efectuara en
un solo pago, después de la presentacion del entregable
(Informe de cumplimiento de actividades correspondiente),
documentos ingresados a través de la oficina de tramite
documentario y/o direccion electronica de la DEC, a través de
Carta solicitando conformidad de servicios y tramite de pago
por cada entregable, adjuntando lo siguiente:

¢ Documento en el que conste la conformidad de la
prestacion efectuada suscrita por el servidor responsable
de LA JEFATURA DE:

» Acta de CONFORMIDAD SIGA

» Resolucidn de aprobacién dl expediente técnico.

¢ Factura o recibo x Honorarios, a crédito por un plazo no
menor a 30 dias calendarios (en cuanto corresponda).

» Carta de autorizacion CCl.

» Suspension de cuarta categoria (de corresponder).

» (Copia de su orden de servicios o contrato.

¢ Adjunta la evidencia de corresponder

= Mo podra efectuar requerimientos ni inforines

s  No se otorgara viaticos.
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* No podri percibir ninglin concepto por gastos de caja
chica, encargos internos, comisién de servicios o
similares.

* La presente contratacion no implica el reconocimiento
de derechos y/o beneficios laborales.

La conformidad se realizard mediante Informe del 4rea

usuaria de conformidad al art. 20 y el art. 144 del DS 009-

2025-EF; por parte del drea de Inversiones de la Unidad de

Planeamiento Estratégico de la RSHN.

Conformidad La recepcién conforme de la entidad contratante no obsta su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal ¢) del
numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley.

VIII. FORMA Y MECANISMO DE PRESENTACION DE COTIZACION

La presentacion de las ofertas serd conforme al uso de la Pladicop, de conformidad a la
décimo tercera y décimo séptima disposicion complementaria final del DS 009-2025-EF,
la DEC determinaré la gestion de presentacion de las cotizaciones, las mismas que deberan
de guiarse bajo el principio de publicidad, libertad de concurrencia, transparencia y
facilidad de uso, competencia, igualdad de trato, equidad y colaboracién, debiendo
requerirse la siguiente documentacion:

Propuesta econdmica los precios deben incluir todos los impuestos de Ley.
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TIEMPO COSTO COSTO T
ITEM DESCRIPCION UNIDAD ANTI [
MESES & R UNITARIO |PARCIAL PO

01 PERSONAL CLAVE
Jefe de Proyecto N |
Ingeniero especialista en insmlacioncsi ,
ckéctricas ' |
Ingeniero especilista en instalaciones [

1
|
—
sanitarias v drenaje - |
Ingeniero  especialista en cableado
|

estructurado (Comunicaciones)
02 PERSONAL DE APOYO
Asistente de campo |
Asistente  en metrados, costos ¥
Presupuestos

03 GASTOS DE OFICINA Y OTROS
| Oficina

Utiles de escritorio |
) 1

Escaneos, copias, Impresiones | ' 1 o [ - ‘II
COSTO DIRECTO 1|

_— — —_— — - G {} — —
[ UTILIDAD| |
SUBTOTAL _!
| IGV 18% | .
COSTO TOTAL | ]

Experiencia del postor, adjuntar experiencia segun indicado en el presente TDR.

Curriculum Vitae del personal propuesto (cuando corresponda):

La informacién consignada en la hoja de vida tiene caracter de declaracion jurada, por lo
que ¢l proveedor serd responsable de la informacion consignada en dicho documento y se
somete al proceso de fiscalizacion posterior que se lleve a cabo a la entidad. De
conformidad a lo siguiente:

= ANEXOS , que se descargaran de la plataforma de contratos menores del
OECE, cuando sea autorizado por la DGA, mientras tanto serd por invitacion
del correo institucional, deben ser llenados correctamente, con firmas y
huella dactilar legibles (firmas escaneadas o "pegadas”, no seran validas)

* CV documentado.

" Registro Nacional de Proveedor vigente (cuando el monto de la contratacion
supere la UIT vigente)

= Registro Unico de Contribuyente, activo y vigente (Rubro relacionado al
objeto de la contratacién).

La propuesta se presentard a través de la invitacion del correo institucional o
de la  Plataforma de  Contratos Menores del OECE
htps:/www . gob.pe/es/ 70088-gestionar-contrataciones-menores-o-iguales-

a-8-uit-marcha-blanca.
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IX. PENALIDADES =

Penalidad por mora.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula
de acuerdo con la siguiente férmula:

-

] Penalidad diaria = 0.10 x monto l
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicivs: F = 0.40

| M— i

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dfas: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y, en consecuencia. no se aplica
penalidad, cuando el CONSULTOR acredite de manera objetiva y debidamente
sustentada que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable, conforme a lo
dispuesto en el articulo 120 del Reglamento de la Ley N.° 32069 — Ley General de
Contrataciones Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2025-EF.

Otras penalidades
De conformidad al numera} 229.2 del art. 229 se pueden establecer otras penalidades.

OTRAS PENALIDAD

N° | Supuestos de aplicacién de | Forma de calculo procedimiento

penalidad
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En caso el consultor incumpla en
sus obligaciones

(0.20 UIT), por cada
caso ocurrido

Segin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Cambio de personal no aprobado

(0.20 UIT), por cada
dia de ausencia del
personal,

Segiin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Documentos con firmas
falsificadas.

En caso el consultor presente
documentos sin firmas, firmas
falsificadas o firmados por
profesionales diferentes a lo
propuesto para el desarrollo del
expediente técnico |

(0.35 UIT), por cada
dia de ausencia del
personal,

Segin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Documentaciones falsificadas:

Por presentar documentacion
técnica falsificadas durante la
elaboracién del expediente técnico

(0.20 UIT), por
ocurrencia

Segiin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

En caso de atender oportunamente

(0.20 UTT), por

Segin informe del

la solicitud de aclaraciones, | ocurrencia responsable de la oficina de

opiniones consulta y otros inversiones- RSHN

formulados por escrito y/u otro

medic de comunicacion realizado

por la entidad en el plazo de 24

horas de Haber recibido la

solicitud.

Ausencia del plantel profesional. | (0.20 UIT), por Segun informe del
ocurrencia responsable de la oficina de

La ausencia de  algunos
profesionales que conforma el
plantel profesional y técnico en los
trabajos de campo y/o reuniones de
coordinacién convocadas por la
entidad a través de correo
electronico o mediante un
documento simple, al correo o
domicilio consignado para el

inversiones- RSHN
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perfeccionamiento del contrato, se |

aplicara por cada ocurrencia.

En caso el personal clave no se
encuentre  habil  durante la
gjecucion  contractual,  termo
“habil” hace referencia a la
habilitacién profesional exigida
para el personal clave.

(0.2CG UIT), por cada
dia de no habilidad.

Segim informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Entrega incompleta. Cuando el
proyectista presente a la entidad un
estudio con informacién que no
corresponde al objeto del contrato
o cuando presenta incompleto de
manera injustificada, que no
permita la evaluacién
correspondiente, se aplicara la
penalidad afectada por cada
ocurrencia en que se detecte.

(0.35 UIT), por cada
ocurrencia

Segun informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

Observaciones reiterativas.

Debida a
subsanadas  por
observaciones

provengan  de
fallidas

observaciones no
omisién u
nuevas que
observaciones

(0.35 UIT), por cada
ocurrencia

Segiin informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

10

Retraso del consultor en la entrega
de los informes prestados por la
entidad para su escaneo ¥y
fotocopiado 8 seglin plazo que se
le otorgue)

(0.35 UIT), por cada
dia de atraso

Segun informe del
responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

11

Por negativa y/o atraso del
consultor en responder a las
consultas del control concurrente.

(0.25 UIT), por cada
dia de atraso

Segun informe del

responsable de la oficina de
inversiones- RSHN

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede

exceder et 10% del monto del entregable correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o si fuera necesario.

i
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CONFIDENCIALIDAD.

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién v documentacién a la
que se tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacién a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a
todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de Ia
informacion. Esta obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la
que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacién producida una vez
que se haya concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, diagnosticos,
documentos, cuadros comparativos y demds datos compilados o recibidos por el proveedor.

XL

SUBCONTRATACION

Estd prohibida la subcontratacion y/o delegacion de la prestacion del servicio en terceras
personas.

CLAUSULAS OBLIGATORIAS EN LOS CONTRATOS MENORES

De conformidad al art. 60 de la Ley 32069, los contratos regulados por la presente ley
incluyen obligatoriamente, y bajo responsabilidad, como minimo, las siguientes clausulas:

a. Garantias
De la garantia de fiel cumplimiento para bienes y servicios. De conformidad al literal
a) del art. 139 del DS 009-2025-EF, no se otorga garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en los contratos
de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a SO0UIT.

b. Clausula anticorrupcién y antisoborno.

El contratista “declara™ que no ha ofrecido, recibido, negociado o efectuado cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién con el contrato,
con algin servidor y/o funcionario de la entidad. Por Io que. se obliga a no efectuar
algiin pago, ni ofrecer o transferir algin valor, o cualquier beneficio o incentivo, directa
o indirectamente, & un funcionario y/o servidor o cualquier tercero relacionado con el
servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes u otras normas
anticorrupcion, sin restriccion alguna.

No obstante, cuando se demuestre que dicha declaracion no es veraz, la entidad puede
resolver el contrato por incumplimiento en virtud al literal c) del art. 68 de la Ley
32069, concordante con el numeral 122.6 del art. 126 del DS. 009-2025-EF y la
exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo
marco, en virtud al literal b) del art. 274 del DS. 009-2025-EF. Sin perjuicio de las
acciones civiles y/o penales.

i
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En mérito al principio de integridad regulado en el literal e) del art. 5 de la Ley 32069,
indica que “la conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contratacion
estd guiada por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendicién de cuentas, evita v
denuncia cualquier practica indebida o corrupta ante las autoridades competentes.

¢. Solucién de controversias.

De conformidad al numeral 81.3 del art. 81 del DS 009-2025-EF, las partes pactan la
conciliacién como mecanismo de solucién de controversias, de manera previa al
arbitraje.

Asimismo, todas las controversias que surjan entre las partes sobre validez, nulidad,
interpretacidn, ejecucidn, terminacidn o eficacia de los contratos menores se resuelven
mediante conciliacién, de conformidad al art. 330 del DS 344-2025-EF.

Resolucién de contrato por incumplimiento.

De conformidad al numeral 229.3 del art. 229 y el art. 68 del DS 009-2025-EF. El
contrato podra ser resuelto por cualquiera de las partes, total o parcialmente, bajo los
siguientes supuestos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

¢. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

d. Por incumplimiento de la cldusula anticorrupcién.

e. Por la presentacién de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucién
contractual.

f.  Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato,
de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su
aplicacion.

La resolucién del contrato menor s¢ notifica a través de comunicacién fisica y/o
electronica, en tanto el OECE implementa la Pladicop, y se acompafia del respectivo
sustento que genera la resolucién. En el caso de la resotucién por incumplimiento del
contratista, la entidad contratante debe haber otorgado previamente un plazo de
subsanacion, salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido.

XIII. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De conformidad al literal c) del art. 69 de la Ley 32069, el contratista es responsable por la
calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un afio contado a partir
de la conformidad otorgada por la entidad.
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XIV. SANCIONES |

De conformidad al art. 88 de la ley 32069 el Tribunal de Contrataciones Puiblicas sanciona
a los participantes, postores, proveedores y subcontratistas, cuando incurran en las
siguientes infracciones:

Para los contratos menores, son aplicables las infracciones previstas en los literales d), e),
1), J). 1) y m) del parrafo 87.1 del art. 87 de la ley 32069.

| XV. NORMATIVA ESPECIFICA )

- Ley 32069 — Ley General de Contrataciones Puiblicas.

- DS 009-2025-EF.

= Ley N°32513- Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2026

= Ley N° 32514, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico
del afio fiscal 2026.




