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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. ÁREA USUARIA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
Dirección de Derecho de Vía del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional.  

 
2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

SERVICIO DE SUPERVISIÓN AL PERITAJE PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES 
TÉCNICOS DE TASACIÓN DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO: " "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-
YAURI-SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO" 

 
3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar el servicio de una persona natural o jurídica que lleve a cabo el Servicio De 
Supervisión Al Peritaje Para La Elaboración De Informes Técnicos De Tasación De Los 
Predios Afectados Por La Ejecución Del Proyecto: "Rehabilitación Y Mejoramiento De La 
Carretera Patahuasi-Yauri-Sicuani, Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro", el cual garantice 
la elaboración de Informes técnicos de tasación, a fin de obtener la libre disponibilidad de áreas 
afectadas por el Derecho de Vía. 

 
4. FINALIDAD PUBLICA 

Lograr la obtención oportuna y eficiente de las tasaciones de las áreas de los terrenos 
afectados para el Derecho de Vía del Proyecto "Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera 
Patahuasi-Yauri-Sicuani, Tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro". 

 
META/NEMÓNICO: 0023: 00001 – 0207934 PACRI "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN 
GENARO" 

 
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Las actividades se realizarán en relación a lo enmarcado en DL N° 1569 del 28.05.2023 y de 
la Resolución Ministerial N° 763-2018-MTC/01, Disposiciones Complementarias para la 
Elaboración de las Tasaciones de los Inmuebles necesarios para la ejecución de los Proyectos 
de Infraestructura en el ámbito de competencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, por Peritos U Organismos Especializados. 
a) Realizar el seguimiento y supervisión de la elaboración de Informes Técnicos de 

Tasaciones que la Jefatura le asigne. La Entidad podrá encargar un adicional no mayor 
del 15% del total de informes técnicos de tasación, los cuales se encuentran comprendidos 
dentro del costo total del presente servicio. 

b) Realizar un viaje a la zona del proyecto con la finalidad de corroborar el estudio de mercado 
presentado por el perito y verificar la existencia de los elementos a valorizar plasmados en 
la memoria descriptiva, mediante un muestreo aleatorio del 10% de ITT a supervisar. 

c) Dentro del plazo máximo de cinco (05) días hábiles, revisar los proyectos de tasación 
(formato digital del ITT y los documentos sustentatorios que serán remitidos vía correo 
electrónico), y de encontrarlo acorde con lo establecido en el Reglamento Nacional de 
Tasaciones y la normatividad vigente, emitir su conformidad vía correo electrónico. 

d) En caso los proyectos de tasación, se encuentren observados, todas las observaciones se 
deberán informar por única vez, vía correo electrónico (al perito tasador y administrador 
del proyecto), para su correspondiente subsanación. 

e) Levantada las observaciones y en coordinación con el Perito Tasador, presentar 
oficialmente los Informes Técnicos de Tasación suscrito por ambos, además de toda la 
información complementaria como son la memoria descriptiva desarrollada en base al 
Expediente Técnico Legal. Los Informes Técnicos de Tasación deben ser presentados 
además en formato PDF. El Supervisor deberá presentar un Cuadro resumen, de los 
predios trabajados. 

f) Previa coordinación con la DDV, de haber observaciones no sustanciales suscribir los 
Informes Técnicos de Tasación modificados durante el plazo de vigencia del mismo que 
son 2 años. 
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RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
PROVIAS NACIONAL proporcionará la información para el desarrollo del servicio vía enlace 
drive, el cual contendrá lo siguiente: 
Datos de los peritos tasadores a cargo de la elaboración de los Informes Técnicos de 
Tasación, será entregada por el administrador del proyecto PACRI.  
 

6. PERFIL DEL POSTOR Y PERSONAL PROPUESTO 
6.1. DEL POSTOR:  
Capacidad Legal 
Persona natural y/o jurídica 
 
Capacidad Técnica 
Acreditación de equipamiento, infraestructura, soporte u otros recursos necesarios: 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (el Proveedor debe figurar como 
contratante y asegurado en la póliza del personal propuesto), esta deberá estar vigente desde 
el inicio efectivo del servicio y hasta que finalice el servicio, se acreditará con póliza de seguro. 

 
Acreditación: Para la postulación puede acreditar la capacidad técnica con una Declaración 
Jurada, sin embargo, para el inicio de la ejecución del servicio deberá acreditar con: Copia de 
documentos que sustenten la cobertura del SCTR. 

 
Experiencia 
Acreditar en monto facturado mínimo de dos (02) veces el valor ofertado, en servicios 
relacionados a: Tasaciones y/o Supervisiones de tasaciones, en bienes afectados por la 
ejecución de proyectos de infraestructura, ejecutados en el sector Público y/o Privado. 

 
Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de 
(i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; 
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad 
mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma 
obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su 
experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de compra con 
conformidad o constancia de prestación. 

 
6.2. DEL PERSONAL PROPUESTO: 

PERITO SUPERVISOR 
Capacidad Legal 

 Colegiatura y Habilidad, esta deberá estar vigente por todo el periodo del servicio, es 
decir que para dar inicio al servicio el prestador del servicio deberá adjuntar el 
certificado de habilidad profesional por todo el plazo de ejecución). 

 La colegiatura y Habilidad será acreditada con constancia y/o certificado emitido por 
el Colegio que regula la especialidad 

 
Capacidad Técnica y Profesional 

 Carrera profesional en Ingeniera Civil y/o Agrícola y/o Geógrafo y/o Agrónomo, el cual 
se acreditará con la copia del Título Profesional. 

 Perito tasador inscrito en el Registro de Peritos adscritos al Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, o Colegio de ingenieros del Perú, o Cuerpo Técnico de 
Tasaciones del Perú, o Superintendencia de Banca y Seguros, o Poder Judicial del 
Perú, o Colegio de Arquitectos del Perú, acreditado con el certificado o Constancia de 
la Entidad que Corresponda. 

 Curso y/o taller y/o seminario en: Peritaje y/o tasaciones y/o valuaciones, debidamente 
acreditados por un órgano colegiado o institución académica.  
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Experiencia 
Acreditar una experiencia mínima de cinco (05) años en Tasaciones y/o Supervisiones de 
tasaciones, en bienes afectados por la ejecución de proyectos de infraestructura vial, 
ejecutados en el sector Público y/o Privado. 

 
Nota: La experiencia del personal propuesto se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 
7. RESULTADOS ESPERADOS 

El Proveedor presentará la siguiente información 

Los ITT deben ser elaborados de acuerdo al procedimiento establecido en el numeral 6.4 del 
Anexo: Disposiciones complementarias para la elaboración de las tasaciones de los inmuebles 
necesarios para la ejecución de los Proyectos de Infraestructura en el Ámbito de Competencia 
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por peritos u Organismos Especializados 
aprobado con Resolución Ministerial N° 763-2018-MTC/01. 

 
Cabe indicar que los (productos y/o entregables) deberán ser presentados por el proveedor a 
través de Mesa de Partes Virtual. 
Nota: 

 En caso no contar con firma digital (Reniec), la presentación deberá ser con firma física de 
los documentos originales de tasación, y deberá realizarse a través de Mesa de Partes en 
Físico. 

 Todos los casos archivos digitales (editables), no deben contener contraseña, en 
dispositivos de almacenamiento de datos (CD, USB u otro medio digital). 

 En caso se requiere Habilidad y/o Póliza o documento de cobertura de SCTR (Salud y/o 
Pensión): con cada entregable se deberá presentar el certificado, póliza o documento de 
cobertura y recibido de pago; según corresponda. 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio es de quince (15) días hábiles, el cual inicia al día siguiente 
de recibido el SCTR (Salud y Pensión), hasta la conformidad de la última prestación. 
 
Para el inicio efectivo del servicio, el proveedor deber adjuntar comprobante de pago, la 
póliza del SCTR (Salud y Pensión), deberá ser presentado al correo electrónico: 
gmestanza@pvn.gob.pe, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de recibida la 
orden de servicio. En caso de no presentar el SCTR (Salud y Pensión), en el plazo señalado, 
la Entidad podría anular la orden de servicio. 
 
 

PRODUCTOS PLAZO 

Elaboración de Informe correspondiente a los trabajos realizados debiendo 
presentar lo siguiente: 
1. Informes de conformidad individual de la revison del Estudio de Mercado 

realizado y documentos que lo sustentan de cada tasación aprobada, 
debidamente firmado cada documento por el Supervisor. 

2. Entrega de (10) Informes Técnicos de Tasación ITT en formato PDF,  
debidamente suscritos por el Perito tasador y el Supervisor con firma 
manuscrita y/o digital y su sello correspondiente, asimismo en el pie de 
página de la ITT Tasación debe figurar el número de documento de 
“Acreditación de Perito y Supervisor precisando el registro adscrito de la 
Entidad que aprobó su registro y vigencia”. 

3. Versión digital de los ITT debidamente suscritos en formato xlsx y pdf. 

UNICO 
ENTREGABLE 
A los 15 días  
hábiles como 
máximo del 

inicio del 
servicio. 
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9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Por las características del servicio que prestará el Proveedor, se ejecutará en el ámbito del 
proyecto "Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Patahuasi – Yauri - Sicuani, Tramo: 
Negromayo – Yauri - San Genaro" Provincia De Espinar; departamento de Cusco. Asimismo, 
debiendo realizar las coordinaciones en las oficinas de la sede central de PROVIAS 
NACIONAL. 

 
10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

La conformidad del servicio será emitida dentro de un plazo que no excederá de siete (07) días 
calendario de recibido el entregable por la Dirección de Derecho de Vía y la Jefatura de Gestión 
de Liberación de Predios e Interferencias I. 
 

11. MODALIDAD DE PAGO 
Precios Unitarios 

 
12. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

El pago se realizará en una (01) armada, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

ÚNICO 
PAGO 

El 100 % del monto total del servicio vigente, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes de otorgada la conformidad del Entregable único 

 
Se debe precisar que el pago se efectuará después de realizada la prestación y otorgada la 
conformidad, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de otorgada la conformidad de la 
prestación por cada entregable presentado. 
 

La penalidad por mora se aplica conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento. 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, PROVIAS NACIONAL le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente 
                                 F x plazo vigente en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 
- Para bienes y servicios: F = 0.40 
- Para consultorías: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25. 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, 
componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucren entregables 
cuantificables en monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. En el caso de 
consultoría que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente 
que se ejecuta. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, 
la Entidad puede establecer en los TDR la penalidad a aplicarse. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como 
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos 
directos de ningún tipo. 

 
13. OTRAS PENALIDADES. 

No corresponde. 
 

14. DISPOSICIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS 
LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente 
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contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, 
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos 
negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de 
la contratación. 

 

RIESGO ACCIONES A REALIZAR 
ASIGNACION DEL RIESGO 

ENTIDAD CONTRATISTA 

Retraso en el plazo de 
prestación 

Considerar plazos 
adecuados para la prestación 

X  

 
15. RESOLUCION DE CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del 
artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES 
procederán de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 
32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF. 
Se podrá resolver contrato también de mutuo acuerdo o disenso, previa opinión del área 
usuaria. 
 

16. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORO  
A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, 
negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo 
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier 
servidor de la entidad contratante. 
 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la 
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias 
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa 
o indirectamente. 
 

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar 
regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o 
indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o 
proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, 
actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la 
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar 
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se 
practiquen los actos previamente señalados. 
 

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales 
tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
 

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que 
representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas 
en virtud del presente contrato. 
 

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la 
ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o 
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor 
adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente 
cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En 
ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas 
a que hubiera lugar. 
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17. CLAUSULA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante CONCILIACIÓN, según el acuerdo de las partes. 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 
caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley General de 
Contrataciones Públicas. 
 

18. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS.  
No corresponde. 
 

19. LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO 
Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO 
Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la 
Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley 
de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del 
servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 
5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al 
Estado, bajo cualquier modalidad. 
 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de 
plazo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso 
o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable.  
 

La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al Prestador del Servicio en un 
plazo de doce (12) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación.  
 

El Prestador del Servicio (Postor) y/o Personal Propuesto (Perito SUPERVISOR) no podrá 
tener más de tres (03) servicios vigentes relacionados al objeto del servicio en la dirección de 
Derecho de Vía, ello con la finalidad de poder brindar un servicio adecuado a la necesidad de 
la entidad.  
 

El Prestador del Servicio deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el 
manejo de información y documentación a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada 
con la prestación del servicio, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.  
 

En tal sentido, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares 
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación 
comprende la Información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de 
las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones.  
 
Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, 
recomendaciones, cálculos y demás documentos e información compilados o recibidos por el 
Contratista 

 
Aprobación y conformidad, por: 

Lima, junio de 2026. 
 
 
 

   

ABG. MARIA LUISA DEL PILAR MORENO 
PORRAS  

Jefatura de Gestión de la Liberación de predios e 
interferencias I (e) 

Dirección de Derecho de Vía – PVN  

 ABG. MARCO ANTONIO RUIZ VALLEJO 
Director de la Dirección de Derecho de Vía 

PROVIAS NACIONAL 
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia” 

 
 

ESTRUCTURA DE SERVICIO 
 
SERVICIO DE SUPERVISIÓN AL PERITAJE PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES 
TÉCNICOS DE TASACIÓN DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO: " "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-
YAURI-SICUANI, TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO". 
 

ENTREGA DE PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Supervisión de Informes Técnicos de 
Tasación ITT 

10   

 
 

 
 

 

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=UrPgPlXEowo=

Expediente: I-034800-2026


		2026-06-05T18:00:23-0500


		2026-06-05T18:29:13-0500


		2026-06-08T09:52:16-0500




